

Rypin, 10 sierpnia 2018 roku

ZP.271.25.3.2018

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż zestawów tablic interaktywnych w ramach projektu Szkoła jutra”  
Numer postępowania ZP.271.25.2018

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) zmieniam treść SIWZ w poniższy sposób.

#### 1. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zmianie ulega zapis SIWZ – Części XVIII ust. 3 pkt 3:

„terminu zakończenia inwestycji z jednoczesnym przedłużeniem, bez dodatkowych kosztów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na:

- a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
- b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
- c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,”

**który otrzymuje brzmienie:**

„ terminu zakończenia realizacji umowy z uwagi na:

- a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
- b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
- c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego”.

#### 2. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zmianie ulega zapis Załącznika Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy – § 8 ust. 2 pkt 3:

„terminu zakończenia inwestycji z jednoczesnym przedłużeniem, bez dodatkowych kosztów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na:

- a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
- b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
- c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,”

**który otrzymuje brzmienie:**

„ terminu zakończenia realizacji umowy z uwagi na:

- a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
- b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
- c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego”.

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski