

**Rypin: Roboty dodatkowe inwestycji pn. Przebudowa drogi, budowa  
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ramach projektu  
Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki**

**Numer ogłoszenia: 167366 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**  
nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty dodatkowe inwestycji pn. Przebudowa drogi, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ramach projektu Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres zadania pn. Roboty dodatkowe inwestycji pn. Przebudowa drogi, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ramach projektu Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki obejmuje: 1. dogęszczenie gruntu nad istniejącą kanalizacją deszczową, 2. pogrubienia warstwy podbudowy nad istniejącą kanalizacją deszczową, 3. wykonanie dodatkowych studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, 4. wymianę gruntu w miejscach występowania warstw torfów.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,

projekt/program: Projekt pod nazwą Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Projekt Nr RPKP.05.06.00-04-006/09. Umowa nr WPW.II.3043-2-121-279/2010 z dnia 27 maja 2010 roku.

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.06.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Konsorcjum: Zakład Wielobranżowy Usługowo - Produkcyjny FISZER, Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87 - 300 Brodnica, ul. Gen. Sikorskiego 60 A, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 147677,15 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 141450,00

Oferta z najniższą ceną: 141450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141450,00

Waluta: PLN.

#### **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

##### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

##### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych wynikłych z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Wartość robót dodatkowych wynosi 5,4 % wartości zamówienia podstawowego. Tryb zamówienia z wolnej ręki ma zastosowanie w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych

zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli i wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zakres zadania: 1. dogęszczenie gruntu nad istniejącą kanalizacją deszczową oraz pogrubienia warstwy podbudowy nad istniejącą kanalizacją deszczową - po rozbiórce zniszczonej podbudowy betonowej nad istniejącym kanałem deszczowym stwierdzono niewłaściwy stopień zagęszczenia gruntów nasypowych skutkujący możliwością osiadania warstw projektowanej drogi pod wpływem obciążeń użytkowych. W projekcie zamiennym stwierdzono konieczność dogęszczenia istniejących gruntów nasypowych nad kanałem deszczowym, zwiększono grubość podbudowy z kruszyw oraz zwiększono spadki poprzeczne korony drogi; 2. wykonanie dodatkowych studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami - w okresie pomiędzy opracowaniem dokumentacji a realizacją przeprowadzona została przebudowa drogi gminnej w rejonie ulicy Bielawki. W celu uniknięcia zastoisk wody wystąpiła konieczność budowy dwóch dodatkowych wpustów deszczowych w rejonie połączenia z drogą gminną oraz odcinka kanalizacji deszczowej długości 6 m wynikającej z niezgodności oznaczeń mapowych ze stanem faktycznym; 3. wymianę gruntu w miejscach występowania warstw torfów - w trakcie prowadzenia robót przyłączeniowych kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie soczewek torfu w obrębie przebudowywanej drogi niewykrytych w trakcie badań geotechnicznych wykonanych na potrzeby projektu. W wyniku dodatkowych badań geotechnicznych oraz projektu zamiennego zaszła konieczność wymiany ww. gruntów.

**BURMISTRZ  
MIASTA RYPINA**  
*mgr Paweł Grzybowski*