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GMINA MIASTA RYPINA
ul. WARSZAWSKA 40,
87-500 RYPIN

Ogtoszenie powigzane:

Ogloszenie nr 291636-2010 z dnia 2010-09-15 r. Ogtoszenie 0 zaméwieniu - Rypin
1) Do ogélnych obowigzkéw Inspektoréw nadzoru zwanych w dalszej cze$ci Wykonawca nalezy: a) Koordynacja i
Nadzér nad realizacja zadania zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia
07.07.1994 - Dz. U. z 2003...
Termin sktadania ofert: 2010-09-24

_— e

Rypin: Peinienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.
Przebudowa drogi, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociagu w ramach projektu Rypiriski Obszar Gospodarczy Bielawki
Numer ogtoszenia: 354010 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 291636 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogtloszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn. Przebudowa drogi, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu w ramach projektu Rypiriski
Obszar Gospodarczy Bielawki.

11.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi.

11.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 1) Do ogélnych obowigzkéw Inspektoréw nadzoru zwanych w
dalszej czesci Wykonawca nalezy: a) Koordynacja i Nadzér nad realizacjg zadania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - Dz. U. z 2003 roku, Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami
odpowiednich decyzji, pozwoler na prowadzenie budowy i umowy z wykonawca o roboty budowlane; b)
Wspieranie zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych

2zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego; ¢) Zapewnienie statej wymiany informaciji z
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Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z wymaganiami zamawiajacego. 2) Obowigzki na
etapie poprzedzajacym rozpoczecie petnienia nadzoru: a) Zapoznanie sie z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy
robét, Umowa z Wykonawca robét, Umowa nr WPW.I1.3043-2-121-279/2010 z dnia 27 maja 2010 roku
zawartg pomiedzy Wojewddztwem Kujawsko - Pomorskim a Gming Miasta Rypina; 3) Wymagania
zamawiajacego wobec Zespotu Inspektoréw na etapie prowadzenia robét budowlanych: a) Nadzorowanie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatow zgodnie z
wymaganiami dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych, wiedza techniczna i praktyka
inzynierska w czestotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzor: - Czas pracy dostosowac do czasu pracy
wykonawcy robét i wymagar zamawiajacego, - W razie pilnej koniecznosci wykonawca zobowiazany jest
stawi¢ sig na placu budowy najp6zniej w ciagu 18 godzin od otrzymania informacji, - Podczas
kazdorazowego pobytu na budowie wykonawca ma obowiazek dokonania biezacego przegladu dziennika
budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzajacego jednoczesnie pobyt na budowie, - Poszczegolni
inspektorzy nadzoru maja prawo dokonywac zapisu w dzienniku wytacznie w zakresie powierzonych im
czynnosci nadzoru, b) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeristwa pracy i utrzymania
porzadku; ¢) Wstrzymywanie rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca robét i niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie; d) Kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika robét; e) W
wypadku odkrycia obiektéw zabytkowych kontrola ich zabezpieczenia i niezwlocznego zawiadomienia
Wiasciwego konserwatora zabytkéw; f) Inspektor nadzoru w porozumieniu z zamawiajacym ma obowiazek
kazdorazowo zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru o wypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczefistwa budowy i ochrony $rodowiska a takze o razacych nieprawidiowosciach lub
uchybieniach technicznych; g) Reprezentowanie na wniosek zamawiajacego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji; h) Zapewnienie nieskrepowanego dostepu do
terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadowania lub
przygotowywania materiatéw mi urzagdzen do wbudowania; i) Zatwierdzanie wszelkich materiatow i
urzadzen przewidzianych przez wykonawce robét do zastosowania, zadanie, kontrola i przechowywanie
dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce.
Ocena ich zgodnosci z dokumentacia projektowa a w przypadku zastosowania przez wykonawce rob6t
materiatow i urzadzen réwnowaznych ich ocena réwnowaznosci z przewidzianymi w dokumentacji
technicznej i SST; j) Sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentéw oraz polis,
certyfikatéw, zabezpieczeri, gwaranciji i wiasnosci urzadzen za ktére zgodnie z umowa odpowiedzialny jest
wykonawca robét oraz sprawdzanie i opiniowanie czy sa one odpowiednie; k) Odpowiednio wyprzedzajace
informowanie zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot oraz

podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych; 1) Uczestniczenie w naradach technicznych;
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m) Monitorowanie postgpu robét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,
sprawdzanie ich zaawansowania z obowiazujacym harmonogramem rzeczowo - finansowym, n) Kontrola
sposobu sktadowania i przechowywania materiaéw i urzadzen do zastosowania; 0) Nadzorowanie badan
Wwbudowywanych materialtéw i wyrobow (prefabrykatéw) wykonywanych przez wykonawce robot; p)
Nakazywanie wykonawcy rob6t wykonanie dodatkowych badar materiatéw lub robot budzacych watpliwos¢
co do ich jakosci po uprzedniej akceptaciji zamawiajacego; q) Zatwierdzenie rysunkow wykonawczych i
warsztatowych sporzadzonych przez wykonawce robot i ich archiwizowanie; r) Zatwierdzanie rysunkéw
powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce robét i ich archiwizowanie; s) Sprawdzanie
comiesigcznych zestawier ilosci i wartosci wykonanych robét na podstawie harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie 5 dni od przediozenia stosownych dokumentow przez wykonawce rob6t.
Zestawienia te beda podstawa do rozliczer finansowych Zamawiajacego z Wykonawca. Udzielanie
wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z wdrazania projektu w calym okresie
realizacji projektu; t) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robét; u) Zatwierdzanie przedstawionych
metod wykonania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe i zabezpieczajace
Zzaproponowane przez wykonawce robét v) Dokonywanie bez zbednej zwioki odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i dokumentowanie tych czynnosci; w) Sprawdzanie wykonanych rob6t i
powiadomienia wykonawcy robét o wykrytych wadach, okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych; x) Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunigciu wad przez wykonawce robot, y)
Poswiadczenia terminu zakoriczenia rob6t; z) Sprawdzenia i przekazania Zamawiajacemu wszelkich
raportow, akt, certyfikatow i innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robét po zakorczeniu
robét; ab) Doradzania zamawiajacemu w zakresie roszczer i sporéw z wykonawca robét oraz w zakresie
probleméw mogacych sig pojawi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych a takze jesli to mozliwe
zapobiegania roszczeniom i opéznieniom; ac) Powiadomienie zamawiajacego o wszelkich roszczeniach
wykonawcy robét oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacjg zamawiajacego a stanem faktycznym na
terenie budowy; ad) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robét; ae) Rozliczenie umowy o
roboty budowlane w przypadku jej zakoriczenia ale tez w przypadku wypowiedzenia jej wykonawcy robot;
af) Przeprowadzenie koricowej inspekcji przed odbiorem koricowym oraz przygotowanie listy wad oraz
innych brakujacych dokument6w, ktére mialy by¢ ziozone zgodnie z umowa z wykonawca robét; ag)
Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenia jej do
zamawiajacego wraz z dokumentacjg zwigzana z nadzorowang budowa (facznie z inwentaryzacjg
geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym; ah) $cistej wspétpracy z projektantami peinigcymi nadzér
autorski (w przypadku wykonania takiego nadzoru), ai) Wydawanie polecenia przy$pieszenia lub
opdznienia tempa robét - po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego; aj) Opiniowanie i wskazywanie
sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczer osob trzecich wywotanych realizacjg zadania, w
uzgodnieniu z zamawiajacym; al) Regularne przekazywanie zamawiajacemu wszelkiej korespondencii

2zwigzanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robét budowlanych. 4) Wykonawca bedzie wnioskowaé do
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zamawiajacego o: a) Wprowadzenie zmian w dokumentacii projektowej; b) Zlecenie usunigcia wad stronie
trzeciej w przypadku gdy wykonawca robét nie usunie ich w wyznaczonym terminie; c) Przeprowadzenie
niezbednych badar i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznych inspektoréw, rzeczoznawcéw i
laboratoria; d) Zmiane w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét oraz terminu zakoriczenia robét w
umowie z wykonawca robét; e) Koniecznos¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych i zaméwien
dodatkowych. 5) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zaméwienia
dodatkowego Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do: a) Bezzwiocznego pisemnego
powiadomienia zamawiajacego o wystapieniu koniecznosci robét dodatkowych lub zaméwien
dodatkowych; b) Przygotowania dla zamawiajacego protokotu przy udziale przedstawicieli wykonawcy
robét, nadzoru autorskiego (jezeli wystepuje) zawierajacego opis powstalych probleméw technicznych,
koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbgdnych do wykonania robét lub zaméwien
dodatkowych; c) Przedstawienie zamawiajacemu sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy robét na
wykonanie robét lub zaméwieri dodatkowych; d) Wydanie polecenia wykonania robét lub zaméwien
dodatkowych wytacznie po uzyskaniu akceptacji zamawiajacego; €) Zaméwienie dodatkowe udzielane
bedzie przez zamawiajacego zgodnie z ustawa prawo zaméwien publicznych. 6) Na etapie po zakoriczeniu
rob6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany do: a) Uczestnictwa w odbiorze robét i sporzadzenie
protokotu odbioru robét koricowego; b) Przygotowanie rozliczenia rzeczowego i finansowego z realizacji
umowy na roboty budowlane; c) Dokonywanie inspekiji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz z robotami
2zwigzanymi z usunigciem wad przez caty okres trwania gwarancji; d) Odbior wykonanych rob6t zwiazanych
z usunigciem wad i pisemne poswiadczenie tego faktu przez caty okres trwania gwarancji; e) Wspieranie
zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow; 7) Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy przygotowanie w terminie 14 dni od daty zgloszenia zakoriczenia rob6t przez
wykonawce robét dia zamawiajacego dokumentacii zawierajacej: a) komplet sporzadzonej przez
wykonawce robét dokumentacji powykonawczej w ilosciach i w zakresie jaki wynika z prawa budowlanego i
biezacych potrzeb uzytkownikéw branzowych., b) Catg dokumentacje powykonawcza do odbioru
koficowego zawierajaca takie dokumenty jak: inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, mape
powykonawcza, wystapienia wykonawcy, polecenia zmian, wnioski wykonawcy, aprobaty techniczne,
atesty i deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa jakosci, wyniki badan, dokumentacje budowlang
powykonawczg, informacje niezbgdne do sporzadzenia dokumentéw PT, OT, ksiazki obiektu itp. 8)
Wykonawca przekaze w/w dokumentacje w 1 egz. Formy pisemnej.

11.4) Wspéiny Stownik Zaméwier (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

SEKCJA lil: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt Rypiriski Obszar Gospodarczy Bielawki jest wspétfinansowany ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, O$ priorytetowa 5 Wzmocnienie
konkurencyjnosci przedsigbiorstw, Dziatanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenéw pod inwestycje.
Projekt Nr RPKP.05.06.00-04-006/09. Umowa nr WPW.11.3043-2-121-279/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
zawarta pomigdzy Wojewodztwem Kuj.-Pom. a Gming Miasta Rypina.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 28.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycyjnej Sp. z 0.0., ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-
pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto$¢é zaméwienia (bez VAT): 49180,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |

NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty: 46900,00
Oferta z najnizsza cena: 46360,00 / Oferta z najwyzsza cena: 85278,00
Waluta: PLN.

mgr! Mbrek Blaszkiewicz
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