GMINA MIASTA RYPINA ‘
ul WARSZAWSKA 40 Bageiliofd
B7-500 RYPIN

Rypin: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa
Nowego Centrum Rypina
Numer ogtoszenia: 321094 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasta Rypina , ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.rypin.eu

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Peinienie nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn. Budowa Nowego Centrum Rypina.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: usiugi.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamo6wienia: 1) Do ogolnych obowigzkow
Inspektoréw nadzoru zwanych w dalszej czesci Wykonawca nalezy: a) Koordynacja i Nadzor nad realizacjg
zadania zgodnie z obowiazujgacymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - Dz. U.z
2006 roku, Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z
postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolen na prowadzenie budowy i umowy z wykonawca o roboty
budowlane; b) Wspieranie zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwiazanych z realizacjq zadania inwestycyjnego; ¢) Zapewnienie statej wymiany informacji z
Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z wymaganiami zamawiajacego. 2) Obowigzki na
etapie poprzedzajacym rozpoczecie pefnienia nadzoru: a) Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowo -
kosztorysowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, oferta Wykonawcy
robét, Umowa z Wykonawcg robot, Umowa WPW.1.3043-7-38-552/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku
zawarta pomiedzy Wojewo6dztwem Kujawsko - Pomorskim a Gming Miasta Rypina; 3) Wymagania
zamawiajacego wobec Zespotu Inspektorow na etapie prowadzenia robot budowlanych: a) Nadzorowanie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materiatow zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych, wiedza techniczng | praktyka

inzynierskg w czestotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzér: - Czas pracy dostosowac do czasu pracy
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wykonawey robét i wymagan zamawiajacego, - W razie pilnej koniecznosci wykonawca zobowigzany jest
stawi¢ sie na placu budowy najpézniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji, - Podczas
kazdorazowego pobytu na budowie wykonawca ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu dziennika
budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzajacego jednoczesnie pobyt na budowie, - Poszczegdini
inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywac zapisu w dzienniku wytacznie w zakresie powierzonych im
czynnosci nadzoru, b) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku; c) Wstrzymywanie robot prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcag robot i niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie; d) Kontrola prawidiowos$ci prowadzenia dziennika robét; ) W
wypadku odkrycia obiektéw zabytkowych kontrola ich zabezpieczenia i niezwiocznego zawiadomienia
wiasciwego konserwatora zabytkéw; f) Inspektor nadzoru w porozumieniu z zamawiajgcym ma obowigzek
kazdorazowo zawiadomié wiasciwy organ nadzoru o wypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub
uchybieniach technicznych; g) Reprezentowanie na wniosek zamawiajacego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji; h) Zatwierdzanie wszelkich materiatow i urzadzen
przewidzianych przez wykonawce robot do zastosowania, zadanie, kontrola i przechowywanie
dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukciji obstugi w celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce.
Ocena ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa a w przypadku zastosowania przez wykonawce robot
materiatow i urzadzen rownowaznych ich ocena rownowaznosci z przewidzianymi w dokumentaciji
technicznej i SST; i) Sprawdzanie autentycznosci wymienionych powyzej dokumentéw oraz polis,
certyfikatow, zabezpieczen, gwaranciji i wiasnosci urzgdzen za ktore zgodnie z umowa odpowiedzialny jest
wykonawca rob6t oraz sprawdzanie i opiniowanie czy sg one odpowiednie; j) Odpowiednio wyprzedzajgce
informowanie zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot oraz
podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych; k) Uczestniczenie w naradach technicznych;
) Monitorowanie postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,
sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo - finansowym, m) Kontrola
sposobu sktadowania i przechowywania materiatow i urzadzen do zastosowania; n) Nadzorowanie badan
wbudowywanych materiatow i wyrobéw (prefabrykatow) wykonywanych przez wykonawce robot; o)
Nakazywanie wykonawcy robét wykonanie dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych watpliwosé
co do ich jakosci po uprzedniej akceptacji zamawiajacego; p) Zatwierdzenie rysunkow wykonawczych i
warsztatowych sporzadzonych przez wykonawce robot i ich archiwizowanie; q) Zatwierdzanie rysunkow
powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce robot i ich archiwizowanie; r) Sprawdzanie
comiesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot na podstawie harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie 5 dni od przediozenia stosownych dokumentow przez wykonawce robot.

Zestawienia te bedg podstawg do rozliczen finansowych Zamawiajacego z Wykonawca. Udzielanie
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wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z wdrazania projektu w catym okresie
realizacji projektu; s) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robét; t) Zatwierdzanie przedstawionych
metod wykonania robot budowlanych, wigczajac w to roboty tymczasowe i zabezpieczajgce
zaproponowane przez wykonawce robét u) Dokonywanie bez zbednej zwioki odbioru robét zanikajgeych i
ulegajacych zakryciu i dokumentowanie tych czynnosci; v) Sprawdzanie wykonanych robot i
powiadomienia wykonawcy robét o wykrytych wadach, okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych; w) Sporzadzanie pisemnego po$wiadczenia o usunigciu wad przez wykonawce robot, x)
Poswiadczenia terminu zakoriczenia robot; y) Sprawdzenia i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich
raportow, akt, certyfikatéw i innych dokumentow przygotowanych przez wykonawce robot po zakoriczeniu
robét; ab) Doradzania zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporow z wykonawcag robot oraz w zakresie
probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robot budowlanych a takze jesli to mozliwe
zapobiegania roszczeniom | opdznieniom; ac) Powiadomienie zamawiajacego o wszelkich roszczeniach
wykonawcy robét oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg zamawiajacego a stanem faktycznym na
terenie budowy; ad) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robot; ae) Rozliczenie umowy o
roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia ale tez w przypadku wypowiedzenia jej wykonawcy robot;
af) Przeprowadzenie korcowej inspekcji przed odbiorem koricowym oraz przygotowanie listy wad oraz
innych brakujacych dokumentow, ktére miaty by¢ ziozone zgodnie z umowa z wykonawca robot; ag)
Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastgpnie dostarczenia jej do
zamawiajacego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowa (tacznie z inwentaryzacja
geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajgcym; ah) scistej wspotpracy z projektantami petnigcymi nadzor
autorski (w przypadku wykonania takiego nadzoru), ai) Wydawanie polecenia przy$pieszenia lub
opbznienia tempa robét - po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego; aj) Opiniowanie i wskazywanie
sposobu zalatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg zadania, w
uzgodnieniu z zamawiajacym; al) Regularne przekazywanie zamawiajacemu wszelkiej korespondencji
zwiazanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robot budowlanych. 4) Wykonawca bedzie wnioskowac do
zamawiajacego o: a) Wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej; b) Zlecenie usuniecia wad stronie
trzeciej w przypadku gdy wykonawca robét nie usunie ich w wyznaczonym terminie; ¢) Przeprowadzenie
niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznych inspektorow, rzeczoznawcow i
laboratoria; d) Zmiane w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot oraz terminu zakonczenia robot w
umowie z wykonawca robét; e) Koniecznosé zlecenia wykonania robét dodatkowych i zamowien
dodatkowych. 5) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamowienia
dodatkowego Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do: a) Bezzwlocznego pisemnego
powiadomienia zamawiajgcego o wystapieniu koniecznosci robot dodatkowych lub zaméwien
dodatkowych; b) Przygotowania dla zamawiajgcego protokotu przy udziale przedstawicieli wykonawcy
robot, nadzoru autorskiego (jezeli wystepuje) zawierajacego opis powstatych probleméw technicznych,

koniecznych zmian w dokumentaciji projektowej, opis niezbgdnych do wykonania roboét lub zamowien
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dodatkowych; ¢c) Przedstawienie zamawiajacemu sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy robot na
wykonanie robét lub zaméwien dodatkowych; d) Wydanie polecenia wykonania robot lub zamowien
dodatkowych wytgcznie po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego; e) Petnienia obowiazkow nadzoru
inwestorskiego nad robotami dodatkowymi nieprzekraczajacymi 10% wartosci rob6t budowlanych bez
dodatkowego wynagrodzenia. f) Zamowienie dodatkowe przekraczajace zakres objety niniejszym
zamowieniem udzielane bedzie przez zamawiajacego zgodnie z ustawa prawo zamowien publicznych. 6)
Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany do: a) Uczestnictwa w
odbiorze robét i sporzadzenie protokotu odbioru robét koncowego; b) Przygotowanie rozliczenia
rzeczowego i finansowego z realizacji umowy na roboty budowlane; c) Dokonywanie inspekgji i nadzér nad
robotami zalegtymi oraz z robotami zwiazanymi z usunigciem wad przez caly okres trwania gwarancji; d)
Odbior wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie tego faktu przez caly
okres trwania gwarancji; e) Wspieranie zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow; 7) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie, w terminie 14 dni od daty
zgloszenia zakonczenia robot przez wykonawce robot budowlanych, dia zamawiajacego dokumentacji
zawierajacej: a) komplet sporzadzonej przez wykonawcg robot dokumentacii powykonawczej w ilosciach i
w zakresie jaki wynika z prawa budowlanego i biezgcych potrzeb uzytkownikow branzowych., b) komplet
sporzadzonej przez Wykonawce robét budowlanych dokumentaci powykonawczej do odbioru korncowego
zawierajacej takie dokumenty jak: inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, mapg powykonawcza,
wystapienia wykonawcy, polecenia zmian, wnioski wykonawcy, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje
zgodnosci, receptury, $wiadectwa jakosci, wyniki badan, informacje niezbedne do sporzadzenia
dokumentéw PT, OT, ksiazki obiektu itp. 8) Wykonawca przekaze w/w dokumentacje w 1 egz. formy
pisemnej..

1.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupetniajacych: nie.

11.1.5) WspdlIny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

I.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.7) Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.08.2012.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysiac ztotych 00/100). 2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgacych formach: a)
pieniadzu, b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym, c) gwarancjach bankowych, d)
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gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.

j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 275 z pézn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic

przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank Pocztowy S.A. Oddziat Wioctawek, numer konta

75 1320 1449 2740 5200 2000 0005. Dowéd dokonania przelewu (oryginat lub kserokopia) nalezy dotgczy¢

do oferty. Nie dopuszcza sie wptacania wadium w kasie Zamawiajacego! 4. Wadium wnoszone w formie:

poreczenia bankowego, gwaranciji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgeczenia udzielanego

przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w tym samym

opakowaniu co oferta a kopie wpia¢ do oferty. 5. Wadium musi by¢ wniesione (tzn. wadium musi by¢ na

rachunku bankowym Zamawiajacego) przed uptywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 12 pazdziernika

2011 roku, do godziny 10:00.

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia: nie
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
11l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze bedzie dysponowat nastepujacymi
osobami niezbednymi do realizacji zaméwienia: a) 1 osobg na stanowisko inspektora nadzoru
robot drogowych posiadajaca: - wyksztatcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow i -
aktualng przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i - co najmniej 5 letnie
doswiadczenie zawodowe jako kierownik robét drogowych lub inspektor nadzoru robot
drogowych. b) 1 osobg na stanowisko inspektora nadzoru robét elektrycznych posiadajaca; -
wyksztatcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wezesniej obowigzujgcych przepisow i - aktualng przynaleznosc do Okregowe; Izby
Inzynieréw Budownictwa i - co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik robot
elektrycznych lub inspektor nadzoru robot elektrycznych. c) 1 ospbg na stanowisko inspektora
nadzoru robot w zakresie robét sanitarnych i instalacyjnych posiadajaca; - wyksztaicenie
techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia

budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow i - aktuaing
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przynaleznosé do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i - co najmniej 5 letnie do$wiadczenie
zawodowe jako kierownik robot sanitarnych lub inspektor nadzoru roboét sanitarnych; Ocena
spetniania warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia, nie spetnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub o$wiadczeniach.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze iz posiada optacone ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
niniejszego zamowienia z suma gwarancyjng na wartosc co najmniej 100 000,00 zt. Ocena
spelniania warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuta spetnia, nie spetnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub o$wiadczeniach.
li.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnieniu warunkow udzialu w postepowaniu, nalezy
przedtozy¢:

e wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

e o$wiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq obowigzek posiadania takich uprawnien

e oplacona polise, @ w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z

przedmiotem zamowienia

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedtozyc:

e oS$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skiadania wnioskow o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert, a w
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stosunku do 0s6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych pfatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkiada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:
e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozilozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie
wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert

111.6) INNE DOKUMENTY

inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pkt l11.5)

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w 111.4.3.1. zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajgcym o$wiadczenie zfozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Formularz ofertowy

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=321 094&rok=20... 2011-1 ()—()5//
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1l.7) Czy ogranicza si¢ mozliwo$¢ ubiegania si¢ o zaméwienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie: 1) zakresu ustug zleconych
Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu udostepniajacego wiedze i doswiadczenie,
potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zamowienia lub zdolnosci finansowe wykazanego w
ofercie pod warunkiem spetnienia postanowier SIWZ dotyczacych Podwykonawcow lub podmiotéw
udostepniajacych wiedze i do$wiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zaméwienia
lub zdolnosci finansowe, 2) koniecznos¢ zmiany oséb wykonujgcych zamoéwienie z nastepujacych
powodéw: - $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych osob wykonujgcych zamowienie; -
niewywigzywania sie 0s6b wykonujgcych zaméwienie z obowiazkow wynikajgcych z powierzonych im
zadan; - jezeli zmiana osoby wykonujacej zamowienie stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i
doswiadczeniu nie nizszych niz zaproponowane przez Wykonawce w ofercie, 3) wynikajacym ze zmian
przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia, 4) wynikajacym ze
zmian postanowien zawartych w umowie pomiedzy Gming Miasta Rypina a Wojewodztwem Kujawsko -
Pomorskim, 5) zmiana terminu zakonczenia umowy i przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - bez dodatkowego wynagrodzenia a) w przypadku wystapienia opoznien w realizacji robot
budowlanych, b) koniecznosci wprowadzenia zmian bedacych nastepstwem zmian wprowadzonych
pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong w tym Instytucjg Wdrazajaca, c) z uwagi na
przediuzenie robot budowlanych ze wzgledu na: - site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od
Wykonawcy, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikngg¢ lub
przewidzie¢, - przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, - opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego, d) z powodu braku mozliwosci przeprowadzenia
bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robot w ramach inwestycji pod nazwg Budowa Nowego

Centrum Rypina. Zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=321 094&rok=20... 2011-10-05
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PZP, stanowigcego, ze umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawarte w SIWZ. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze
wplyna¢ na opdznienie lub zwiekszenie kosztéw w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia
niniejszego postepowania lub obnizenie jakosci wykonania tej umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadnego przediuzania terminu wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana
wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia: www.bip.rypin.eu

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskac¢ pod adresem: Urzgd Miejski w Rypinie,
ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, pok. nr 109.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 12.10.2011
godzina 10:00, miejsce: Urzad Miejski w Rypinie, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, pok. nr 104.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Projekt pod nazwg Budowa Nowego Centrum Rypin jest wspoétfinansowany ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, O$ priorytetowa 7. Wspieranie przemian w
miastach i obszarach wymagajacych odnowy, Dziatanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego. Projekt Nr RPKP.07.01.00-04-049/10. Umowa nr WPW.1.3043-7-
38-552/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku zawarta pomiedzy Wojewddztwem Kujawsko - Pomorskim a
Gming Miasta Rypina..

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
$rodkow z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia: nie
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