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Wszyscy Wykonawcy -

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w  frybie przetargu
nieograniczonego na  realizacje  zadania pn.  ,Budowa kompleksu
lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant — bieinia okreina 400 m,
treningowy” '

Numer postepowania ZP.271.15.2017

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SIWZ

Dzialajgc zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z pdin. zm.) wyjasniam fresé¢
zapytah, ktore wplyngly 24 lipca 2017 roku, 25 lipca 2017 roku, 26 lipca 2017 roku i 27 lipca
2017 roku i zmieniam tres¢ SIWZ w ponizszy sposob.

Tresé¢ zapytan, wyjasnienia, odpowiedzi_do zapvtan i zmiany trefci Specyfikacji
Istotnych warunkéw Zamoéwienia:

Pytanie 1

Czy nawierzchnia syntetyczna na biezni ma by¢ wykonana w catodci w kolorze niebieskim?

Odpowiedz :
Cato$¢ nawierzchni ma by¢ wykonana w kolorze niebieskim.

Pytanie 2

Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni o zdolnosci amortyzowania sily — redukcja sity (%):

- od 35 do 50.

Powyzsze zakresy mieszcza sie w wymaganiach IAAF dla nawierzchni lekkoatletycznych.
Dodatkowo niniejsza zmiana poszerzy konkurencyjnosé postgpowania.

Odpowiedz _ :
Zamawiajacy zmienia opis przedmiotu zaméwicnia w Zatgcznikach do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia (w tym m.in. w punkcie 2.1 projektu budowlanego
zamiennego, w punkcie 2.3 projektu wykonawczego aktualizacja, w punkcie 2.2 STWiOR)
w zakresie wymaganych minimalnych parametréw technicznych:

Zdolnosé amortyzowania sily- redukcia sily (%) 35+ 50.

Pytanie 3

Czy w celu potwierdzenia, iz oferowane nawierzchnie syntetyczne spelniaja wymagania
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
- lub na wezwanie Zamawiajacego przed podpisaniem umowy, dokumenty charakteryzujace
oferowany produkt takie jak:

1. Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02
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lub aktualna aprobata techniczna ITB,
lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, ,
lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium, posiadajacego akredytacje IAAF,
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Centre for Sport Technology —
Wielka Brytania, Institut fur Sportbodentechnik — Szwajcaria, United States Sports
Surfacing Laboratory — USA, Osterreichisches Forschunginsiitutes fur Chemie &
Technik of Technologie & Innovation GmbH, Austria; MPA — University of Stuttgart,
Niemcy, Labosport — Francja, Instituto .de Biomecanica de Valencia, Hiszpania,
Institut voor Sportaccommodaties B.V. — ISA Sport, Holandia.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
zawierajaca parametry oferowanej nawierzchni.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Zalaczenie powyzszych dokumentdéw da mozliwos¢ Zamawiajacemu juz na etapie
postgpowania przetargowego weryfikacje oferowanych rozwigzan.
Odpowiedz
Zamawiajacy zada dostarczenia wyzej wskazanych dokumentdéw przed zawarciem umowy.
Zmianie ulega zapis w SIWZ w Czgéci XV ust. 5 przez dodanie punktu 5 w brzmieniu:
1. Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02
lub aktualna aprobata techniczna ITB,
lub aktualna rekomendacja techniczna ITB,
lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium, posiadajgcego akredvtacje TAAF,
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Centre for Sport Technology —
Wielka Brytania, Institut fur Sportbodentechnik — Szwajcaria, United States Sports
Surfacing Laboratory — US4, Osterreichisches Forschunginstitutes fur Chemie &
Technik of Technologie & Innovation GmbH, Austria; MPA — University of Stuttgari,
Niemcy, Labosport — Francja, Instituto de Biomecanica de Valencia, Hiszpania,
Institut voor Sportaccommodaties B.V. — ISA Sport, Holandia.
2. Karta fechniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenia,
zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Atest PZH dla oferowanego granulatu.
5. Certyfikat IAAF dla oféerowanej nawierzchni,

Pytanie 4
Zwracamy uwage, iz Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1272/2013 z dnia 6 grudnia

2013 roku, zmieniajace zatacznik XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego 1 Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleni i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych, zabrania stosowania materiatdw gumowych zawierajacych
jakickolwiek wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) w stezenin wyzszym
niz 1 mg/kg. Dotyczy to materialéw mogacych wejs¢ w bezposredni kontakt z ludzkg skéra
lub jama ustng w normalnych badZ mozliwych do przewidzenia warunkach.

Poniewaz nie wszystkie materialy stosowane do produkcji nawierzchni syntetycznych na
bieznie lekkoatletyczne, spelniajg te wymagania. Wnioskujemy aby w zakresie zawartosci
WWA w niniejszym przetargu, zwiazki zawarte w oferowanych nawierzchniach spefniaty
wymagania zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.

Jednoczes$nie wnioskujemy aby w celu weryfikacji powyzszego Zamawiajacy zadat zlozenia
wraz z oferta lub na wezwanie Zamawiajacego przed podpisaniem umowy, dokumentu:
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- Kompletny raport z badafh z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne)
potwierdzajacy  spelnienie dla nawierzchni, wymagafi zgodnie z obowigzujacymi
europejskimi regulacjami (REACH).

Odpowiedz

Zamawiajgcy zgda dostarczenia Kompletnego raportu z badan z WWA (wielopieticieniowe
weglowodory aromatyczne) potwierdzajgcego spelnienie dla nawierzchni wymagan zgodnie
z obowigzujgcymi europejskimi regulacjami (REACH) przed zawarciem umowy.

Zmianie ulega zapis w SIWZ w Czgsci XV ust. 5 przez dodanie punktu 6 w brzmieniu:
Kompletny raport z badavn z WWA (wielopierScieniowe weglowodory aromatyczne)
potwierdzajgcy  spetnienie dla nawierzchni, wymaga¥i zgodnie z obowigzujgcymi
europejskimi regulaciami (REACH).

Pytanie 5§

‘Wnosimy aby zamawiajacy zadal aby producent oferowanej nawierzchni syntetycznej na
biezni¢ posiadal wdrozony system jakosci zgodny z EN ISO 9001 co zagwarantuje, iz
wbudowany produkt bedzie wyprodukowany w oparciu o standardy najwyzszej jakodei
zgodnie z miedzynarodowymi wymogami? Jednoczesnie dolaczajac wraz z innymi
dokumentami charakteryzujgcymi nawierzchni¢ odpowiedni dokument potwierdzajacy
niniejsze (np.: aktualny certyfikat).

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga posiadania przez producenta nawierzchni syntetycznej systemu
jakosei zgodnego z EN IS0 9001.

- Pytanie 6

Zamawiajgcy szczegolowo okreslit minimalne parametry nawierzchni (w ograniczajacych
przedziatach) oraz dokumenty jakie oferowana nawierzchnia ma posiadaé.

Dopuszczenie w tym przypadku produktéw réwnowaznych jest dzialaniem jedynie
pozomym. 7 mniezrozumiatych przyczyn, niezgodnie z podstawowymi zasadami Prawa
Zaméwien Publicznych ograniczona zostata konkurencyjnosé postgpowania, gdyz wskazujac
rzekomo ,minimalne” parametry zamkngliScie Panstwo dostep do postepowania
wykonawcom, ktérzy w swojej ofercie posiadaja inne nawierzchnie, ktére spetniajg wszystkie
wymagania IAAF i PZLA i zostaly sprawdzone na wielu stadionach lekkoatletycznych na
calym swiecie. O jakosci nawierzchni poliuretanowe] nie moze w zadnym wypadku
swiadczy¢ fakt, ze w badaniu laboratoryjnym (przeprowadzonym w warunkach
laboratoryjnych na probee!) jaki§ parametr rozm si¢ minimalnie od wymagan (czesto
dostownie o punkt procentowy). .
Proponowana przez nas nawierzchnia typu Sandwich renomowanego niemieckiego
producenta zostata zamontowana na 14 obicktach, kiére posiadaja certyfikat IAAF 1 Class
i na 28 obiektach posiadajgcych certyfikat JAAF 2 Class co zdaje sic byé najlepszym
potwierdzeniem jakosci tej nawierzchni,

W zwigzku z powyZszym wnosimy o:
a) dopuszczenie nawierzchni typu Sandwich spe%ma_]a(cej wszystkie wymagania PZLA i
IAAF o oponizszych parametrach potwierdzonych badaniem niezaleznego

laboratorium: :
Wytrzymatosé na rozcigganie 0,58 Mpa
Wydhizenie wzgledne przy zerwaniu 90 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1.9 mm
Tarcie TRRL wspotczynnik tarcia 0,57
Amortyzacja w temp. 23°C 39
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Oferowana nawierzchnia posiada wszystkie wymagane dokumenty.

lub

b) dopuszczenie nawierzchni spelniajgcej wymagania PZLA, tj.:

zgodnie z wymaganiami PZI.A okreslonymi w dokumencie ,NAWIERZCHNIE
SYNTETYCZNE — WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania Polskiego
Zwigzku Lekkigj Adletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni
syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarzad
PZLA w dniu 23.09.2016 1.” , tj. [nawierzchni¢] , wykonang zgodnie z technologig
zaqakceptowang w certyfikacie IAAF (Product Certificate) i karcie technicznej produktu”.

I dalej w tym samym dokumencie:

» W ponizszej tabeli przedstawione jest zestawienie zakreséw wartosci podsiawowych

paramelrow nawierzchni, wymaganych przez IAAF. Przy uzgadnianiu projektéw Komisja
Obiektow i Urzgdzehr PZIA akceptuje jedymie zaprojekiowane parametry nawierzchni

mieszczgce sie w tych zakresach.

TABELA ZAKRESOW WARTOSCI PARAMETROW NAWIERZCHNI

Parametr

Wartosé

Grubosé — podstawowa
(pogrubienie zgodnie z wymaganiami
przepis w JAATF)

13 mm (20/25 mm)*

dopuszezalne odstgpstwo w granicach
do 10% grubo$ci podstawowej

nie moze przekroczyé 10% catkowitej
powierzchni

Wytrzyméios’é na rozcigganiec TR

- nawierzchnie nieporowate > 0,5 MPa

- nawierzchnie porowate > 0,4 MPa
Zdolnos¢ amortyzowania sity (redukcja sity) | 35 —50%
Odksztalcenie pionowe nawierzchni 0,6 —2,5 mm
Wrydluzenie podczas zerwania Eb > 40%

Tarcie (odpornoéé na poslizg) — warunki
suche i mokre (Srednia wartos¢ wskazan
wahadla w przedziale)

55— 110 - dla nawierzchni mokrych

80 — 110 - dla nawierzchni suchych
(pojedyncze badanie nie moze rézni¢ sie
od $redniej 0 wiecej niz o 5 jednostek)

Nierdwnoscei (niedopuszczalne
wypuklosci [ub wgiebienia)

réznice poziomu mierzone tatg nie mogg
przekraczac

latza 4 m < 6 mm

fata 1 m <3 mm

Niedoskonalosci (purchle, pecherzyki,
pekuigcia, szczeliny, rozwarstwienia)

niedopuszczaine

Odwodnienie (odprowadzenie wody)

W przeciggu 20 minut po opadach nie moze
pozosta¢ woda na glebokosci wigkszej od

wysokodei faktury

Whpisanie do projektu parametréw i opisu konkretnej nawierzchni w znaczacy sposob
ogranicza komkurencje i stoi w sprzecznodci do zalozeri PZLA. Nie ma tez zadnych
racjonalnych przestanek do zawyzania parametréw regulowanych przez IAAF i PZLA.
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- Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia opis przedmiotu zamdwienia w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia (w tym m.in. w punkcie 2.1 projektu budowlanego zamiennego, w punkcie 2.3
projektu wykonawczego aktualizacja, w punkcie 2.2 STWiOR) w zakresie wymaganych
minimalnych parametréw technicznych:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) > 0,5

Zdolnos¢ amortyzowania sity- redukcja sity (%) 35+ 50

Jednoczesnic Zamawiajacy zmienia opis w ww. punktach dokumentacji wprowadzajac
dodatkowy parametr: '
Tarcie TRRL wspétczynnik tarcia (nawierzchnia mokra) >0,5.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa, o ktérej mowa w SIWZ i w projekcie umowy
pozostaje stala w zakresie robdt ujgtych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie
obgjmuje robdt tam nieprzewidzianych oraz ze obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu
~wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylgcznie kosztéw
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji,
nie obejmuje zas kosztéw niemozliwych do przewidzenia na  etapie oferowania,
w szczegolnosci wynikajacych z bledéw/brakéw od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych Iub blednie
- zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe,

W wyroku 2 dnla 2 marca 2010 r., KIQZP 18410, Krajows 1zba Odwolsweza 2wrdcia uwage, 2a
M ramach wynagrodzenia ryczafiowego, wykonawca jest zobowlazany do realizacii przedmioty
zamdwienia opisanege projektem budowlanym [wykonawozym, niezale2nie od lego wjakich
wiglkoSciach zostaly one uigle wprzedmiarze. Jednak bez wagiedu wiakiej poslaci zosianie
skresione wynagrodzenie za wykonanie przedmiot umowy. ryczaltowe), czy t62 koszlorysowej,
zawsze badzie ono odnosio si¢ do przedmioty zaméwienia opisanego dokladnie w specyfikaci
istotnych warunkow zaméwlenia oraz wdokumentacii projektowej. Za$ zakres éwindczenia
wykonawcy, zgodrie zan. 140 ust. 1 ustawy Pzp, winien byé to2samy zjego zobowiqzeniom
zawartym w ofercie, pod rygorem niswazno$ci umowy wczedci wykraczajgos] poza okreslenie
przedmiotu zamdwionia Zowantego wSIWZ. Ornacza fo, i2 nig jest dopuszczaine i modliwe
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- Zewercie z gory wspecylikacji istoinych warunkbw zambwienia iwe wzcrze omowy,
zasirzeienia, B umowa obejmuje zakres prac, kiory obojetnie zjakich przyczyn zostal
pominigty na etapie projekiowania. Lub tef abeimuje boz obustronnegd porozpmienia zakras
wszelidch prac dodatkowych ¢zy zamiennych, wynikajgcy I yjawnionych w irakcie budowy
wsd projeltn  sraz  wynikajgeyeh 26 znaczace odmiannych  warankéw  geciogicrno.
gruntowych, nif zakladaie przy opracowaniv dokumentacil profektowej. Taki rozszerrony
Zakres ramdiwienia | postanowienia umowy bylyby niewaine T mocy arl 140 ust. 3 vstawy
Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 k.o, Jako wykraczaigce poza okreSlenie priedmioly sembwienta
w SIWE. lzba podzisla poglad odwohdacegs, 2 wykonawea na stapie realizac]i umtwy nie ponost
odpowisdzainosct za wady dokumentach projeklows] i sposth opisu praedminiu zemowiena ujety
wie] dokumeantacl. Prace niaprzewidziane w dokusmentacii projekiows] nie stanowig przsdmictu
zamtwisnia, chietege ceng ofarty. W ocenle trby, réwnie? postanowienia é;:esyﬁkax:g?il wymagaiaos
przsjecia prrer wykonawee ryzyka rwigzaneqo z niepslnym rozeznaniem warunkéw geclogiczno -
grontowych pray wynikajacych 2 wad projekiu, Swiadeza o tyra, & zamawiajacy najwyradniej iczy sie
z prawdopodobisfistwem wystaplonia komtecrnods wykonania robol niespodziewanych, kibre nie
zostaly objgte opisem przedmiolu zamdwienia, gdy2 nie byly ;m:emdzam projekiem, amogy
okazat sie koniocme do wylbnania, dia psisoniscis 2akiadansno rezultaty umowy. Wwesss,

w przypadku z2iszczenia sle preesignek art. 67 ust. 1 pkt § ustawy Fap, njezaleinie od

charakteru ustalonego wynagrodsenls, porostajac w zgodnosel z przepisami ustawy Pip,
- amawiafacy ma molilwosté udrielenia zambwieni dodatkowyeh, za odpiatnoicia ustalong
oUrebng umowg, co nie porostaje w kolizji z prrepisam! art. 140 ust. 31 144 ust. 1 ustawy Pzp. i
Istot zambwien dodatkowych, miedzy innymi na roboty budowlane, jest ich nieprzewidywainosé na -
etaple dokonywania opisu przedmiotu zaméwienia | sporzatzania oferty oraz 1o, 2o wykraczaja poza |
przedmiot zambwienia opisany w dokumentacil. Zamdwienia dodatkowe stanowis preedmiot
odngbnego postepowania w trybie 2 wolnej rexi w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, |
a przestanks ich dopuszczalnodd wiwymienionym hybie jest whadnle okolivznoéd, 2 wykonanie |
rubdt stato sie koniecene na skulek sytuadi niemozliwe] wezesniej do przewidzenta. izba zgadza sie
ze stanowiskiem odwolujacego, i2 nie znajac wad dokumentacii projekiowed, nie jest w stanle
okroSlit wplywu wad tej dokumentagi na waros¢ ustalanege wynagrodzenia {cany oferty).

Tymezasem zamawisjacy nie fylko nokamuje shalkulowaéd woenie oferty kosyt robdt
rieprzewidzianych, wynikajacych z wad dokumentaci projekiowe], lecz takee obcigza wykonawoe
kosztami wykonania wszeliie] pozostalsj dokumentacii projeidowej, potrzebnej do wykonania
przedmiotks wnowy, kitea nie byla dostarczona pezez zamawialacego, awchodzita wzakres
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dokumentacii, kiorq zobowigzal sig wykonaé zamawiajacy. Wykonawey musza miet mofiwest
skalkulowania ceny oferly w odniesieniu do opisanego zakresu przedmiotu zamoOwienia. Zakres
preadmiclu zamdwienia objgty dokumentacia projekinwg stanowi podstawe skatkulowania ceny
oferty, dia Zozenia pordwnywalnych ofert. Zatem art. 632 § 1 kc., na kiéry powolge sie
ramawisjpcy, stwierdrsjyc, ii daje on modiiwose igdania wykonanis niedookresionago
2akresu zamiwionia, doznaje ograniczenia w tym sensie, il pierwszenistwo stosowania ma
art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, podajgcy sposéb opise prredmiotu zamdwienia na roboly
budowidane. (..} Ryczait nie mode obejmowaé lego, czego zamawiajacy nie preewidzial
w dokumentaci projekiowesj, & iskze tego, czego nie mona byl przewidziet na elapie
praygotowania oferly, sg to bowiem przestanki do udzielenia 2amobwienie w ryble an. 67 ust. § Py
na roboly dodatkowe. Z tych weglpdow lzba nle podsiols slanowiska zamawialgoago, 2o jeleli
'MWS&#!!&W?&W wmmmmwmﬁm&nm@s&emm$

%mlamza ;mdziel#a rémnies pogiad mm;;y wywku KIOMWZP B12i08, Klﬂmzﬁ m, e
Lbwarawanie opisy przedmiolu zambwienia zdarzeniami przysziymil | niezdefiniowanymi, ktfire
jednak z duzym prawdopodobletistwem wystapla w trakcle wykonywania przedmiotu zsmowienia
powotiide, 2o wrzeczywistoscl opis przedmictu zambwients staje sie dalece niewyezerpujacy | nie
puzwala na sparzadzanie rzetalne), profesjonalngj ofsry”.

w wymisu z dnia 11 Iutego 2014 r, KO 130/14; KIO 148114; KIO 150/14, Krajowsn izba
Odwolawcza podzielta natomiast stanowisko wyrazone w wyroku z dnia 9 maja 2012 ¢, KIO
80912, w kiorym siwierdzono e obcigZajsce wykonewes ryzyko memdmé& roziary lub
kosziow prac bedace w Swielle art, 632 § 1 ko cechy wynagrodsenia ryczailoweys
modylkaci na gruncie ostewy Prawo zamdwieh publicznych, Wykonawoy nie mode bowiem
ohclgdad ryzyke nleprzewidzenia rozmiara prac wry ich koszidw bedace wynikiem opisy przedmictu
zambwienia naruszajacego art. 28 fart, 31 ustawy Pzp”.

W wyroku z dnls 9 maja 2012 r, KIO 808/12, siwierdzono, 2e pomimo ryczaliowsgs
wynagrodzenia, wykonawcy realizujacego umowe o udzislenie zambwienia publicznego nie moga
obiciazat negatywne, w tym rdwnieZ finansowo, shutki wadiiwej dokumeniac projekiows).

W wyroku 2 dnia 2 pakdrierntka 2013 r., KO 249113; KIO 210313, wekazano natomiast, 2e
<Lamawiaacy przeprowadzajac posigpowanie o zamdwienie na roboly budowlane w sytuacii, gdy
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nie, nie narzucajge mu pray tym akisgo rozwigzania. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym istotne jest
bowiem calodciowa wynagrodzenie zaproponowsne przez wykonawce a nie jego poszcregdine
sxladniki. Zgodnie Z art. 832 § 1 ko Jedl strony umdwilly sie 0 wynagrodzenie ryczaltows,
preyimujgcy Zamdwiemie nig micde zadac podwyZzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy fie moina byl przewidzieé rozmian fub koszltw prac™. Tym samym w
przypadikach zewierania umow 0 wynagrodzenie rycoallows zmuszanie zamawiajgcego do
przedioZenia wykonawoom predmiang robol, 2 wykonawoy do okreslania cen jednostkowysh robot
nie ma podstaw. Skoro zamawiajacy przyjal wynagrodzenie ryczaliowe to wykonawea zobowigzany
jest wykonat zamowiertie nawet jesli w przedmiarach lub w projekcis wysiapily pewne pominiscia i
niascistosol. Zgadzajac sie ne wynagrodzenie ryeznllowe zamawiaiacy, jak i wykonawes musza
zdawat sobie sprawe, Je w trakcie realizacji zamdwiania oraz po jego wykonaniu nie bedzie mosna
2adat podwyZszenia ani te2 obniZenia wyhagrodzenia. Ten rodzaj rozliczenia zakinda bowiem pelen
profesjonalizm po stronie wykonawey, kidry dysponujgc odpowiednig wiedzy | dodwiatdcreriem
moe samodziginie dokonad oceny dokumentagi prolektowe) | stwierdzit, ikie prace heda
koanietzre kb mogy slad sig niezbedne do wykonania zamdwierta. To wykonawcea bazujge na
swoim dodwiadczeniu powinien byé w sianie doenit skale rob6t dodatkowych oraz polanciaine
ryzyio rwigzane z wykonaniem zambwiania | odpowiadnio wkalkulowat e w cene skiadanej oferty.
Diatego te2 w takim wiasnie stanie fakiycznym, a wier przyjecia wynagrodzenia ryczalftowego, nie

przewiduje wynagrodzenie ryczafiowe o nie kosziorysowe mole nie preekazywad wykonawoy

przedmiarns robdt wraz z SIWZ. Przepis ten daje zamawiajqeemu takg mozliwosé, pozostawiajge mu

jednoczednie decysje, oo do tego czy sporzedza | przekazuje wykonawey preedmiar rob6t, czy te2
modna zamawisigoemu stawiat zarauty, i2 dokumentacis projekiowa nie cbelmuje priedeian

W wyroku z dnia 9 maja 2012 r., KO 808112, Krajowa Izba Qdwolawerza wiocita uwage, 26 7
catoSciowej regulaci przeplsdw ustawy Pzp. | skidw wykonawezych wynika bezsprzecany
obowigzek zamawiajqwgo polegajgcy ns  konicznodci  precyzyinego, jednoznacznego i
przygotowanego w Scisle okredions} formie opisu przedmiotu zamdwienia na roboty sudowlane. (...}
Ww. przepisy ustawy Pzp. znajdujy sie w dziale I {postepowanie o udzislenie zamdawiania) w
rozdziale 2 ustawy Pzp., zabytulowanym przygofowanie postepowania, za kidrg 1o czynnodé
wdpowinda kierownk 2amawiajgoego. W konsekwendii 53 fo wiec obowinzki obciazsjace
zamawiajacego, a nie wykonawes, Dalsj idacym waioskiem wynikajacym z ww, obowiazkéw jest o,
Ze ma gruncie uslawy P.zp. sprawdzenio dokumentac]l projekiowe] oraz specyfikaci lechniczne

wykonania | odbioru mbdt mode byé wylgeznie prawem, a8 nie ohowigzidern wykonawoy robdt
budowdanych. Niedopuszozalne jest sdwnied prazerzucenie na wykonewee skutkdw finansowych
rieprecyzyinego opisania praedmiotu zamdwienia. Nawet ns gruncie preeplsow praws cywiinego
gdrie obowigrek precyzyinego opisania nie jest tak eksponowany uznaje sig, 2e wykonawca
niia ma obowigzku szcregdlowego sprawdzenia dokumentac)l projaktowef. Powy2sze wynika
chobby z uzasadnienia wyroku SN ¢ 27 marca 2000 r. sygn. akt i CKN 629/08, ktdry
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stwierdzil, 2o z brzmienia art. 651 k.c. nie sposdb wyprowadzié wniogku, it wykonawca ma
obowigrek dokonywaé w kazdym przypadku stcregolowego sprawdzenis dostarczonago
profekty w calu wykeycia jego ewentuainych wad. Wykonawca robét budowlanych nie musi
bowiem dysponowai specialistyczng wiedzg z zekresyu projektowaria; musi jedynie umiec
odezytaé projekt | reaiizoweé inwsstycle zgodnie x tym projektem oraz zassdemi szfuki
budowlane]. Dostrze¥enia wymaga takZe, 2 obowiazek zawiadomienla o wadach, wynikesacy 2 art,
651 k.c. dotyezy sytluadji, gdy nieprawidiownss ta zostanie siwierdzona ju2 w procesie realizaci, a
nig na elapie popredzajaoym ZoZenie oferly. Dalel idacym skulkism preywolansi regulach ustawy
P.zp. jest to, Ze obeigZajace wykonawes ryzyko nleprzewidzenia rozmiaru lub kosztéw prac bedace
w Swielle art. 632 § 1 ko cechg wynagrodzenta ryczaltowegs doznaje modyfikadi na gruncie
ustawy P.2p. Wykonawcy nie moze bowlem obtig?at ryzyvko nieprzewidzenia rozmian prsc czy ich
kosziow bedsce wynikiem opisu przadmiolu zembwisnia namszajgoego art. 20 | art. 31 ustawy
Pz.p. Nalezy rownie2 pamiglal, 2o w Swislle art 140 ust. 3 ustawy P.zp. umowa o udzielente
zamodwisnia publicznege podiega uniewaznieniu w czeds wykraczajaos| poza okredlenia preadmicty
zamowienhia zawarte w SIWZ. {...) pomime ryczatowego wynagrodzenia, wykonawcy realizujgesgo
umowe ¢ udzielenie zambdwisnia publicanego nie moga oboigdal nagelywns, w tym réwnie2
finansowo, skutki wadiiwe] dokumentad)i projekiowej. Na marginesie dostrzafenia wymaga, Ze
rhwnie2 na gruncle koo waipiwa jes! zgodnodd 2 zasadami  wspdliycia  spolecznegd
kwestionowanych postanowien. Z art. 651 k.c. wynika jedynie cbowiarek poinformowania inwestora
o daﬁmzunych wadach, natomiast brak jest obowigdiku szozegbiowego sprawdzenia
ostarczonego projekiu w cely wykrycia jego ewentualnych wad (por, rdwnieg przywolany wizednie)
wymkSﬁzi'Y marca 2000 r. sygn. akt B CKN $29/98). W literaturze akcentuje sie takze, 2o
obclaZenda wykonawey niezale2ng od winy odpowiedzialnodcia za wady powstale wskotek
nienaletytego wykonania przez zamawlajgcego zobowiazafh wynikajacych z umowy o roboly
budowlane byloby sprzeczne z ze spoleczno - gospodarczym przeznaczeniem prawa (Syslem
Prawa Prywatnego, {. 7, Prawo zobowiazah - czesé szezegdlowa, pod red. J. Rajsklego, wyd, 2,
Widawnictwo CH. Beck, instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004, 8. 416). Nadlo w $wietle

art. 855 k.c. wykanawcy umowy o roboly budowiane naledy sie umodwione wynagrodzenie w sylusc
nawel aniszezenia iub usakodzenia obiekiv, gdy zniszerenie iub uszkodzenie obieklu pozusiale w
ZeAgZiU przyczynowym z CZynnosciami 2amawiajgeego w ramach wspolpracy, np. wmm@wym
‘wskazowkami oo do sposobu wykenania oblekiu.”,

¥ sl stony emivily 5 © wynagrodzenie rycxaliooe, sreyiruiacy samdwiasie e mode Sadat podwytszenia
wyngradeania, chocinby W uzasie shwarcia umowy nin modne byl praoswidaied mzmian lub koszibw prac.”.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami Czesci XIII SIWZ

1. ,,Cena oferty jest rtéwna wartodci brutto okreslonej w formularzu ofertowym.

2. Cena za wykonanie jest ceng ryczattowa. Cena musi by¢ wyliczona do dwdch m1ej SC po
przecinku,

3. Cena podana w ofercie powinna uwzgledniaé wszystkiec wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmowaé¢ wszelkie koszty, jakie poniesic Wykonawca z tyfulu nalezytej oraz zgodnej
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z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdlnosci,
koszty zwigzane z dostaws, wbudowaniem, wykonaniem, inwentaryzacja, badaniami,
pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem placu
- budowy, obstugg geodezyjna, dokumentacjg powykonawcza, itp.
4. W cenie powinny by¢ uwzglednione wszystkie oplaty celne, podatki, w tym podatek od
towardw i ustug — VAT. Nalezy poda¢ ceng ryczaltowa (cena okreslona za caty przedmiot
zambwienia)”.

Pytanie 8 ‘

Czy Zamawiajgcy dokona zmiany warunku zdolnosci technicznej w postaci wymaganego
doswiadczenia, aby wykonawca mogt wykazaé si¢ co najmniej dwoma robotami
polegajacymi na budowic areny lekkoatletycznej z 400 metrowa biezni okrezna o minimum
4 torach o nawierzchni poliuretanowa z podbudowa z asfaltobetonu i kruszywa tamanego
. W tym co najmniej jedna realizacja, ktéra po przeprowadzonych badanych uzyskata
swiadectwa PZLA. Tylko przeprowadzenie wiarygodnych badan pozwoli na potwierdzenie
prawidfowosci wykonanej inwestycji.

Jednokrotne realizacja nie daje gwarancji nalezytego wykonania a do$wiadczenie zdobywa
si¢ poprzez powtarzalno$¢ tych samych realizacji co daje gwarancje nalezytego wykonania.
Potwierdza to wiele wyrokéw KIO oraz stanowisko PZLA i Ministerstwa Sportu cyt
»~Wymaganie legitymowania sig doswiadczeniem na poziomie wyiszym niz jednokrotna
realizacja podobnego zaméwienia zwigksza szansg na prawidlowe wykonanie zamdwienia,
nie naruszajqc zasad prowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego”.

~ Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wprowadza zmian w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy. zataczyt do SIWZ cala dokumentacje projektows
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla ‘oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajaey udostepnil cata dokumentacje projektows i techniczna.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyZJaml administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamdwienia, ktore zachowujq waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakow w tym zakresie nie obc1qzaja Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przyshiguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowiedz .

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie
calego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja.
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Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blgdnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowe] zatgczonej do SIWZ 1 stanowiace] podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy Iub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy w SIWZ jak réwniez w projekcie Umowy, ktéry stanowi integralng czgsé
SIWZ, wskazal mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie zmian terminu reahzac;l i zmian
wynagrodzenia. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy bedzie stosowal zapisy zawarte]
umowy 1 obowiazujace przepisy prawa.

Pytanie 13
Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty

0 znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu
wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w kidrym wykonawca nie mogh realizowaé
rob6t, a w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji
zatgczone] do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznoéci, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenic dodatkowe.

Odpowiedz

Zamawiajacy w SIWZ jak réwniez w projekcie Umowy, ktéry stanowi integralng czesé
SIWZ, wskazal mozliwoéé zmiany umowy w zakresie zmian terminu realizacji i zmian
wynagrodzenia. Zamawiajagcy w trakcie realizacji umowy bedzie stosowal zapisy zawarte)
umowy i obowigzujgce przepisy prawa.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdélnosci
w przypadku koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania -
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

OdpowiedZ

Zamawiajacy w SIWZ jak rowniez w projekcie Umowy, ktéry stanowi integralng czes$é
SIWZ, wskazal mozliwoéé zmiany umowy w zakresie zmian terminu realizacji i zmian
wynagrodzenia. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy bedzie stosowal zapisy zawartej
umowy i obowigzujace przepisy prawa.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, Zze w przypadku wystapienia brakow lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych
z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenic dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu.

Odpowiedz

Zamawiajacy w SIWZ jak réwniez w projekcie Umowy, ktdry stanowi integralng czesé
SIWZ, wskazal mozliwodé zmiany umowy w zakresie zmian terminu realizacji i zmian
wynagrodzenia. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy bedzie stosowal zapisy zawartej
umowy 1 obowigzujace przepisy prawa.
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Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne
dane moggce mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznogei realizacji przedmiotu umowy. Prosimy
réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczgee
urzadzeri podziemnych i ich lokalizacii, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych
w tym zakresie bgdZ ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbgdne bedzie
wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektows) stanowié bedzie
podstawg do wydhuzenia terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.
Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie znane mn niezbedne dane mogace mieé
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacii przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy w SIWZ jak réwniez w projekeie Umowy, ktéry stanowi integralna czesé
SIWZ, wskazal mozliwosé zmiany umowy w zakresie zmian terminu realizacji i zmian
wynagrodzenia. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy bedzie stosowat zapisy zawattej
umowy i obowigzujace przepisy prawa.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, ze data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwoé¢ w trakcie
spisywania protokotu odbioru koficowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na unikniecie zarzutu zwloki wykonawcy w  sytuacii, gdy
rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru
pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robét lub nieobecnosci
przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajat Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia
2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencic faktycznego
zakonczenia prac i zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.
Natomiast samo sporzadzenie protokohu zdawcezo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie
wykonania ushugi. ' :

Odpowiedz

Zgodnie z art. 353" Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U.
z 2017 roku, poz. 459 z pézn. zm.) strony zawierajace umowe moga utozy¢ stosunek prawny
wedtug swego uznania, byleby jego tresé lub cel nie sprzeciwialy sie wlasciwosci (naturze)
stosunku, ustawie ani zasadom wspotzycia spolecznego. Zapisy zawarte w SIWZ, jak réwniez
w projekcie Umowy, ktéry stanowi integralng cze$é¢ SIWZ nie naruszajg powyzszego
przepisu. Ponadto s3 udosi¢gpnione wszystkim Wykonawcom. Zamawiajacy w dokumentacji
przetargowej jednoznacznie okreslil, ze ,Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu
Umowy uwaza si¢ dzieh podpisania Koficowego Protokotu Odbioru”. Opisane w § 11
Projektu umowy zasady odbioru koricowego przedmiotu umowy wskazuja rowniez obowiazki
Zamawiajgcego W powyzszym zakresic. W § 12 Projektu umowy zostaly wskazane kary
umowne, obejmujace réwniez czynnosci odbiorowe.

Pytanie 18

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é udzielenia zaméwien uzupelniajgcych o wartosci
- nie przekraczajacej 50% wartosci zamdwienia podstawowego bedacego przedmiotem
niniejszego postepowania. Zaméwienia uzupetniajgce dotyczyé moga robot sktadajacych sie |
na zaméwienie podstawowe.
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Odpowiedz
Zamawiajacy jednoznacznie w Czesci XII SIWZ, wskazat, ze ,, Zamawiajgcy nie przewiduje

udzielenia zamdwienia na podstawie art. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp”.

Pytanie 19

Whnosimy o zmiang podstawy naliczania kary umownej w projekcie umowy:

- w § 12 ust. 2 pkt 4-7 od wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang i nie wprowadza powyzszych zmian.

Pytanie 20

Wnosimy o dopisanie do § 12 projektu umowy kolejnego punktu tresci jak nizej lub
podobne;:

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

- 7za zwloke w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego w wysokosei 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn nie zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto. '

Uwzglednienie w projekcie umowy powyzszych kar umownych zréwnowazy prawa
i obowigzki stron.

 Zamawiajacy w postgpowaniu posiada szczegllnie uprzywilejowang pozycjg, jednakze
Znaczace naruszenie przez Zamawiajgcego réwnowagi stton umowy moze zostaé
zakwestionowane przez Krajows Izbe Odwolawcza.

Zamawiajgey nie powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktdry negatywnie wplynie na ilogé
zozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzucié calosci ryzyka gospodarczego na
wykonawcg (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).
Okreslajac wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajgcy powinien kierowaé sig zdrowym
rozsadkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w polaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach
publicznych koniecznoscia ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze prowadzié nie tylko
do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania
zamoOwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawiaé sie
w kszialtowaniu wzoru umowy w sposob, kiory razaco bedzie naruszat rownowage stron
umowy. Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy
powinni dazy¢ do ptzygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie
takze odpowiedzia na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga
doprowadzi¢ do niczrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez
Zamawiajacego terminie,

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane i nie wprowadza powyzszych zmian.

Pytanie 21
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapiséw do projektu umowy:

Wykonawey przyshiguje prawo odstapienia od umowy (oprécz przypadkéw okreslonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:
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~ nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie zobowigzah finansowych
wobec Wykonawcy

—  bez uzasadnionych powodéw przedhuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

— odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

— zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang i nie wprowadza powyzszych zmian.

Pytanie 22
Zamawiajacy w Specyfikacji Technicznej wskazal dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy

sztueznej, jakie Wykonawea powinien zalaczy¢ do oferty. Jesli Zamawiajacy podtrzymuje ten
wymog, prosimy o stosowng zmiang SIWZ i ogloszenia o zaméwieniu.

Odpowiedz

W_ Specyfikacji Technicznej nie ma zapiséw dotvczacych nawierzchni trawy sziucznei
a tym bardziej dokumentéw dotyczacych tej nawierzchni.

Pytanie 23
Czy Wykonawca ma do oferty zataczy¢ dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej?

Jesli tak, prosimy o wskazanie jakie oraz jak w pytaniu powyzszym, prosimy o stosowna
zmiang SIWZ i ogloszenia o zaméwieniu.

Odpowiedz

Wykonawca na etapie oferty nie zalacza dokumentéw dotyczacych nawierzchni. Na etapie
zawarcia umowy Wykonawca dostarczy dokumenty wskazane w_odpowiedziach na

pvtania 3i 4,
Pytanie 24

Wrnosimy o zmniejszenie kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 z 30% na 10%.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane i nie wprowadza powyzszych zmian.

Pytanie 25

Wnosimy, aby podmiot udostepniajacy swoje zasoby wykonawcy, w celu uwiarygodnienia
podmiotu, oprocz zobowigzania do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobow, byt
zobowiazany do zlozenia réwniez:

— os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelienia warunkow,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

— aktvalnego odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparcin o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamowient publicznych, wystawiony nie wezeéniej niz 6 miesi¢cy

- przed uplywem terminu sktadania ofert ,

— listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o kiorej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitalowej w oryginale (lista ma zawiera¢ wszystkie firmy, w tym zagraniczne,
wchodzace w skiad grupy kapitalowe;),
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— aktualnego zaswiadczenia 2z wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego,
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosei lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert,

— aktualnego zaswiadczenia z wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub
potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleghych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wladciwego organn — wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert, '

— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert, .

~ aktualne] informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem
terminu skiadania ofert.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane i nie wprowadza powyzszych zmian,

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze wskazane w pytaniu podstawy prawne zostaty uchylone
Ustawg z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zamowier publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) i nie obowiazuja od dnia 28 lipca
2016r.

Pytanie 26

Czy Zamawiajacy zmieni kryterium oceny ofert biorac pod uwage ponizsze uzasadnienie
okreslajgc takze minimalny termin na realizacje zaméwienia. Firmy celowo, aby uzyskaé
zamdowienie okreslajg najkrotszy nierealny termin na wykonanie zadania a podczas realizacji
probuja wszelkimi sposobami uzyskaé aneks wydhizajacy termin realizacji.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o okreslenie minimalnego terminu realizacji w dniach od
dnia zawarcia umowy aby oferty moglyby by¢ konkurencyjne.

»lermin wykonania umowy w sprawic zaméwienia publicznego stanowi poza cenowe
kryterium oceny ofert, kiore moze znaleZé zastosowanie w celu zachgcenia wykonaweow do
skladania ofert z krétszym terminem realizacji zaméwienia publicznego niz termin zaktadany
przez zamawiajgcego. Krétszy termin realizacji zamdwienia wigze sie jednak najczesciej
z wickszymi kosztami, zaangazowaniem organizacyjnym wykonawey 1 ryzykiem
niedotrzymania terminu.
Zazwyczaj wykonawca nie zachgcony dodatkowymi korzysciami w postaci mozliwosci
uzyskania przez jego ofertg dodatkowej punktacji przy wyborze oferty najkorzystniejszej, nie
jest sklonny wykazywaé zainteresowania wykonaniem umowy o zamowienie publiczne
w krotszym terminie, niz okre§lony w dokumentacji przetargowe;.
Zastosowanie tego kryterium znajduje uzasadnienie w przypadku, gdy korzysci wynikajace
dla zamawiajacego z szybszego wykonania zaméwienia beda wigksze anizeli ewentualny
wzrost ceny oferty. Zamawiajacy przewidujac zastosowanie kryterium terminu wykonania
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zamdwienia powinien okredli¢ przedzial czasowy, w ktorym oczekuje wykonania
zamowienia, obejmujacego maksymalny akceptowalny przez niego czas realizacji
zamowicnia, jak réwniez okres minimalny, realny do dotrzymania. Jezeli zamawiajacy ma
trudnos¢ z okresleniem drugiego z tych termindw, moze wyznaczyé termin orientacyjny,
ktérego skrocenie przez wykonawcg w ofercie bedzie go zobowiazywato do wykazania —
analogicznie jak w przypadku podejrzenia razaco niskiej ceny — ze w zadeklarowanym
lerminie zamdéwienie moze zostaé rzeczywiscie wykonane. Zastosowanie kryterium terminu
wykonania zamoéwienia polega najczgsciej na relatywnym i proporcjonalnym punktowaniu,
poprzez poréwnanie, {j. poprzez podzielenie wartosei najkrotszego terminu realizacji umowy
zaproponowanege w ofertach przez warto$é¢ terminu realizacji umowy przewidzianego
w ofercie ocenianej i pomnozenie wyniku przez wage nadana kryterium terminu wykonania
zZamowienia.”

Fragment pochodzi z Poradnika Urzedu Zamoéwiei Publicznych - KRYTERIA
OCENY OFERTW  POSTEPOWANIACH O  UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO - przyklady i zastosowanie pod redakcjg Jacka Sadowego.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang i nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 27

Czy Zamawiajacy zmieni kryterium oceny ofert biorgc pod uwage ponizsze uzasadnienie
okreslajac takze minimalny termin gwarancji 36 m-cy oraz maksymalny 60 m-cy. Okreslenie
maksymalnego okresu gwaranci 84 m-cy jest zbyt obciazajace dla wykonawcéw. Firmy, ktére
z zalozenia funkcjonujg krétko, aby wygraé przetarg dajg diugie okresy gwarancyjne. Wiele
firm oglosito upadtos¢ i w zwigzku firmy ubezpieczeniowe niechetnie angazuja sic w branze
budowlang. Dla wykonawcéw oznacza to utrudniony' dostep do  gwarancji
ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe wstrzymuja wydawanie gwarancji na okresy
dluzsze niz 60 miesigcy. Zmniejszenie okresu gwarancji zapewne spowoduje
konkurencyjnosé postgpowania.

Okres gwarancji 84 miesiccy wystawia Zamawiajacego na 1yzyko koniecznosci wyboru
oferty z okresem gwarancji nierealnie dugim (w praktyce nie do wykorzystania) lub
wykraczajgcym daleko poza rzeczywiste potrzeby Zamawiajgcego. Kryterium oceny ofert,
powinno by¢ tak ustanowione, by bylo realne i pozostawato w gramicach potrzeb
Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o zmiane kryterium oceny ofert, poprzez ustanowienic
minimalnego okresu gwarancji 36 miesigcy i maksymalnego 60 miesiecy.

Odpowiedz

Zamawlajacy nic wytaza zgody na zmiang i nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.
Dluzszy okres gwarancji nie powoduje utrudnien dla Wykonawcéw. Zgodnie z zapisami
art. 150 ust. 7 Ustawy PZP ,Jezeli okres na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenic
w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
wykonawey do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy”.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie koryta odwodnienia liniowego zaréwno odcinki proste
1 fukowe majg by¢ wykonane z koryt szezelinowych z nakladks wyznaczajaca pierwszy tor,
na odcinkach prostych i hukowych na styku z trawa naturalna maja posiada¢ dodatkowo
krawedZ przeciw wzrostowi trawy.

Strona 16z 18



OdpowiedZ _
Zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym aktualizacja 2017 na rys. A 1 oraz rysunkami

szczegolowymi z rys. A3 wszystkic koryta odwodnienia liniowego zaréwno na odcinkach
prostych jak 1 fukowych maja byé wykonane z koryt szczelinowych z naktadka wyznaczajaca
pierwszy tor. Zgodnie z rysunkami szczeg6lowymi nie ma wymogu stosowania na styku
z traw naturalng dodatkowej krawedzi przeciw wzrostowi trawy ale jezeli wybrany przez
oferenta system korytek posiada takie rozwigzanie to Wykonawca moze je zastosowag.

Pytanic 29

Kanalizacja deszczowa odprowadzajagca wody opadowe z biezni poprzez odwodnienie
liniowe w catosci zaprojektowana jest z rur kanalizacyjnych fi 160. Naszym zdaniem
w przypadku ulewnych deszezy dojdzie do podtapiania, tak mata $rednica rur nie zapewni
swobodnego przeptywu. Prosimy o potwierdzenie, e zgodnie z projektem calo$é orurowania
odbierajgcego wody opadowe z o$miu studzienek systemowych ma byé wykonana z rur PVC
160. W dokumentacji sanitarnej brak wyliczen doboru $rednic rur PVC oraz zatozonego
normowego opadu nawalnego.,

Odpowiedz

Zamawiajacy wprowadza zmiane rur kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe z biezni z rur 160/4,0 PVC-U lite na rury 200/4,9 PVC-U lite. Zmiana ta powoduje
réwniez zmiang trojnikéw PVC z 160/160x45° na 200/200x45°, rodzaj klapy burzowcj
z Dn 150 z przeciwwaga na Dn200 z przeciwwaga oraz wylotu prefabrykowanego z & 160 na
2200. Uwzgledniajac powyzsze wprowadza sie zmiany w nastepujacych pozycjach
przedmiaru robét :

P0z.78 — zmiana z: KNR-W 2-18 108-04 Sieci z rur PVC laczone na weisk o sr. zewnetrznej
160 mm 454,80 mb na: KNR-W 2-18 108-05 Sieci z rur PVC laczone na weisk
o $r. zewnetrznej 200 mm 454,80 mb

Poz.84 — zmiana z: ,,KNR-W 2-25 0521-02 Klapa burzowa zwrotna o srednicy 150 mm-
budowa — 1 szt. ” na: , KNR-W 2-25 0521-02 Klapa burzowa zwroina o srednicy 200 mm-
budowa - analogia — 1 szt.”. '

Zmianie ulegaja réwniez zapisy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST07
— kanalizacja deszezowa : ‘

poz. 1.3.1 zmiana z ,montaz kanaléw - rura kanalizacyjna z PCV @ 160” na ,montaz
-kanaléw - rura kanalizacyjna z PCV @ 200”.

Pytanie 30

Czy w zakresie instalacji sanitarnych przewidywane sa rozbiérki orurowania i urzgdze?
Jezeli sg, to prosimy o wykaz, dokumentacja nie zawiera.

Odpowiedz :
Zamawiajgey nie przewiduje w zakresie robdt sanitarnych rozbiorki orurowar 1 urzadzes.

Pytanie 31 :
Prosimy o potwierdzenie, ze tapacz piasku dla zeskoku do skoku w dal ma by¢ jednorzedowy

tzn. o szerokosci 50 cm.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza ze lapacz piasku dla zeskoku w dal ma by¢ jednorzedowy.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, ze obrzeza zewngtrzne biezni okélnej maja posiadaé Warstwe
nawierzchni poliuretanowej stanowigcy obrzeze bezpieczne, natomiast obramowanie zeskoku
ma byé wykonane z obrzezy bezpiecznych z naktadka.
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Odpowiedz
Zgodnie z rysunkami szczeglowymi z rys. A3 projektu wykonawezego i budowlanego

obrzeza zewngtrzne bieini okdlnej maja posiadaé warstwe nawierzchni poliuretanowe;
zabezpieczajgcej. Obramowanie zeskoczni zgodnie z rys. A-5 i A-6 projektu wykonawczego
z obrzezy elastycznych 6x40 cm. Obrzeza rozbiegu betonowe z warstwa ochronna
nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie 33
Prosimy o podanie wymaganej sztywnosci obwodowej rur kanalizacyjnych PVC-U litych.

Odpowiedz
Wymagana sztywno$¢ obwodowa rur kanalizacyjnych klasy SN4.

Pytanie 34

Prosimy o podanie klasy wlazéw studzienek Fi 425.

Odpowiedz

Klasa wlazéw studzienek fi 425 w zakresic SD1+SD3 zgodnie z projektem wiazy zeliwne
kiasy D400 na pozostatych studzienkach — SD4+SD7 wilazy zeliwne kiasy B125. Zmianie
ulegaja zapisy w przedmiarze robét: poz.83 Zmiana iloéci studzienek z 7 szt. na 3 szi.
Wprowadza si¢ dodatkowa poz. przedmiaru robét - poz.90 — KNR-W 2-18 0517-02
Studzienki kanalizacyjne systemowe $r.425 mm z kineta, rura trzonowa karbowana i wiazem
zeliwnym klasy B125/425 do rury teleskopowej — 4 szt.

Zmianic ulegaja réwniez zapisy w specyfikacji technicznej Wykonama i odbioru robét STO7
— kanalizacja deszczowa:

poz.5.5 zmiana z ,studzienki nalezy wyposazyé we wlazy typu cigzkiego D-400 do rury
teleskopowej osrednicy 425 mm” na ,.studzienki nalezy wyposazyé we wiazy typu D-400 lub
- B-125 do rury teleskopowej o srednicy 425 mm zgodnie zapisami projektu budowlanego”.

Pytanie 35

Przedmiary sa pomocnicze, a rozliczenie ryczaltowe, prosimy zatem o podanie powierzchni:
nawierzchni poliuretanowej biezni okolnej z rozbiegami oraz nawierzchni z trawy naturalnej
boiska i zakole.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami SIWZ zalgczone przedmiary petnia funkcje wyltacznie pomocnicza.
Wykonawca przygotowuje oferte na podstawic projektéw budowlanych i wykonawczych.
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej musi byé wyliczona na podstawie wymiarow
z projektu budowlanego i wykonaweczego. Powierzchnia uzupelniesi trawy naturalnej boiska
zalezy od zakresu jej uszkodzefi spowodowanych prowadzonymi pracami i powinna byé
wyceniona na podstawie analizy wlasnej Wykonawcy.

BURMISTRZ MIASTARYPIN
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