

Rypin, 3.09.2014 r.

ZP.271.14.3.2014

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulic: Słowackiego, Prusa i Osiedle Sportowe”*
Numer postępowania ZP.271.14.2014

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 2 września 2014 roku i zmieniam treść SIWZ w następujący sposób:

Treść zapytania:

1. Proszę o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje rozbudowy czy też przedłużenia istniejącej kanalizacji deszczowej lecz tylko włączenie do kanalizacji istniejącej w ulicy Prusa oraz kanalizacji istniejącej w ulicy Słowackiego.
2. Proszę o wskazanie czy zakres zamówienia obejmuje przebudowę linii kablowej napowietrznej przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Cicha.
3. Proszę o informację czy opracowanie obejmuje odcinek ul. Prusa o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z istniejącym skrzyżowaniem z ul. Cichą.
4. Proszę o wyjaśnienie zapisów części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 dotyczących wprowadzenia instalacji sieci gazowej. Proszę o potwierdzenie że zakres opracowania nie obejmuje projektu budowlano – wykonawczego sieci gazowej.
5. Proszę o uszczegółowienie wymagań stawianych przez Zamawiającego w punkcie 3 ppkt. 9 SIWZ. Proszę o wskazanie jakich materiałów wymaga Zamawiający poza dokumentacją projektową wskazaną w SIWZ.
6. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę Decyzji Celu Publicznego oraz czy termin realizacji uwzględnia czas niezbędny na uzyskanie ww. decyzji.
7. Proszę o wprowadzenie do umowy zapisów, które skutkowałyby przeniesieniem praw autorskich po dokonaniu płatności przez Zamawiającego za przedmiot umowy. Zapis taki daje większą gwarancję płatności dla Wykonawcy w terminach określonych w umowie.
8. Proszę o usunięcie z projektu umowy zapisów §7 punkt 9 lub wyjaśnienie zasadności jego umieszczenia w umowie.
9. Proszę o wprowadzenie do umowy zapisów gwarantujących Wykonawcy brak naliczania kar umownych za opóźnienia nie wynikające z winy Wykonawcy jak np. opóźnienia w wydaniu decyzji warunków technicznych itp. przez Urzędy i Instytucje.

Wyjaśnienia treści zapytania:

Ad. 1

Zamawiający potwierdza, że zamówienie nie obejmuje rozbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej lecz wyłącznie wykonanie ulicznych studzienek wpustowych oraz przykanalików w zakresie niezbędnym do odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Ad. 2

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian niwelety, a w szczególności wyniesienia projektowanych nawierzchni ponad poziomy nawierzchni istniejących. W związku z powyższym zamówienie nie obejmuje przebudowy linii kablowej napowietrznej. Usunięcie ewentualnej istniejącej

kolizji leży po stronie właściciela linii i w takim przypadku należy opracować wytyczne dla gestora sieci.

Ad. 3

Opracowanie nie obejmuje odcinka ul. Prusa o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z istniejącym skrzyżowaniem z ul. Cichą.

Ad. 4

Opracowanie nie obejmuje projektu sieci gazowej. Jednak w opracowaniu należy uwzględnić ewentualne kolizje z projektowaną siecią gazową realizowaną przez Pomorską Spółkę Gazownictwa.

Ad. 5

Opracowanie ma obejmować komplet niezbędnych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia robót budowlanych.

Ad. 6

Zakres projektowanej inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji celu publicznego.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów.

Ad. 9

Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Projekcie umowy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia umowy bez dodatkowego wynagrodzenia z uwagi na opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego.

Zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 2 – Projekt umowy

W załączniku Nr 2 do SIWZ – Projekcie umowy w § 11 ust. 1 pkt 4 jest:

- 4) zmiany terminu zakończenia umowy i przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez dodatkowego wynagrodzenia z uwagi na opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego.

W załączniku Nr 2 do SIWZ – Projekcie umowy w § 11 ust. 1 pkt 4 po zmianie jest:

- 4) zmiany terminu zakończenia umowy bez dodatkowego wynagrodzenia z uwagi na opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego.

Termin składania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Grzybowski