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GMINA MIASTA RYPINA

ul WARSZAWSKA 40, Rypin, 25.05.2009 r.
87-500 RYPIN

7ZP. 341 —2 —54(1)/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Budowa hali sportowej i basenu
przy Zespole Szkét Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”. Numer postgpowania
ZP. 341 — 2/09.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zaméwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z poin. zm.) udzielam
wyjasnienia do tresci zapytania, ktére wplyneto 22 maja 2009 roku.

Tre$¢ zapytania:

Jako uczestnicy postepowania przetargowego zwracamy si¢ z prosbq o odpowied: na
nastepujqce pytania:

1. § 2 ust. 2 pkt 1): Prosimy o dodanie na koncu tego punktu nastepujgcego tekstu: ,, wedlug
stanu wiedzy, jakq przy zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawca mogl uzyskaé
w powyzszym zakresie, w dniu zawarcia umowy”.

2. § 2 ust. 2 pkt 3): Prosimy o dodanie na koricu tego punktu nastepujqcego zdania: ,, Nie dotyczy
to okolicznosci, ktore nie byly znane w chwili zawierania niniejszej umowy”.

3. § 2 ust. 2 pkt 5): Prosimy o dodanie po slowach ,, ... oraz wyliczania oferty” nast¢pujacego
tekstu: ,,a co doktorach zasiegniecie informacji w tym czasie bylo mozliwe, ”.

4. § 6 ust. 7: Proponujemy zmiang ostatniego zdania tego ustepu tak, aby uzyskalo nastepujacq
Jforme: ,, Uzasadniona zaleglosé Wykonawcy do Podwykonawcy wynikajqca z wadliwie
wykonywanych robdt lub wykonania robot wbrew ustaleniom poczynionym z Zamawiajqcym
bedzie podstawq do wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy za roboty wykonane wadliwie
lub whrew zaleceniom Zamawiajqcego, do czasu usunigcia tych uchybien”.

5. § 6 ust. 8: Prosimy o dodanie po slowach ,,... gdy zaleglosci” nastepujqcego tekstu:
. Wykonawcey w zaplacie bezspornego”.

6. § 6 ust. 10: Prosimy o dodanie na korcu pierwszego zdania nastepujqcego tekstu: ,,wzglednie
do czasu wykazania przez Wykonawce, ze w zwiqzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem okreslonych zakreséw robot, wynagrodzenie za te zakresy robot jest
Podwykonawcom nienalezne”.

7. § 6 ust. 10: Prosimy o wykreSlenie w ostatnim zdaniu tego ustepu stéw: ,,w okreslonej przez
siebie formie”.

8. § 6 ust. 11: Prosimy o dodanie w pierwszym zdaniu tego ustepu, po stowach ,, ... na rzecz
Podwykonawcéw Wykonawcy”, nastepujqcego tekstu: ,,a kwota ta nie zostanie pokryta
poprzez potrqcenie z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, ”.

9. § 6 ust. 11: Prosimy o wykreslenie w pierwszym zdaniu tego ustepu stow: ,,albo poniesionych
w zwiqzku z nimi’”.

10. § 6 ust. 12: Prosimy o wykreslenie stow: ,,w formie okreslonej przez Zamawiajqcego”.
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$ 9: Prosimy o wykreslenie stow ,, przyjecia przez Zamawiajqcego” i zastqpienie ich stowami
. doreczenia Zamawiajqcemu”.
$ 10 ust. 1 pkt 3): Prosimy o dodanie po stowach ,, przekazanie Wykonawcy” stow ,, w terminie

$ 12 ust. 4: Prosimy o dodanie na konicu tego punktu nastepujqcego tekstu: ,,a Wykonawca od
Zamawiajqcego na zasadzie wzajemnosci’”.

§ 14 ust. 4: Prosimy o dodanie na koricu tego ustepu nastepujqcego tekstu: ,,w terminie ..... od
dnia wskazanego jako planowana gotowos¢ do odbioru. W przypadku, gdy Koordynator
Projektu lub przedstawiciele Zamawiajqcego opézniajq sie z przystqpieniem do odbioru lub

Jjego ukonczeniem przez okres dluzszy niz 14 dni, Wykonawcy przystugiwaé bedzie
uprawnienie do sporzqdzenia jednostronnego protokotu odbioru, ktory wywierac bedzie takie
same skutki, jak protokél podpisany przez wszystkie w/w osoby”.

§ 17 ust. 2: Prosimy o dodanie na korcu tego ustepu nastepujqcego tekstu: ,,za wyjqtkiem
wyposazenia elektrycznego i mechanicznego oraz wszelkich urzqdzen, na ktére obowiqzuje
gwarancja jakosci ich producenta, zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 1”.

$ 20 ust. 2: Prosimy o wykreslenie stowa ,, miesiqc” i zastqpienie go stowami ,, 14 dni”.

§ 23: Prosimy o zastqpienie slowa , opoznienie” wystepujqcego w tym paragrafie stowem
. zwloka”.

§ 23 pkt 2): Prosimy o wykreslenie stow ,, okreslonego w § 7 ust. 1” i zastapienie ich slowami:
. naleznego za ten element, w ktérym wystqpily wady”.

§ 24: Prosimy o dodanie na koricu tego paragrafu nastepujqcego akapitu:

., Ponadto Zamawiajqcy zobowiqzany jest do zaplaty kary umownej w wysokosci 0,2 %
warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w:

a) przekazaniu placu budowy,

b) przekazaniu dziennika budowy lub Decyzji,

¢) przekazaniu projektu budowlanego lub oswiadczenia o jego kompletnosci’.

$ 26 ust. 1 pkt 2): Prosimy o dodanie po slowach ,, ... majqtku Wykonawcy” nastepujqcego
tekstu: ,,w zakresie uniemozliwiajqcym prawidlowq realizacje przedmiotu umowy”.

§ 26 ust. 1 pkt 7): Prosimy o dodanie po slowie ,,zalegle” stowa ,, bezsporne”.

$ 26 ust. 2: Prosimy o wykreslenie stow ,,90 dni” i zastqpienie ich stowami ,,30 dni”.

§ 26 ust. 2: Prosimy o dodanie na koncu tego ustepu nastepujqcego zdania: ,, Ponadto
Wykonawca moze odstqpic od umowy, jezeli opéznienie Zamawiajqcego w przekazaniu placu
budowy, dziennika budowy, Decyzji, wzglednie projektu budowlanego lub oswiadczenia o jego
kompletnosci przekracza 30 dni”

Wyijasnienie tresci SIWZ:

AD1.-23.
Projekt umowy pozostaje bez zmian

mgy Mdrek Blaszkiewicz
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