



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 RYPIN
ZP.271.6.2019

Rypin, 4 kwietnia 2019 roku

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie”*
Numer postępowania **ZP.271.6.2019**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 2 kwietnia 2019 roku.

Treść zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie 1

Sprawa ma się następująco, że od ostatniego przetargu minęło sporo czasu (ponad miesiąc), a my w tym czasie podpisaliśmy inne umowy na wykonanie parków linowych i w tym momencie nie jesteśmy w stanie nic zrobić do połowy czerwca. Najbliższy realny termin wejścia na budowę to 20 czerwca czyli zakończenie prac 20 lipca może trochę wcześniej. Stąd moje pytanie jaki jest maksymalny termin na podpisanie umowy?

Jeśli możliwe byłoby podpisanie umowy dopiero 20 maja to od tego momentu mamy 60 dni na zbudowanie parku czyli połowa lipca.

Proszę o informację jaki jest maksymalny czas na podpisanie umowy.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami art. 85 ust. 1 ww. pkt 1 ustawy Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Wobec powyższego w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert powinna być zawarta umowa.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski