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PROJEKT 
Umowa ZP. 272. …. 2014 

 
zawarta w dniu ......... 2014 roku w Rypinie pomiędzy: 
Gminą Miasta Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40,  
87 – 500 Rypin zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym  
i reprezentowaną przez: 
- ………………………………   -  ………………………………   
przy kontrasygnacie …………………….. -  ………………………………  
a 
......................................................................mającym siedzibę w ............., zwanym dalej         
w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez: 
- ......................................   - ........................................... 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  

(art. 39 – 46) przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) 
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Przebudowa 
ul. Spokojnej”. 

 
§ 2 

1. Na zadanie określone w  § 1 składa się wykonanie robót o zakresie rzeczowym 
określonym w SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele 
budowlane.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną 
Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się szczegółowo, przed złożeniem oferty, z warunkami nieruchomości  

i terenem budowy, ujął wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze 
sztuką budowlaną wykonania przedmiotu oferty, uwzględnił wszelkie wpływy mające 
znaczenie na sposób określenia ceny oraz koszty, w tym także odpowiednie 
rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje administracyjne związane  
z wykonaniem infrastruktury, sieci i instalacji podziemnych,  

2) nie będzie dochodził żadnych roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich 
zakończeniu z tytułu popełnionych przez siebie błędów kalkulacyjnych,  
a w szczególności ilości robót koniecznych i niezbędnych do wykonania, jak również 
z tytułu zmian cen jednostkowych, 

3) wszystkie okoliczności budzące wątpliwości dotyczące zarówno standardów 
wykonania robót, technologii, wymagań projektantów i Zamawiającego, rozwiązań 
eksploatacyjno – użytkowych oraz innych uwarunkowań, w tym także wynikających  
z decyzji administracyjnych, urzędów i służb miejskich zostały wyjaśnione  
i uwzględnione przy sporządzaniu kalkulacji, 

4) przewidział także sytuację, związaną z wykonaniem przez siebie dokumentacji 
powykonawczej, 
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5) wszystkie prace, elementy oraz grupy robót, co do których Wykonawca się nie 
zasięgnął informacji od Zamawiającego na etapie wyliczania kosztów oraz wyliczania 
oferty są także zawarte w cenie ryczałtowej.  

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie 
ryczałtowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie 
przetargowej w kwocie netto .................. zł, podatek VAT 23 % ....................... zł, brutto   
.................. zł (słownie: ...................... zł).  

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego 
wykonania całego Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią, a w szczególności: 
odbiorami, próbami, opłatami urzędowymi, zabezpieczeniem robót do odbioru 
końcowego, przygotowaniem dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, 
inwentaryzacje geodezyjne, doprowadzenie do odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego oraz wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących 
rękojmi. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie 
faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę (zatwierdzonych przez przedstawicieli 
Zamawiającego) nie częściej niż raz na miesiąc za roboty określone na podstawie 
protokołu zaawansowania robót.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane częściowymi fakturami nie może przekroczyć    
90 % wynagrodzenia umownego. 

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego. Do faktury 
końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa  
w art. 143c ust. 1 Ustawy PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych.  

6. Należności będą płatne na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie  30 dni 
licząc od daty jej doręczenia (wpływu). 

7. Faktury należy wystawiać na adres Zamawiającego – Gmina Miasta Rypin,  
ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin.  

8. Wykonawca jest płatnikiem VAT-u, NIP: ..........................,  REGON: .................... 
9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
10. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie 

ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 
brakujących dokumentów. 

11. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 
12. Strony postanawiają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na 

osoby trzecie wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy. 
13. Do każdej faktury częściowej (za okres od poprzedniej faktury do obecnej) Wykonawca 

jest zobowiązany dołączyć dowody zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy 
PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 5 i ust. 13 wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane. 
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15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia wykazania 
zasadności takiej zapłaty. 

 
§ 4 

1. Realizacja zadania – wykonanie niniejszej umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru 
końcowego nastąpi od dnia .................... do dnia ..................... 

2. Zamawiający wprowadza wymóg wykonania w 2014 roku minimalnego zakresu 
robót obejmującego przebudowę odcinka ul. Spokojnej od oznaczeń na planie 
zagospodarowania terenu km 0 + 400 do km 0 + 830 z niezbędną infrastruktur ą 
towarzyszącą oraz ułożenie płyt drogowych żelbetowych pochodzących z rozbiórki 
na tym odcinku w pasie ulicy Zacisze. 

3. Roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy, winny zostać zakończone w terminie 
wskazanym w ust. 1  

4. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania 
Końcowego Protokołu Odbioru. 

 
§ 5 

1. Obowiązki stron umowy: 
1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokólarne przekazanie terenu robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy,  

b) przekazanie dziennika budowy, 
c) sprawowanie nadzoru inwestorskiego, 
d) uczestnictwo w naradach zwoływanych przez Wykonawcę. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) dostarczanie oraz zabezpieczenie we własnym zakresie materiałów i urządzeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
b) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt mediów niezbędnych 

do realizacji robót a w przypadku konieczności zawarcia umowy na dostawę 
mediów na potrzeby budowy bezpośrednio przez Zamawiającego, zwrot 
poniesionych kosztów z ww. tytułu na podstawie refaktury wystawionej przez 
Zamawiającego, 

c) naprawa uszkodzeń na własny koszt powstałych z winy podległych  
pracowników, 

d) bieżące prowadzenie dziennika budowy i wszelkich innych dokumentów 
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

e) wykonywanie robót zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami i polskimi normami oraz 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniającymi bezpieczne  
i higieniczne warunki pracy,  
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f) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz  
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
h) informowanie Zamawiającego – Inspektora Nadzoru o konieczności  

wykonania robót dodatkowych, 
i) zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez 

Zamawiającego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp, ochrony 
znajdujących się na terenie prowadzonych robót sieci i urządzeń oraz 
wykonanie stosownego wygrodzenia terenu przy robotach tego wymagających 
i wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

j) doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu  określonego  
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych bądź stanu 
pierwotnego, 

k) zapewnienie ochrony osób trzecich w rejonie prowadzonych robót  
i naprawienie szkód wyrządzonych osobom trzecim na placu budowy i na 
terenie przyległym do placu budowy, 

l) powiadomienie Zamawiającego o ustanowieniu kierownika budowy w terminie             
3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 

m) zgłaszanie Zamawiającemu – Inspektorowi Nadzoru wszelkich czynności, 
robót i dokumentów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych, 

n) prawidłowe zabezpieczenie terenu robót przed uszkodzeniami i w sposób, 
który wyeliminuje zagrożenia dla użytkowników i osób trzecich, 

o) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, w terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy 
oraz planu BIOZ, 

p) zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w terminach określonych w Umowie, 

q) bieżące zabezpieczenie w sposób uniemożliwiający zniszczenie efektów 
swoich robót i wykonanych przez siebie elementów, 

r) kompleksowa obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej obiektów. Zamawiający ma prawo żądać 
inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, 

s) uzyskanie zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość 
eksploatacji wykonanych instalacji i przyłączy do sieci zewnętrznych, 

t) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia 
gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, dokumentacji 
powykonawczej zawierającej: 
− dokumenty wymagane zgodnie z art. 57 ust.1 z uwzględnieniem  

art. 57 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane, 
− kompletną dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  

w 1 egzemplarzu w wersji „papierowej”, podpisaną przez kierownika 
budowy i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, 

− kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom  
i urzędom zewnętrznym, 

− wszystkie protokóły odbioru jakie Wykonawca uzyskał. 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Strona 5 z 13 
 

Ww. opracowanie powinno posiadać spis treści, w sposób jednoznaczny  
i czytelny oznaczony każdy załącznik; kopie dokumentów muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy 
Wykonawcy. Wykonawca do każdego opracowania j. w. dołączy oświadczenie 
o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami. Ostateczna forma edycji i podziału dokumentacji zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym. 

u) przestrzeganie zasad ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie 
przyległym do terenu budowy oraz prowadzenie wszelkich robót zgodnie  
z przepisami bhp oraz p. poż. (w tym odpowiednie przechowywanie 
materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie wykopów itp., 

v) niezwłoczne usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg 
dojazdowych, dróg na terenie budowy i poza nim związanych z realizacją 
obiektów oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości, 

w) utrzymywanie terenów przekazanych Wykonawcy w należytym stanie  
i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na swój koszt 
do końca trwania realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3) Wykonawca wykona wszystkie pozostałe czynności konieczne dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych i na warunkach zawartej 
umowy. 

4) Wszystkie powyższe obowiązki Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. 
2. Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy wraz z innymi 

Wykonawcami oraz Zamawiającym. Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający 
dojście i dojazd do posesji przy ul. Spokojnej. Ewentualne okresowe wyłączenia  
z użytkowania odcinków ulicy należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego 
akceptację. 

3. Pozyskanie materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania umowy obciąża 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń określonych  
w Dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do zastosowania  
w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania materiałów  
i technologii, niespełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub 
niezgodnych z niniejszą umową. Jeśli w dokumentacji przywołana jest nazwa producenta 
lub dostawcy, nazwa katalogowa lub nr katalogowy, należy przez to rozumieć, że 
Wykonawca może zastosować przywołane materiały, urządzenia i systemy lub zastosować 
rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji jako 
przykładowe. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie wymaga zgody Projektanta. 

7. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót,  
w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do 
żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem 
Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą się odbywać spotkania informacyjno – 
koordynacyjne pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, na które mają obowiązek 
przybywać przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy lub osoby przez nich 
upoważnione. W spotkaniach tych mogą brać udział inne osoby powołane przez Strony. 
Spotkania będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego. 
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§ 6 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres powierzonych i objętych niniejszą 
umową robót, a w przypadku wykonywania części zakresu przez podwykonawców, 
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych przez nich robót. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie pięciu dni 
roboczych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie pięciu dni roboczych, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwi ć 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

 
§ 7 

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót 
dodatkowych nie objętych niniejszą umową a niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, 
powodujących wzrost zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Wykonawca  jest 
zobowiązany wykonać te roboty  po uprzednim zawarciu umowy na roboty dodatkowe przy 
zachowaniu  następujących warunków i procedury: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie do 
trzech dni od daty ich stwierdzenia, dokonując  wpisu w dzienniku robót. 

2) Inspektor Nadzoru dokonuje oceny konieczności wykonania robót dodatkowych. 
3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

sporządza protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z uzasadnieniem  
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i kosztorysem. Protokół i kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  
i stanowi podstawę do zawarcia umowy na roboty dodatkowe zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych. 

 
§ 8 

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi konieczność  
ograniczenia zakresu robót, przewidzianych dokumentacją projektową, powodujących 
zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Zamawiający postępuje według 
następujących warunków  i procedury: 

1) Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o zakresie robót zaniechanych 
objętych niniejszą umową, 

2) Zamawiający (Inspektor nadzoru) przedstawia Wykonawcy kosztorys robót 
zaniechanych na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Kosztorys  
i protokół konieczności stanowi podstawę do zmniejszenia wartości ceny ofertowej.  

 
 § 9 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy 
na okres ................. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
Pisemna gwarancja złożona będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu sporządzenia 
końcowego protokołu odbioru. 
 

§ 10 
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę strony rozumieją wykonanie 
przedmiotu umowy określonego w § 1 zakończonego podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego. 
 

§ 11 
1. Strony ustalają  następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin gotowości do odbioru końcowego 
pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed datą określoną w § 4 oraz dokona  
wpisu  do dziennika budowy co musi zostać potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

2) Zamawiający wyznaczy, rozpocznie i zakończy czynności odbioru końcowego  
w przypadku prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 4 dni 
roboczych od daty zgłoszenia o osiągnięciu terminu gotowości przez Wykonawcę do 
odbioru końcowego. 

3) Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.    

4) Komisja odbierająca dokonuje oceny jakościowej przedmiotu umowy na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, 
przepisami i normami.  

5) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone niedoróbki, wady i usterki dające się 
usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 

6) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do 
usunięcia, Zamawiający: 

a) może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie umożliwiają 
użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odmówi odbioru z jednoczesnym naliczaniem kar określonych w umowie, 
jeżeli wady te uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie obiektu. 
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7) Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru oraz terminy wyznaczone 
na usuniecie niedoróbek będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8) O fakcie usunięcia niedoróbek, wad i usterek Wykonawca  zawiadamia pisemnie 
Zamawiającego, który  jest zobowiązany w ciągu 7 dni do wyznaczenia terminu 
odbioru robót.  

9) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu po odbiorze w okresie gwarancji oraz 
przeglądu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także 
termin usunięcia tych wad według zasad ustalonych w gwarancji. 

2. Odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania części prac lub ich całości (odbiór końcowy) 
oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający lub w jego imieniu upoważniony przedstawiciel będzie dokonywał: 
1) odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy – i potwierdzony wpisem do 
Dziennika Budowy; przez Inspektora nadzoru, 

2) oceny stopnia zaawansowania robót dla celów fakturowania – w terminie do  
5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy – stwierdzonej 
Protokołem Zaawansowania Robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich ekspertyz i badań, 
prowadzących do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów technicznych 
materiałów, obiektu z zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi.  
W wypadku niespełnienia wymaganych parametrów z winy Wykonawcy, koszty 
przeprowadzenia ekspertyz i badań Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni 
od dnia wezwania. 

 
§ 12 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nieterminowe wykonanie minimalnego zakresu robót przewidzianego do realizacji 
w 2014 roku karę w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy karę w wysokości 0,2 %  
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego 
przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  karę w wysokości     
30 % wynagrodzenia umownego, z tym że Wykonawca dowieść musi w razie 
wątpliwości, iż odstąpił od umowy z przyczyn od siebie niezależnych.  

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom karę w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień zwłoki, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany karę w wysokości 0,2 %  
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki, 
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8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty karę  
w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 
końcowego w wysokości 0,2 % należności za każdy dzień zwłoki. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody oraz utraconych korzyści niezależnie od kar określonych w § 12. 

5. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar 
umownych.  

6. Zasady ustalania odszkodowania określonego w ust. 4 strony opierać będą o przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości          
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z bieżących należności. 
 

§ 13 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcy:  
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować 

swoich obowiązków wynikających z umowy.    
2) Zamawiającemu: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo 
wezwania Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni z zachowaniem 
naliczenia kar umownych określonych  w § 12, 

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź 
wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
ma prawo jedynie do wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie 
wykonanych robót po potrąceniu ewentualnych zobowiązań wobec 
Zamawiającego, 

c) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizuje przedmiot umowy  
z takim opóźnieniem, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć  
w czasie umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do 
wykonania umowy z zachowaniem naliczenia kar umownych określonych   
w § 12, 

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie  
z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy    
i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu 
wykonania nie reaguje z zachowaniem naliczenia kar umownych określonych  
w § 12, 

e) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie 
zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 4 z zachowaniem 
naliczenia kar umownych określonych  w § 12, 

f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c  
ust. 1 ustawy PZP, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
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stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
§ 14 

W przypadku odstąpienia od umowy w trybie § 13 strony są zobowiązane do następujących 
czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji 
wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. Strony wspólnie ustalą sposób 
i zakres zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane 
roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Wykonawca, w przypadku 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

2) Wykonawca usunie z terenu robót obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz 
materiały stanowiące jego własność na dzień odbioru końcowego lub do 14 dni po 
dacie przerwania robót. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 
odstąpienia od umowy oraz zakres robót zabezpieczających. 

4) Zamawiający  jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane 
roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie 
od umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia wszelkich kar jakie wynikają  
z niniejszej umowy. 

 
§ 15 

1. Strony  ustalają, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy udzieli Zamawiającemu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 %  wartości przedmiotu 
umowy tj. ..................... zł (słownie: ........................) w formie ........................................... 

2. Strony ustalają, że : 
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj.  ........................... zł (słownie: ................... zł ) 

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy  
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. .......................... zł (słownie: ................) 
przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia zgłoszonych wad  
i usterek w okresie rękojmi, może zlecić wykonanie przedmiotowych robót innemu 
Wykonawcy, a koszty pokryć ze środków określonych w punktach poprzedzających.  

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca bez dodatkowych 
kosztów zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 16 

Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać Polisę ubezpieczeniową  
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia z sumą gwarancyjną na wartość równą co najmniej wartości brutto umowy. 
 

§ 17 
Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo decydowania o wszelkich odstępstwach                 
w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań, technologii  
i rodzaju zastosowanych materiałów. 
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§ 18 
Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych                        
i wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 19 

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 
wyznacza się ..................................... 
 

§ 20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 21 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) zakresu robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu 
udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do 
wykonania zamówienia lub zdolności finansowe wykazanego w ofercie pod 
warunkiem spełnienia postanowień SIWZ dotyczących Podwykonawców lub 
podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby 
zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 

2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 

3) terminu zakończenia inwestycji z jednoczesnym przedłużeniem, bez dodatkowych 
kosztów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na: 

a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których 
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 
lub przewidzieć, 

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, 
c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, 
d) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do 

wykrycia na etapie zawarcia umowy mających wpływ na czas realizacji robót, 
e) realizację w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem 

zamówienia powodujących konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia 
wzajemnych powiązań, 

4) zmiany (zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia z uwagi na: 
a) zrezygnowanie z części robót, 
b) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do 

wykrycia na etapie zawarcia umowy powodujących zmniejszenie wartości 
umowy, 

5) konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie (wskazanych w ofercie) 
z następujących powodów: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących 
zamówienie, 

b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków 
wynikających z powierzonych im zadań, 
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c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna 
z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy  
(np. rezygnacji).  
Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi SIWZ. 

3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy 
PZP, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na 
opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej  
w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej 
umowy. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy 
naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane 
z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 
 

§ 22 
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta  wraz z załącznikami złożona                       
w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę. 
 

§ 23 
Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd 
dla Zamawiającego. 
 

§ 24 
Zamawiający może zlecić swoje obowiązki i uprawnienia związane z wykonaniem 
przedmiotu niniejszej umowy oraz do występowania w jego imieniu na rzecz osób trzecich,    
o czym winien  zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty scedowania 
uprawnień.  

 
§ 25 

Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony. 
 

§ 26 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego          
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 Z A M A W I A J Ą C Y                                 W Y K O N A W C A 
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