Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

PROJEKT
Umowa ZP. 272. .... 2017
zawarta w dniu ......... 2017 roku w Rypinie pomiedzy:
Gming Miasta Rypin majaca siedzibe w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40,
87 — 500 Rypin zwang dalej w tek$cie niniejszej umowy Zamawiajgcym

1 reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie ................c..ee.ne. e tee re e e ses e aee ves e see ves
...................................................................... majacym siedzibe w ............, zwanym dalej
w tekscie niniejszej umowy Wykonawcg | reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

§1
Na warunkach przedstawionej 1 przyjetej oferty w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 39 — 46) przeprowadzonego na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z p6zn. zm.)
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Przebudowa
boiska przy Zespole Szkot Miejskich w Rypinie”.

§2
1. Na zadanie okreslone w § 1 sklada si¢ wykonanie robot o zakresie rzeczowym
okreslonym w SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz dokumentacjach projektowych.
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta ztozong
Zamawiajagcemu w postepowaniu przetargowym poprzedzajagcym zawarcie umowy.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznal si¢ szczegoétowo, przed zlozeniem oferty, z warunkami nieruchomosci
1 terenem budowy, ujat wszelkie elementy niezbedne do prawidlowego i zgodnego ze
sztukg budowlang wykonania przedmiotu oferty, uwzglednit wszelkie wptywy majace
znaczenie na sposOb okre§lenia ceny oraz koszty, w tym takze odpowiednie
rozporzadzenia, zarzadzenia, postanowienia 1 decyzje administracyjne zwigzane
z wykonaniem infrastruktury, sieci i instalacji podziemnych,

2) nie bedzie dochodzit zadnych roszczen na etapie wykonywania robot lub po ich
zakonczeniu z tytulu popetnionych przez siebie bledow kalkulacyjnych,
a w szczegolnosci ilosci robot koniecznych 1 niezbgdnych do wykonania, jak rowniez
z tytulu zmian cen jednostkowych,

3) wszystkie okolicznosci budzace watpliwosci dotyczace zaré6wno standardow
wykonania robot, technologii, wymagan projektantoéw i1 Zamawiajacego, rozwigzan
eksploatacyjno — uzytkowych oraz innych uwarunkowan, w tym takze wynikajacych
z decyzji administracyjnych, urzedow 1 shuzb miejskich zostaly wyjasnione
1 uwzglednione przy sporzadzaniu kalkulacji,

4) przewidzial takze sytuacje, zwigzang z wykonaniem przez siebie dokumentacji
powykonawczej,
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5) wszystkie prace, elementy oraz grupy robot, co do ktéorych Wykonawca si¢ nie
zasi¢gnat informacji od Zamawiajacego na etapie wyliczania kosztow oraz wyliczania
oferty sa takze zawarte w cenie ryczattowe;j.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczatltowe okreSlone przez Wykonawce w przyjetej przez Zamawiajacego ofercie
przetargowej w kwaocie netto .................. zt, podatek VAT 23 % ...ccocovvevvecvnennns zt, brutto
.................. 7k (stownie: ...................... Z}).
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompleksowego
wykonania calego Przedmiotu Umowy zgodnie z jej tresciag, a w szczego6lnosci:
odbiorami, probami, optatami urzedowymi, zabezpieczeniem robot do odbioru
koncowego, przygotowaniem dokumentéw odbiorowych i dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacje geodezyjne, doprowadzenie do odbioréw czeSciowych i odbioru
koncowego oraz wypeklienia wszystkich obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
rekojmi i gwarancji.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce (zatwierdzonych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego) nie cze$ciej niz raz na miesigc za roboty okre§lone na podstawie
protokotu zaawansowania robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane cze¢$ciowymi fakturami nie moze przekroczy¢
90 % wynagrodzenia umownego.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokél odbioru koncowego
przedmiotu umowy zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego. Do faktury
koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ dowody zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 143c ust. 1 Ustawy PZP, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych.
Naleznosci beda ptatne na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni
liczac od daty jej dorgczenia (wptywu).
Faktury nalezy wystawia¢ na adres:
1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 — 500 Rypin. NIP 892 — 10 —

00 — 795.
2) Odbiorca: Urzad Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87 — 500 Rypin.
Wykonawca jest ptatnikiem VAT-U, NIP: .......ccccccvieneneee. , REGON: ....ooeviee
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

. Blednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru konicowego spowoduja naliczenie

ponownego 30 dniowego terminu platno$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.

Za dat¢ zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ na
osoby trzecie wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej (za okres od poprzedniej faktury do obecnej) Wykonawca
jest  zobowigzany dolgczy¢ dowody zaptaty wymaganego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy
PZP, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapftaty,
o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 13 wstrzymuje si¢ wyptat¢ wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, 1lub ktéory =zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadno$ci takiej zapftaty.

§4
Realizacja zadania — wykonanie niniejszej umowy, w tym podpisanie protokotu odbioru
koncowego nastgpi od dnia .................... do dnia .....cccceeunennnnen.

Roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy, winny zosta¢ zakonczone w terminie
wskazanym w ust. 1

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien podpisania
Koncowego Protokotu Odbioru.

§5
Obowiazki stron umowy:
1) Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu robot w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy,

b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

C) uczestnictwo w naradach zwotywanych przez Wykonawcg.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) dostarczanie oraz zabezpieczenie we wlasnym zakresie materiatow i urzadzen
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

b) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt mediéw niezbednych
do realizacji robot a w przypadku konieczno$ci zawarcia umowy na dostawe
mediow na potrzeby budowy bezposrednio przez Zamawiajacego, zwrot
poniesionych kosztow z ww. tytulu na podstawie refaktury wystawionej przez
Zamawiajacego,

c) naprawa uszkodzen na wilasny koszt powstatych z winy podlegtych
pracownikow,

d) wykonywanie robot zgodnie z ustawg — Prawo budowlane, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
sztukg budowlana, wszelkimi niezb¢dnymi przepisami i1 polskimi normami oraz
zasadami wspoélfczesnej wiedzy technicznej zapewniajacymi bezpieczne
i higieniczne warunki pracy,

e) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (przytacze
deszczowe) w ciggu drogi powiatowej — ul. Sportowej wraz z niezbgednymi
uzgodnieniami,

f) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

g) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
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informowanie Zamawiajagcego — Inspektora Nadzoru o konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych,

zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow bhp, ochrony
znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych robdt sieci i urzadzen oraz
wykonanie stosownego wygrodzenia terenu przy robotach tego wymagajacych
I wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych robdt do stanu okreslonego
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych badz stanu
pierwotnego,

zapewnienie ochrony oso6b trzecich w rejonie prowadzonych robot
I naprawienie szkod wyrzadzonych osobom trzecim na placu budowy i na
terenie przylegtym do placu budowy,

zglaszanie Zamawiajacemu — Inspektorowi Nadzoru wszelkich czynnosci,
robot 1 dokumentow zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

m) prawidtowe zabezpieczenie terenu robdt przed uszkodzeniami i w sposéb,

n)
0)

p)

Q)

ktéry wyeliminuje zagrozenia dla uzytkownikdéw i 0sob trzecich,

zawiadomienie Zamawiajagcego o wykonaniu robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminach okreslonych w Umowie,

biezgce zabezpieczenie w sposOb uniemozliwiajacy zniszczenie efektow

swoich rob6t i wykonanych przez siebie elementow,

kompleksowa obstuga geodezyjna 1 geotechniczna oraz wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej obiektow. Zamawiajacy ma prawo zadaé

inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy,
opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu zgloszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, dokumentacji
powykonawczej zawierajace;j:

— dokumenty wymagane zgodnie z art. 57 ust. 1 z uwzglednieniem
art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,

— kompletng dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
w 1 egzemplarzu w wersji ,,papierowej”, podpisang przez kierownika
budowy i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,

— kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom
1 urzedom zewnetrznym,

— wszystkie protokoty odbioru jakie Wykonawca uzyskat.

Ww. opracowanie powinno posiada¢ spis tresci, w sposdb jednoznaczny

1 czytelny oznaczony kazdy zalacznik; kopie dokumentow muszg by¢

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez kierownika budowy

Wykonawcy. Wykonawca do kazdego opracowania j. w. dolaczy o§wiadczenie

o kompletnosci przekazanych materiatdéw 1 ich zgodnosci z obowigzujacymi

przepisami. Ostateczna forma edycji i1 podzialu dokumentacji zostanie

uzgodniona z Zamawiajgcym.

przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska na terenie budowy i1 na terenie

przyleglym do terenu budowy oraz prowadzenie wszelkich robot zgodnie

z przepisami bhp oraz p. poz. (w tym odpowiednie przechowywanie

materiatow i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopow itp.,
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S) niezwloczne usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drog
W obszarze prowadzenia robot,

t) prawidlowe zabezpieczenie terenu robot przed uszkodzeniami i w sposob,
ktory wyeliminuje zagrozenia dla uzytkownikow i 0sob trzecich,

u) utrzymywanie terenéw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie
1 usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadéw i $mieci na swoj koszt
do konca trwania realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3) Wykonawca wykona wszystkie pozostate czynnosci konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych i na warunkach zawartej
umowy.

4) Wszystkie powyzsze obowigzki Wykonawca wykonuje na wtasny koszt i ryzyko.

Pozyskanie materiatow lub urzadzen niezbednych do wykonania umowy obcigza

Wykonawceg.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatow i urzadzen okreslonych

w Dokumentacji projektowey.

W trakcie trwania robot nalezy zapewni¢ dojazd do szkoty.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty

potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow 1 urzadzen do zastosowania

w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajagce z zastosowania materiatow

i technologii, niespetniajacych wymogoéw Polskich Norm, obowigzujacych przepisow lub

niezgodnych z niniejsza umowa. Jesli w dokumentacji przywotana jest nazwa producenta

lub dostawcy, nazwa katalogowa lub nr katalogowy, nalezy przez to rozumiec, ze

Wykonawca moze zastosowac przywotane materialy, urzadzenia i systemy lub zastosowac

rozwigzania rownowazne o parametrach nie gorszych niz podane w dokumentacji jako

przyktadowe. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie wymaga zgody Projektanta.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robot,

w szczegblnosci ich jakos$ci, terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do

zadania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcow na etapie realizacji umowy nast¢pujacych

dokumentow:

1) dla systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-
Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
(podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie EPDM), potwierdzajacy
zgodno$¢ jej parametrow z FIFA QualityConcept for Football Turf — edycja
2009 lub nowsza (dostgpny na www.FIFA.com).

b) Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-
Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
(podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie), potwierdzajacy zgodnos¢
jej parametrow  dla kategorii multi-sport zgodny z FIH QUALITY
PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostepny na www.fih.ch).

c) Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podktadu
elastycznego typu e-layer potwierdzone przez jej producenta.

d) Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni tj. podktadu elastycznego, trawy syntetycznej 1 wypetnienia trawy
syntetycznej.

2) dla systemu nawierzchni z poliuretanu:
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a) Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni.

§6

Wykonawca wykona sitami wlasnymi caty zakres powierzonych i objetych niniejsza
umowg robot, a w przypadku wykonywania cze$ci zakresu przez podwykonawcow,
ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ i terminowos$¢ wykonanych przez nich robét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie pi¢ciu dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 3.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie pi¢ciu dni
roboczych, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie pigeciu dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie pigciu dni roboczych, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre§lony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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12. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§7
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nieobjetych niniejszag umowa a niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,
powodujacych wzrost zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia, Wykonawca jest
zobowigzany wykonac te roboty po uprzednim zawarciu umowy na roboty dodatkowe przy
zachowaniu nastgpujacych warunkéw i procedury:

1) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie do
trzech dni od daty ich stwierdzenia, dokonujac wpisu w dzienniku robot.

2) Inspektor Nadzoru dokonuje oceny konieczno$ci wykonania robot dodatkowych.
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3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru, Wykonawca
sporzadza protokot konieczno$ci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem
1 kosztorysem. Protokot i kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i stanowi podstawe do zawarcia umowy na roboty dodatkowe zgodnie z ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych.

§8
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy stwierdzi koniecznos$é
ograniczenia zakresu robot, przewidzianych dokumentacjg projektowa, powodujacych
zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Zamawiajacy postepuje wedlug
nastepujacych warunkow 1 procedury:
1) Zamawiajacy zawiadamia na pismie Wykonawce o zakresie robot zaniechanych
objetych niniejszg umowa,
2) Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) przedstawia Wykonawcy kosztorys robot
zaniechanych na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Kosztorys
1 protok6t koniecznosci stanowi podstawe do zmniejszenia warto$ci ceny ofertowe;.

§9
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy
na OokKres ................ miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Pisemna gwarancja ztozona begdzie Zamawiajacemu najpdzniej w dniu sporzadzenia
koncowego protokotu odbioru.

§ 10
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce strony rozumiejg wykonanie
przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 zakonczonego podpisaniem protokotu odbioru
koncowego.

§11
1. Strony ustalajg nastgpujace zasady odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu termin gotowosci do odbioru koncowego
pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed data okreslong w § 4.

2) Zamawiajacy wyznaczy, rozpocznie i zakonczy czynnosci odbioru koncowego
w przypadku prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 4 dni
roboczych od daty zgloszenia o osiaggnieciu terminu gotowosci przez Wykonawce do
odbioru koncowego.

3) Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

4) Komisja odbierajaca dokonuje oceny jakosciowej przedmiotu umowy na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot ze sztuka budowlang, dokumentacja projektowa,
przepisami i normami.

5) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone niedordbki, wady i usterki dajace si¢
usung¢, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia.

6) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy:

a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odméwi odbioru z jednoczesnym naliczaniem kar okreslonych w umowie,
jezeli wady te uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu.

7) Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie niedorébek begda zawarte w protokdle odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

8) O fakcie usunigcia niedordbek, wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie
Zamawiajacego, ktory jest zobowigzany w ciggu 7 dni do wyznaczenia terminu
odbioru robot.

9) Zamawiajagcy wyznacza terminy przegladu po odbiorze w okresie gwarancji oraz
przegladu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad 1 usterek wyznacza takze
termin usunigcia tych wad wedtug zasad ustalonych w gwarancji.

Odbidér ma na celu stwierdzenie wykonania cz¢sci prac lub ich catosci (odbidr koncowy)

oraz przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel bedzie dokonywat:

1) odbiorow robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — w terminie 2 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Kierownika Robot,

2) oceny stopnia zaawansowania robot dla celow fakturowania — w terminie do
5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Kierownika Robot — stwierdzonej
Protokotem Zaawansowania Rob6t podpisanym przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich ekspertyz i badan,

prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw technicznych

materiatow, obiektu z zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi.

W wypadku niespelnienia wymaganych parametrow z winy Wykonawcy, koszty

przeprowadzenia ekspertyz i badan Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu W terminie 7 dni

od dnia wezwania.

§12

Obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong mig¢dzy stronami bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy kar¢ w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na ich
usunigcie,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy karg w wysokosci
30 % wynagrodzenia umownego brutto, z tym ze Wykonawca dowie$¢ musi w razie
watpliwosci, iz odstapil od umowy z przyczyn od siebie niezaleznych.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kar¢ w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany kare¢ w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

7) braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty karg
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru
koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci niezaleznie od kar okreslonych w § 12.
Strony za obopolnym porozumieniem moga odstapi¢ od egzekucji naliczonych kar
umownych.
. Zasady ustalania odszkodowania okreslonego w ust. 4 strony opiera¢ bgdg o przepisy
Kodeksu Cywilnego.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potrgcanie kar umownych z biezacych naleznosci.

§ 13

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawcy:

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé

swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
2) Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwania Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 10 dni z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 12,

b) ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy z zastrzezeniem, ze Wykonawca
ma prawo jedynie do wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie
wykonanych rob6t po potraceniu ewentualnych zobowigzan wobec
Zamawiajacego,

c) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub realizuje przedmiot umowy
z takim opoOznieniem, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢
w czasie umowionym. Zamawiajacy moze wowczas bez wyznaczenia terminu
dodatkowego odstgpi¢c od umowy jeszcze przed uptywem terminu do
wykonania umowy z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych
w§ 12,

d) Wykonawca wykonuje roboty w  sposob  wadliwy, niezgodnie
z obowigzujagcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy
i pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie do zmiany sposobu
wykonania nie reaguje z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych
w § 12,

e) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie
zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 4 z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 12,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c
ust. 1 ustawy PZP, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od umowy Ww sprawie zamoOwienia
publicznego.
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§ 14
W przypadku odstgpienia od umowy w trybie § 13 strony sg zobowigzane do nastgpujacych
Czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji
wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od umowy. Strony wspolnie ustalg sposéb
i zakres zabezpieczenia przerwanych robdt a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robét i czynno$ci zabezpieczajgcych poniesie Wykonawca, w przypadku
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

2) Wykonawca usunie z terenu robdt obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy stanowigce jego wiasno$¢ na dzien odbioru koncowego lub do 14 dni po
dacie przerwania robot.

3) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz zakres robdt zabezpieczajacych.

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych roboét i zaptaty za wykonane
roboty do dnia odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi win¢ za odstgpienie
od umowy, Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia wszelkich kar jakie wynikajg
Z niniejszej umowy.

§ 15
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy udzieli Zamawiajacemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu

UMOWY t]. wevvrreiecieie, zk (stownie: ........ccooeuveenenn. ) W Ormie ...c.ooovveveeieeieeieceeeveeee,
2. Strony ustalaja, ze :
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. ......ccccceviiireenne. zt (stownie: ................... zt)

zostanie zwrocone w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tf. .......ccoeiiinnns zt (stownie: ............. )
przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi za wady. Kwota ta zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia zgloszonych wad
1 usterek w okresie rekojmi, moze zleci¢ wykonanie przedmiotowych robdt innemu
Wykonawcy, a koszty pokry¢ ze srodkow okreslonych w punktach poprzedzajacych.

4. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy Wykonawca bez dodatkowych
kosztow zobowiazany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ Polise ubezpieczeniowa
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonaweca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia z suma gwarancyjng na warto$¢ rowng co najmniej wartosci brutto umowy.

§ 17
Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo decydowania o wszelkich odstepstwach
w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan, technologii
I rodzaju zastosowanych materiatow.
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§ 18
Strony zobowigzujg si¢ do wspoéldzialania we wszystkich sprawach zwigzanych
1 wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 19
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SI€ vvvvvevrvveerieeeeiiieeesieessineas

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.

§21
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze by¢ dokonana za zgoda obu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zakresu robot zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu
udostgpniajacego wiedzg 1 doswiadczenie, potencjatl techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamowienia lub zdolno$ci finansowe wykazanego w ofercie pod
warunkiem spelnienia postanowien SIWZ dotyczacych Podwykonawcow lub
podmiotéw udostepniajacych wiedze 1 do$wiadczenie, potencjal techniczny, osoby
zdolne do wykonania zamoéwienia lub zdolnosci finansowe,

2) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢
przedmiotu zaméwienia,

3) terminu zakonczenia inwestycji z jednoczesnym przedtuzeniem, bez dodatkowych
kosztow, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z uwagi na:

a) site wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt w stanie uniknaé
lub przewidziec,

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

C) opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,

d) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie zawarcia umowy majacych wptyw na czas realizacji robot,

e) realizacje w drodze odrgbnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem
zamoOwienia powodujacych konieczno$¢ skoordynowania robot
1 uwzglednienia wzajemnych powigzan,

4) zmiany (zmniejszenie) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zrezygnowanie z czeSci robot,

b) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie zawarcia umowy powodujacych zmniejszenie wartosci
umowy,

5) konieczno$¢ zmiany o0sob wykonujacych zamodwienie (wskazanych w  ofercie)
z nastgpujacych powodow:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych o0s6b wykonujacych
zamoOwienie,

b) niewywigzywania si¢ o0sob wykonujacych zamowienie z obowigzkow
wynikajacych z powierzonych im zadan,
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C) jezeli zmiana osoby wykonujacej zamodwienie stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od  wykonawcy
(np. rezygnaciji).

Zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spetniajagce wymogi SIWZ.

3. Zmiany Umowy musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy
PZP, stanowigcego, ze umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajgcej poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wptyna¢ na
opoznienie  lub  zwickszenie  kosztéw ~w  wykonaniu  umowy = zawartej
w efekcie przeprowadzenia niniejszego postepowania lub obnizenie jakosci wykonania tej
umowy.

5. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 22
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi oferta  wraz z zalgcznikami zlozona
W postepowaniu przetargowym przez Wykonawcg.

§ 23
Wynikte spory ze stosunku objetego niniejszg umowa beda rozstrzygane przez wlasciwy sad
dla Zamawiajacego.

§ 24
Zamawiajacy moze zleci¢ swoje obowiazki 1 uprawnienia zwigzane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy oraz do wystgpowania w jego imieniu na rzecz osob trzecich,
o czym winien zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 3 dni od daty scedowania
uprawnien.

§ 25
Umowa wchodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie strony.

§ 26
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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