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ZP.271.14.3.2020
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej w ramach zadania »Przebudowa i rozbudowa drég
gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie”

Numer postgpowania ZP.271.14.2020

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SIWZ

Dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (1. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1843 z péin. zm.) wyjasniam tresé
zapytania, ktdre wplyneto 30 marca 2020 roku oraz zmieniam tres¢ SIWZ w nastgpujgcy sposab.

Tres¢ zapytania:

1. Z uwagi na fakt, iz ulica Polna i ulica Cicha stanowig odrgbne drogi czy w ramach
opracowania dokumentacji Wykonawca ma uzyska¢ jedng decyzje administracyjng
i dokumentacje podzieli¢ technicznie i kosztorysowo na II ulice czy dla kazdej z ulic
opracowa¢ odrebng dokumentacje i uzyska¢ 2 odrgbne decyzje administracyjne dla
prowadzenia rob6t?

2. Proszg o jednoznaczne okreslenie zakresu robét Jaki nalezy uja¢ w projekcie dla przepustow

i rowéw. Czy w ramach zamé6wienia nalezy zaprojektowaé nowe odcinki rowéw

odwadniajgcych i przepustéw? Ma to znaczenie z uwagi na procedure uzyskania decyzji

pozwolenie wodnoprawne w przypadku wykonania nowych przepustéw, ich przedtuzenia
lub wykonania nowych rowow przydroznych.

Czy w ramach zaméwienia nalezy ujg¢ rowniez koszt wyniesienia kamieni granicznych po

uprawomocnieniu si¢ decyzji ZRID?

4. Czy Zamawiajacy przewiduje konsultacje spoteczne dla projektu przedmiotowych ulic? Jesli
tak to ile spotkan konsultacyjnych Wykonawca ma przewidzie¢ w ramach prac
projektowych? Majac na uwadze stan pandemii i wprowadzone specustawg przepisy
zabraniajgce zgromadzen wypeknienie tego obowigzku nie bedzie mozliwe.

5. Czy Zamawiajacy zapewni na spotkaniach konsultacyjnych udzial mediatora czy sytuacje te
ma ujgé w wycenie Wykonawca?

6. Czy Wykonawca w kalkulacji ceny ofertowej ma przewidzie¢ aktualizacje kosztoryséw
inwestorskich na prosbe Zamawiajagcego? Jesli tak to ile razy?

7. Czy Zamawiajacy w zwigzku z wystgpieniem sily wyzszej jaka jest obecne zagrozenie
epidemiczne oraz innych sytuacji spowodowanych czynnikami niezaleznymi ani od
Zamawiajgcego ani od Wykonawcy (m.in. wydtuzajace si¢ procedury uzyskania uzgodnien,
opinii, decyzji) dopuszcza mozliwos¢ wydluzenia terminu realizacji opracowan
projektowych poprzez wprowadzanie stosownych anekséw do umowy?

8. Czy w ramach budowy ul. Polnej Zamawiajgcy zaklada catkowitg rozbidrke istnigjace;
nawierzchni betonowej oraz zaprojektowanie nowej nawierzchni drogi?
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9. Czy Zamawiajgcy zaklada koniecznosé przebudowy przejazdu kolejowego zlokalizowanego
w ul. Cichej? Jaka kategorig¢ przejazdu nalezy zalozy¢ w wycenie? Jest to o tyle istotne
z uwagi na rodzaj rozwigzan jakie nalezy wowczas przewidzie¢ (wzbudzana sygnalizacja,
rogatki, potrogatki, systemy wzbudzania sygnalizatorow). Czy w przypadku obostrzen
1 warunk6w, jakie wynikng w trakcie uzgodnien ze spotkami PKP Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ wydtuzenia terminu oraz zwigkszenie  wynagrodzenia wynikajacych
z nieuwzglgdnionych na etapie przetargu zakresu prac?

10. Jesli tak to czy Zamawiajacy posiada korespondencje ze spotkami grupy PKP, ktéra okresla
zasady przebudowy przedmiotowego przejazdu, jego kategoric docelowa, rodzaj
oznakowania, rozwigzanie konstrukcji ewentuainie koniecznosé jego likwidacji (zgodnie §23
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie)?

11. Czy Zmawiajacy posiada jakakolwiek korespondencje¢ ze spotkami grupy PKP w zwigzku
z koniecznoscig uzyskania odstepstw od Ustawy o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. 2019
poz. 710 ze zm.), w zwigzku z planowanym zamierzeniem budowlanym polegajacym na
budowie ul. Cichej w Rypinie, realizowanym w czgsci na obszarze kolejowym zamknigtym
(poz. nr 2489 w decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.
W sprawie ustalenia terenéw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw
zamknigtych), w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (t. j. Dz.U. 2019 poz. 710 ze zm.) jaki stanowig dzialki nr 586/12 i 856/13 oraz
w odleglosci od skrajnego toru kolejowego w lokalizacji, ktéra nie spetnia wymagan
okreslonych w art. 53 ust. 2 wymienionej ustawy oraz wymagan dotyczacych rob6t ziemnych
okreslonych w § 4 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
W sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
i krzew6w, elementoéw ochrony akustycznej i wykonania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1227 ze zm.)?

12.Czy w zwigzku z koniecznoscia pozyskania w szczegOlnosci odstepstw od przepisow
kolejowych, decyzji srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego Zmawiajacy przewiduje, iz
termin wykonania Zamoéwienia okreslony na 7 m-cy od dnia podpisania umowy jest
terminem wysoce watpliwym? Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia anekséw obejmujgcych zmiang terminu umownego wskazanego
w SIWZ?

13. Czy Zamawiajacy wystapit do Ministra o wydanie decyzji zwalniajacej z obowiazku budowy
kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115, z p6zn. zm.) lub zgodnie z art. 39 ust. 6a tej
same] ustawy najp6zniej na 6 miesiecy przed dniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej albo
o pozwolenie na budowe drég, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, zarzadca drogi zamiescit na
swojej stronie internetowej informacje o zamiarze rozpoczeeia budowy lub przebudowy
drogi i mozliwosci zglaszania zainteresowania udostgpnieniem kanatu technologicznego,
jednocze$nie zawiadamiajac o tym Prezesa Urzgdu Komunikacji Elektronicznej, zwanego
dalej Prezesem UKE w zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 07.05.2010r. (Dz. U.
z 2010 Nr 106, poz. 675) o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. Czy
wobec takiej sytuacji nalezy w przetargu uwzglednié budowe kanatu technologicznego. Czy
w przypadku nie przeprowadzenia przez Zamawiajacego wyzej opisanej procedury
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia w/w procedury lub zaprojektowania
kanahu technologicznego, co jednoznacznie wplynie na termin wykonania zamdéwienia?
Projektantem kanatu technologicznego moze by¢ jedynie uprawniony projektant branzy
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teletechnicznej. Prosze o jednoznaczne okreslenie koniecznosci uwzglednienia branzy
teletechnicznej - kanatu technologicznego w Zaméwieniu.

Czy w ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci gazowej? Po dokonaniu
wizji w ternie zauwazylismy zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie jezdni elementy
sieci gazowej. Prosze o jednoznaczne okreslenie koniecznosci uwzglednienia branzy gazowe;j
w ZamOwieniu.

Niniejsze zaméwienie obejmuje wykonanie odwodnienia ulic, ktére warunkuje
przygotowanie mapy do celéw projektowych dla konkretnego obszaru robét. Czy miejsce
zrzutu wod deszczowych zlokalizowane jest w granicach istniejagcych obecnie pasow
drogowych ulic Polnej i Cichej? Prosze o wskazanie punktu zrzutu dla wod deszczowych
oraz studni do ktérej/ych nalezy si¢ wpiaé z nowoprojektowanymi odcinkami kanalizacji
deszczowej jesli zlokalizowany on jest poza pasem drogowym ulicy Polnej oraz Cichej.

Po analizie danych oraz wizji w terenie widaé istniejace o$wietlenie drogowe. Czy w ramach
zamOwienia nalezy przewidzie¢ przebudowe lub dyslokacje istniejacego oswietlenia czy
zaprojektowa¢ zupelnie nowe o$wietlenie wg warunkéw technicznych Zamawiajgcego?

Czy Zamawiajacy zaklada wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym ukiadem
drogowym? Czy Wykonawca ma w wycenie uwzgledni¢ koszt opracowania projektu
nasadzen zastgpczych badz szaty roslinnej?

lle wizyt u Zmawiajacego nalezy uja¢é w wycenie zaméwienia w ramach nadzoru
autorskiego?

1Czy Zamawiajacy dopuszcza platnosci czesciowe z wykonanie poszczegdlnych etapéw prac
projektowych?

Wyjasdnienia tresci zapytania:
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Nalezy opracowa¢ jedna dokumentacje projektowo-kosztorysowa obejmujaca odcinki obu
ulic wskazane jako zakres opracowania oraz uzyska¢ jedng decyzje administracyjna na
prowadzenie rob6t. W przypadku kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét prosze
0 wprowadzenia czytelnego podziatu zakreséw robét dla kazdej z ulic.

Wzdtuz istniejagcych paséw drogowych na przedmiotowych odcinkach nie wystepuja rowy
przydrozne ani tez przepusty. W zwigzku powyzszym Wykonawca musi zaprojektowac
skuteczny system odwonienia jezdni w sktad ktérego wehodzg m.in. rowy i przepusty.

Zakres zam6wienia nie obejmuje wyniesienia kamieni granicznych po uprawomocnieniu sie
decyzji ZRID.

Zamawiajacy nie przewiduje konsultacji spolecznych dla przedmiotowego projektu.
Zamawiajacy nie przewiduje konsultacji spotecznych dla przedmiotowego projektu.
Zamawiajacy nie przewiduje aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w ramach zamOwienia.
Zasady zmian terminu realizacji zam6wienia okreslajg zapisy § 12 ust. 1 pkt. 3) projektu
umowy stanowigcego zatgcznik Nr 2 do SIWZ.

Ze wzgledu na bardzo dobry stan nawierzchni betonowej (z betonu lanego) na poczatkowym
odcinku ulicy Polnej (od ul. Miawskiej) Zamawiajgcy nie zaklada jej rozbiorki lecz
wykorzystanie jej jako elementu podbudowy drogi pod nawierzchni¢. Na pozostalych
odcinkach ulic objetych opracowaniem nalezy przewidzie¢ nowe warstwy konstrukcyjne.
Nalezy przewidzie¢ jedynie rozbiorki czesci nawierzchni betonowej w zakresie niezbednym
do nawigzania pozioméw nawierzchni projektowanych do nawierzchni ul. Mtawskiej lub
przebudowy skrzyzowania obu ulic lub wykonania/przebudowy kanalizacji deszczowej.
Istniejgcy przejazd kolejowy jest kategorii D. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany kategorii
przejazdu. Zamawiajgcy nie przewiduje zwiekszenia wynagrodzenia za nieuwzgledniony na
etapie przetargu zakres prac, wynikajgcy z uzgodnien ze spotkami PKP. Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zaméwienia jest ryczaltowe i obejmuje wszystkie czynnosci
niezbgdne do kompleksowego wykonania catego przedmiotu umowy. Zasady zmian terminu
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w zakresie realizacji zamowienia okre$lajg zapisy §12 ust. 1 pkt 3) projektu umowy
stanowigcego zalgcznik Nr 2 do SIWZ.

10. Zamawiajacy nie posiada korespondencji ze spotkami PKP dotyczacej przebudowy
przedmiotowego przejazdu kolejowego. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ
Wykonawca zobowigzany jest do ,uzyskania wszelkich opinii, decyzji, uzgodnien
i oSwiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia (w tym pozwolenia
wodnoprawnego i decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia) i uzyskania jej przez Zamawiajacego”.

11. Zamawiajgcy nie prowadzil zadnej korespondencji ze spotkami z grupy PKP. Zgodnie
wymaganiami okreslonymi w SIWZ Wykonawca zobowigzany jest do ,,uzyskania wszelkich
opinii, decyzji, uzgodnien i o$wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia
(W tym pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia) i uzyskania przez Zamawiajgcego zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U.
22018 roku, poz. 1474 z p6zn. zm.)”.

12. Zasady zmian terminu realizacji zamowienia okreslajg zapisy § 12 ust. 1 pkt. 3) projektu
umowy stanowigcego zatgcznik Nr 2 do SIWZ.

13. Znowelizowana ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2020 poz.
470) nakiada na zarzadce drogi obowigzek lokalizowania kanatu technologicznego w pasie
drogowym w trakcie budowy wszystkich kategorii drég publicznych oraz w przypadku
przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostala
juz zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. W przypadku przedmiotu
zaméwienia nie zachodzg przestanki wymienione w artykule 39 ust. 6c ww. ustawy,
zwalniajace zarzadee drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego. Majgc na uwadze
powyzsze, w ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé projekt branzy
telekomunikacyjnej w zakresie budowy kanatu technologicznego.

14. W przypadku kolizji projektowanej przebudowy i rozbudowy drég z istniejaca infrastrukturg
gazowg do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu branzowego usuniecia
kolizji.

15. Zgodnie z opisem przedmiotu Zamowienia Zamawiajacy okreslil, ze w jego ocenie mozliwe
jest wpigcie projektowanej kanalizacji deszczowej do kanalu deszczowego @ 600
zlokalizowanego w ul. Mlawskiej. Zasieg projektowane;j kanalizacji deszczowej uzalezniony
jest mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod deszczowych. Na pozostatych
odcinkach spos6b odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zaproponuje Wykonawca.

16. Ze wzgledéw ekonomicznych Zamawiajacy zaktada maksymalne wykorzystanie o$wietlenia
istniejacego. Nalezy przewidzie¢ przebudowe o$wietlenia istniejgcego w przypadkach jego
kolizji z projektowanych zagospodarowaniem oraz budowe nowego os$wietlenia na
odcinkach drogi gdzie ono nie wystepuje.

17. Zamawiajacy zaklada wycinke drzew kolidujacych z projektowanych uktadem drogowym.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoim opracowaniu inwentaryzacje drzewostanu
przewidzianego do usunigcia oraz projekt nasadzen zastgpczych i zagospodarowania zieleni.

18. Zamawiajacy nie przewiduje obowiazku pelnienia nadzoru autorskiego. Ewentualne wizyty
Wykonawcy wynika¢ mogg z tytutu gwarancji na przedmiot zaméwienia i koniecznosci
usunigcia popetnionych bledéw w opracowaniach.

19. Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych w trakcie wykonywania przedmiotu

ZamoOwienia



Zmiana tresci SIWZ
1. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zmianie ulegajg zapisy wskazane ponizej:
1) zapis Czgsci IV, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
~Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu umowy, w tym podpisanie protokotu
odbioru konicowego w maksymalnym terminie 330 dni od dnia zawarcia umowy.
Minimalny termin wykonania przedmiotu umowy zaoferowany przez Wykonawce jaki
bedzie podlegat ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 240 od dnia zawarcia umowy”,
2) zapis Czgsci X1V, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
»Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana zgodnie z formulg

P = (Pc x 0,60) + (Pt x 0,20) + (Pg x 0,20)

C min.
Pe=———x 100 pkt
C bad.

Pc — liczba punktow w zakresie ceny
C min. — najnizsza cena spo$réd ztozonych ofert
C bad. — cena badanej oferty

T min.
Pt=————x 100 pkt
T bad.

Pt — liczba punktéw w zakresie zaoferowanego terminu realizacji (w dniach)
T min. — najkrétszy termin realizacji sposrod ztozonych ofert (w dniach)
T bad. — termin realizacji zaoferowany w badanej ofercie (w dniach)

Maksymalny, akceptowalny termin wykonania przedmiotu umowy, w tym podpisanie
protokotu odbioru koficowego — 330 dni od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin
wykonania przedmiotu umowy zaoferowany przez Wykonawce jaki bedzie podlegat ocenie
w kryterium oceny ofert wynosi 240 od dnia zawarcia umowy.

G bad.
Pg=———x100 pkt
G max

Pg — liczba punktéw w zakresie zaoferowanego okresu gwarancji (w miesigcach)
G bad. — okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie (w miesigcach)
G max — najdtuzszy okres gwarancji sposréd ztozonych ofert (w miesigcach)

Zamawiajagcy wymaga udzielenia przez Wykonawcg gwarancji jakosci na przedmiot
umowy na okres minimum 36 miesi¢cy od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru. Maksymalny okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawce jaki bedzie
podlegat ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 48 miesiecy”.

2. W Zalaezniku Nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy zmianie ulegajg zapisy w ust. 2.
Zmiany zostaja wprowadzone do Zalacznika Nr 1 — Formularz ofertowy, ktérego nazwa po
zmianach brzmi ,,Zalgcznik Nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy — 08.04.2020 r.” i zostaje
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego:
http://www.bip.rypin.eu/index.php?app=przetargi&nid=743 3&y=0&status=1
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