Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
Rypin, 3 pazdziernika 2022 roku

ZP.271.A.15.2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotvezy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego
posigp p g P, g
na realizacje zadania pn. Przygotowanie do transportu, zaladunek, transport

i unieszkodliwienie wyrobow zawierajgcych azbest 7 terenu Gminy Miasta Rypin
Numer postepowania ZP.271.A.15.2022

WYJASNIENIE TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wyjasniam tres¢ zapytania, ktére wplynelo 3 pazdziernika 2022 roku.

W zwiazku z ogloszeniem przez Panstwa zapytania ofertowego/ przetargu na usuwanie
azbestu zwracam si¢ z prosba o odpowiedz na kilka pytan majacych na celu szczegdtowe
okreslenie zakresu zadania:

1. Ile posesji jest objete transportem i unieszkodliwieniem?

2. W przypadku samego odbioru (bez demontazu) ile w Mg jest ptyt falistych a ile ptaskich?
3. Czy do odbioru sa plyty warstwowe typu: PW3/A, PZ/3W i PZW 3/A/S w tym plyty
warstwowe na drewnianym stelazu wypelnione styropianem?

4. Czy do odbioru sa wyroby zawierajgce azbest typu: ksztattki, rury, okladziny, sznur,
plaszcze, izolacje?

5. Czy realizujgc zadanie usuwania azbestu korzystaja Panstwo ze wsparcia Srodkow
zewnetrznych (np. WFOSiGW)?

Jesli tak to czy kwestie urzedowe i formalne sg dokonane i pozwalaja na realizacj¢ zadania
niezwlocznie po podpisaniu umowy Zamawiajacego z Wykonawcg? W przypadku gdy nie ma
mozliwosci podjecia dziatan bezposrednio po podpisaniu umowy jaki jest czas po ktérym
bedzie mozna realizowa¢ zadanie?

6. Czy istnieja inne przyczyny (np. brak podpisanych umow z mieszkancami, brak zgloszen
ze strony mieszkancow, brak pobranych zaliczek od mieszkancow na poczet pokrycia
kosztébw wykonania prac itp.) uniemozliwiajagce wykonanie umowy niezwlocznie po
podpisaniu umowy z Wykonawcg?

Prosimy o odpowiedz na pytania celem okreslenia stanu faktycznego zadania oraz precyzyjnej
wyceny wykonania zawartych w zapytaniu prac.

Odpowiedzi:
1. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, ust. 3 Przedmiot zamowienia:

. Odpady sq zlozone na terenie 13 nieruchomosci. Ilos¢ nieruchomosci moze ulec
zmianie .
2. Szacunkowa masa wyrobow zawierajacych azbest wynosi okoto 25 Mg (plyta falista).
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Wedlug wiedzy posiadanej przez Zamawiajgcego przedmiotem zamowienia sg plyty
faliste.

Wedtug wiedzy posiadanej przez Zamawiajacego przedmiotem zamowienia sg plyty
faliste.

Zadanie jest dofinansowane z WFOSIGW.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, ust. 4 Termin realizacji zaméwienia: do
31 pazdziernika 2022 roku (wraz z podpisaniem protokolu korncowego).

Zgodnie z zapisami Zatacznika nr 1 do Zapytania:

Wykonawca skontaktuje si¢ i umowi na dogodny termin z wlascicielem posesji, na
przygotowanie, zatadunek, transport wyrobéw zawierajgcych azbest. W przypadku
problemu z ustaleniem terminu odbioru lub rezygnacji przez wlasciciela
nieruchomosci z odbioru odpadéw Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie
poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, ust. 4 Termin realizacji zaméwienia: do
31 pazdziernika 2022 roku (wraz z podpisaniem protokolu korcowego).

Z up. BURMISTRZA

mgr Stawgmir Kryszczuk
Sekretkrz Miasta
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