UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

PROJEKT
UMOWA
ZP.272....... 2011

zawarta w dniu ......... 2011 roku w Rypinie podazy:

Gming Miasta Rypina majaca siedzilz w Rypinie przy ul. Warszawska 40, 87 — 500 Rypin
zwarmy dalej w tekcie niniejszej umowyamawiagcymi reprezentowanprzez:

- Pawta Grzybowskiego Burmistrza Miasta Rypina

przy kontrasygnaci¥ioletty Szkopaéskiej - Skarbnika Miastdypina

a

................................................................. magym siedzik w ............, zwanym dalej

w tekscie niniejszej umowyVykonawg i reprezentowanym przez:

0 nastpujacej tresci:

§1
Na warunkach przedstawionej i praigj oferty w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 39 — 46) przeprowadzonego na podstawie paaplstawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowie publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 p@&9 z pén. zm.)
Zamawiajcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacfiage pn,,Budowa Nowego
Centrum Rypina”.

§2

1. Na zadanie okéone w 8 1 sklada siwykonanie rob6t o zakresie rzeczowym
okreslonym w SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania odbioru robot
budowlanych oraz dokumentacji techniczne;.

2. Zamawiajcy cswiadcza,ze posiada prawo do dysponowania nieruchamiao na cele
budowlane.

3. Wykonawca zobowruje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aferozona
Zamawiajcemu w posfpowaniu przetargowym poprzedzeym zawarcie umowy.

4. Projekt pod nazy ,Budowa Nowego Centrum Rypina’jest wspotfinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne@goramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko — Pokimege na lata 2007 — 2013,
Of$ priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastacbhszarach wymagagych odnowy,
Dziatanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzeelmiast Wojewddztwa Kujawsko —
Pomorskiego. Projekt Nr RPKP.07.01.00-04-049/10.

Umowa nr WPW.1.3043-7-38-552/2010 z dnia 25 listtgp2010 roku zawarta pogdizy
Wojewddztwem Kujawsko — Pomorskim a GmMiasta Rypina.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamaw®@j zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe okrélone przez Wykonawc w przyjgtej przez Zamawiagego ofercie
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przetargowej w kwocie: netto ............... zl, podatek VAT ......cccccevnnnnnn. zt, brutto
................. zk (stownie: ......ccccceeeeeeee. ZH).,

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ustoiliczane kdzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawd¢potwierdzonych przez inspektora nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawigpgo) nie cgsciej niz raz na miesc za roboty
odebrane cgciowym protokotem odbioru. Fakturyetta ptatne na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze w terminie 30 dni licod daty jej dagczenia (wptywu).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczaneggzowymi fakturami nie mge przekroczy
80 % wynagrodzenia umownego.

4. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy ngstna podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawc w oparciu o protokot odbioru Koowego
przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawgapo.

5. Nalenos¢ bedzie ptatna na konto Wykonawcy wskazane w faktwvzeerminie 30 dni
liczac od daty jej dagczenia (wptywu).

6. Faktury naley wystawid na adres Zamawiglego — Gmina Miasta Rypina,

ul. Warszawska 40, 87 — 500 Rypin. Zamaxagjest ptatnikiem VAT-u, NIP 892-10-00-795,

REGON 910866710.

Wykonawca jest ptatnikiem VAT-u, NIP: .....ccccecoeeee. , REGON: ......ccooeeee

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtaostanie zwrécona Wykonawcy.

Za dat zapfaty strony uwanja dzien obcihzenia konta bankowego Zamawieggo.

0 Strony postanawigjze Wykonawca nie m@ przeniéé na osoby trzecie wierzytelso

wynikajacej z niniejszej umowy.

11. Do faktur Wykonawca jest zobaaany doiczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw robot
objetych niniejszymi fakturami, o zaspokojeniu przez Réfyawe wymaganych roszcae
Podwykonawcy, zwizanych =z zakeczonymi robotami w poprzednim okresie
rozliczeniowym.

12. Do skutecznimi dokonania przez Wykonaw@rzelewu wierzytelnai wynikajacych z
niniejszej umowy niezimna jest uprzednia, pisemna zgoda Zamaw#gjo, pod rygorem
niewaznaosci.

§4
Realizacja zadania — wykonanie niniejszej umowyiyw podpisanie protokotu odbioru
koncowego nagpi od dnia .................... dodnia...............

§5

Obowigzki stron umowy:

1) W terminie czternastu dni od dnia podpisania wgnoWykonawca sporgzi
harmonogram robét i przedstawi go do akceptacji @ai@aacemu.

2) Do obowazkéw Zamawiajcego naley:

- protokolarne przekazanie terenu robot w termiae....................

- przekazanie dziennika budowy,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

- uczestnictwo w naradach zwotywanych przez Wykawraw

3) Do obowazkéw Wykonawcy natey :
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- dostarczanie oraz zabezpieczenie we wilasnym giekrenateriatow i urgzen
niezlednych do wykonania przedmiotu umowy,

- naprawa uszkodaea wiasny koszt powstatych z winy podlegtych prawikow,

- biezace prowadzenie dziennika budowy i wszelkich innyatokumentow
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robot budowlanych,

- wykonywanie rob6t zgodnie z ustaw Prawo budowlane, dokumentatgchnicza,
specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robot budowlanych, sziubudowlan,
wszelkimi niezlednymi przepisami i polskimi normami oraz zasadarsp@czesnej
wiedzy technicznej zapewnigipezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasiéizasgi robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji zgodnie ze specyfikatgchnicza wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zaajawego,

- informowanie Zamawiagego - Inspektora Nadzoru o koniecgrio wykonania robot
dodatkowych,

- zapewnienie na terenie budowy w granicach przakgzh przez Zamawiggego tadu,
porzadku, przestrzegania przepisow bhp, ochrony znaggoh s¢ na terenie
prowadzonych robot sieci i wdzen oraz wykonanie stosownego wygrodzenia terenu
przy robotach tego wymagajych,

- doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych rodot stanu  okrdonego
specyfikacjp techniczm wykonania i odbioru robét budowlanychadi stanu
pierwotnego,

- zapewnienie ochrony 0sd@b trzecich w rejonie pdzoaych robot,

- powiadomienie zamawigego O ustanowieniu kierownika budowy w terminie
6 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

- zobownzuje st do zgtaszania inspektorowi nadzoru wszelkich coyain robot
i dokumentow zgodnie ze specyfikactechniczia wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- prowadzenie rob6t w sposob uriwiajacy dofcie i dojazd do posesji w rejonie
prowadzenia robot

- uzyskanie zéwiadczeé witasciwych organdéw warunkagych maliwosé eksploatacii
wykonanych instalacji i przgtzy do sieci zewgtrznych,

- opracowanie i przekazanie Zamaw@mu, najpéniej w dniu zgtoszenia gotowoi
do Odbioru Kacowego Przedmiotu Umowy, dokumentacji powykonawczej
zawierajcej:

a) dokumenty wymagane zgodnie z art. 57 ust.1l zgladmieniem
art. 57 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane,

b) kompleta dokumentag projektowa z naniesionymi zmianami
w 1 egzemplarzu w wersiji ,papierowej”’, podpiggnzez kierownika
budowy,

c) kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpdmira stizbom
i urzgdom zewmtrznym,

d) wszystkie protokéty odbioru jakie Wykonawca uzais

e) operat kolaudacyjny w 1 egzemplarzu,

Ww. opracowanie musi By wykonane estetycznie w twardej
oprawie, powinno posiadaspis tréci, w sposoOb jednoznaczny
Projekt wspéffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 — 2013
Strona 3 z 10



UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

i czytelny oznaczony kaly zahcznik; kopie dokumentow musgbyc
potwierdzone za zgod®® z oryginatem przez kierownika budowy
Wykonawcy. Wykonawca do kdego opracowania j. w. dmizy
oswiadczenie o kompletdoi przekazanych materiatdbw i ich
zgodndci z obowazujacymi przepisami. Ostateczna forma edycji
I podziatu dokumentacji zostanie uzgodniona z Zaagaym.

§6

1. Wykonawca wykona sitami wtasnymi caly zakres waonych i objtych niniejsa
umowg robo6t, a w przypadku wykonywania ¢ezi zakresu przez podwykonawcow,
ponosi peta odpowiedzialnéc za jaka¢ i terminowa¢ wykonanych przez nich robot

2. Wykonawca mze podpis& umowg o podwykonawstwo pod warunkiem wén&jszego
uzyskania pisemnej zgody Zamawi@@go.

3. Jeeli Zamawiajcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy Ilub jego wypasaie
w sprzt nie gwarantyj odpowiedniej jakéci wykonania robot lub dotrzymania
terminéw, Zamawiajcy ma prawazadat od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

4. Jdéli Wykonawca zawart umowz podwykonawg bez zgody, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Zamawjey maze bez przekazania formalnego zawiadomienia
o tym, wedlug swojej decyzji zastosovaankcje za naruszenie Umowy tznzagst
odszkodowania lub wypowiedZi&Jmow.

5. Zamawiacy nie kgdzie zwhzany stosunkami zobowaaniowymi z podwykonawcami,
ale mae skorzysta ze wszystkich praw nabytych w stosunku do niclep/ykonawe.
Wykonawca kdzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunkwdmawiagcego za
zlecone do podwykonaniagzi robot.

6. Wykonawca &dzie wspotpracowat oraz wspétkowat teren budowy wraz z innymi
wykonawcami, przedsbiorstwami uyteczndci publicznej oraz Zamawiagym.

8§7
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wypt konieczné¢ wykonania robot
dodatkowych nie wfych w dokumentacji technicznej, powoaltg wzrost zakresu
rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawcat powbowizany do zachowania
nastpujacych warunkdéw i procedury:

1) Wykonawca zobowkany jest do poinformowania Zamawdieggo (Inspektora
nadzoru) o konieczioi wykonania rob6t dodatkowych w terminie do 3 ddi daty
ich stwierdzenia, dokonag wpisu w dzienniku roboét z jednoczesnym uzasanieie
konieczndci ich wykonania,

2) Inspektor Nadzoru dokonuje oceny koniegznavykonania robot dodatkowych,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektdkadzoru, Wykonawca
sporadza protokot konieczrigi wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem
i kosztorysem. Protokot i kosztorys wymaga zatwierda przez Zamawi@jego.

§8
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamaw@j stwierdzi konieczni
ograniczenia zakresu robot, przewidzianych dokuaggnt technicza, powodujicych
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zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zaemiay Zamawiajcy postpuje wedtug
nastpujacych warunkéw i procedury:

1) Zamawiajcy zawiadamia na finie Wykonawe o zakresie robot zaniechanych
objetych niniejsa umowy i specyfikacy technicza wykonania i odbioru roboét
budowlanych,

2) Zamawiajcy (Inspektor Nadzoru) przedstawia Wykonawcy koszo robot
zaniechanych na podstawie cen jednostkowych z éiysat ofertowego lub katalogu
naktadow rzeczowych i wskaikbw ekonomicznych zawartych w ofercie, po czym
uzgadnia go z Wykonawc Kosztorys i protokot konieczdoi stanowi podstaw do
sporadzenia stosownego aneksu do umowy.

§9
Wykonawca udzieli Zamawiggemu pisemnej gwarancji na zrealizowany przedmmoowy
na OoKres ................ miesigcy liczac od daty podpisania protokotu odbiorunkowego.

Pisemna gwarancja zona [gdzie Zamawiajcemu najpéniej w dniu sporzdzenia
koncowego protokotu odbioru i przekazania do eksplgata

§10
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawstrony rozumiej wykonanie
przedmiotu umowy okgtonego w 8§ 1 zakiczonego podpisaniem protokotu odbioru
koncowego.

§11
Strony ustalaj nastpujace zasady odbioru koowego przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zgtosi Zamawigemu gotow&¢ do odbioru kdcowego pisemnie na co
najmniej 7 dni przed daokreslona w § 4 oraz dokonuje wpisu do dziennika robot
CO musi zostapotwierdzone przez inspektora nadzoru.

2) Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczorezpZamawiajcego w obecnii
inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

3) Komisja odbierajca dokonuje oceny jakoiowej przedmiotu umowy na podstawie
przedionych dokumentéw, wynikdéw baflai pomiardbw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot ze sztakbudowlam, przepisami i normami oraz
specyfikacy techniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4) Jeeli w trakcie odbioru zostanstwierdzone niedorobki, wady i usterki gl s¢
usurnyé, to Zamawiaicy maze odmoéwt odbioru do czasu ich usiaia.

5) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wpiehia wad nie nadagych s¢ do
usungcia, Zamawigcy, maze:

a) obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady te uniemdiwiaja prawidiowe uytkowanie obiektu lub uzyskanie
zatlazonych zdolnéci produkcyjnych odapi¢c od wyptaty nalenego
wynagrodzenia z jednoczesnym naliczaniem karstdngch w umowie.

6) Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywadttiéoru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie niedorobek eda zawarte w protokéle odbioru podpisanym przez
upowanionych przedstawicieli Zamawiggego i Wykonawcy.
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7) O fakcie usuricia niedorobek, wad i usterek Wykonawca zawiadapis@mnie
Zamawiajcego, ktory jest zobowtany w cigu 7 dni do wyznaczenia terminu
odbioru robo6t w zakresie uprzednio zakwestionowajako wadliwe.

8) Zamawiajcy wyznacza terminy przeglu po odbiorze w okresie gwarancji oraz
przeghdu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad erakt wyznacza tale
termin usungcia tych wad wedtug zasad ustalonych w gwarancji.

§12

Strony ustalaj ze Wykonawca w dniu podpisania umowy udzieli Zam@eemu

zabezpieczenia naitego wykonania umowy w wysoka 5 % wartasci przedmiotu

UMOWY . vovveeeeeeeee zt (stownie: ...........ooeee ) W fOIMI€ we e
Strony ustalaj ze :

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. ....cceeem........zt (StOwnie: ................... zt)

zostanie zwrécone w ggu 30 dni od daty odbioru koowego przedmiotu umowy
i uznania przez zamawigiego za naleycie wykonane,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. ....ccceee....... Zt (StOwnie: ................ )
przeznaczone jest na pokrycie roszcze tytutu kkojmi za wady lub gwarancji
jakosci. Kwota ta zostanie zwrdcona niezpéj niz w 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakoi.

Zamawiajcy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ustiai zgtoszonych wad

i usterek w okresie udzielonej gwarancji, zalect wykonanie przedmiotowych robot

innemu wykonawcy, a koszty pokry ze srodkow okrélonych w punktach

poprzedzajcych.

§13

Obowazujaca forma odszkodowania uzgodnigmiedzy stronami bda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawdgemu kary umowne w nggtujacych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy c¢kaw wysokdci
0,2 % wynagrodzenia umownego zadyadziern zwtoki,

2) za nieterminowe usugtie stwierdzonych w czasie odbiorunkowego przedmiotu
umowy lub w okresie gwarancji w wysalm 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na ich usie,

3) za odsfpienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy karw wysokacCi
30 % wynagrodzenia umownego, z tyme Wykonawca dowig musi w razie
watpliwosci, iz odstpit od umowy z przyczyn od siebie niezaigch.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry za zwiolk w przeprowadzeniu odbioru

koncowego w wysok&ci 0,2 % nalencsci za kady dziex zwioki.

Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupehtago do wysoki

poniesionej szkody oraz utraconych kadyniezalenie od kar okrdonych w § 13.

Strony za obopolnym porozumieniem mogdstpi¢c od egzekucji naliczonych kar

umownych.

Zasady ustalania odszkodowania ékmeego w ust. 4 strony opigrdeda o przepisy

Kodeksu Cywilnego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczciopowodujcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia umowy,

Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdgci
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o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca o zadat wytacznie
wynagrodzenia nakmego z tytutu wykonania ¢&ci umowy.

§14

Stronom przystuguje prawo do ogisienia od umowy w nagbujacych przypadkach:

1)

2)

Wykonawcy

a) Zamawigicy zawiadomi Wykonawg ze nie lgdzie w stanie realizowa

swoich obowazkéw wynikapcych z umowy.
Zamawiagcemu

a) Wykonawca nie rozpogizrobot lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwar Zamawiajcego, przez okres ditszy niz 14 dni z zachowaniem
naliczenia kar umownych olglenych w § 13,

b) ogtoszenia upadéoi Wykonawcy lub rozwjzania firmy Wykonawcy, 40z
wydania nakazu zegia maptku Wykonawcy z zastrzeniem,ze Wykonawca
ma prawo jedynie do wynagrodzenia ralkego z tytulu faktycznie
wykonanych rob6t po potraceniu ewentualnych zohp&i wobec
Zamawiajcego,

c) Wykonawca opinia skt z wykonywaniem robot, w sposob take istnieje
zagraenie nie zakaczenie przedmiotu umowy w terminie,

d) Wykonawca wykonuje roboty w spos6b wadliwy, niezged
z obowazujacymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejan@owy
I pomimo wezwania Zamawigego ztaonego na pmie do zmiany sposobu
wykonania nie reaguje.

§15

W przypadku odgpienia od umowy w trybie 8§ 14 stronyy sobowihzane do nagpujacych
czynngci:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca wspélnie z Zamawdaym sporadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robét wedtug daty odptenia od umowy. Strony wspolnie ustaposob

i zakres zabezpieczenia przerwanych rob6t a Wykoaawabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robot i czynrioi zabezpieczagych poniesie Zamawiggy.

Wykonawca spoedlzi wykaz materiatdw i ugdzen, ktérych nie mana wykorzysta
do realizacji innych robdt. Zamawigy jest obowdzany pokrg koszty tych
materiatéw i uradzen i przepcé je.

Wykonawca usunie z terenu robot obiekty iadeenia zaplecza budowy oraz
materiaty stanowsce jego wiasn@ na dzié odbioru kacowego lub do 14 dni po
dacie przerwania robot.

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawsapo wykonane roboty do czasu
odstpienia od umowy oraz zakres robot zabezpiecyah.

Zamawiajcy jest obowizany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykos
roboty do dnia odsgpienia od umowy wraz z robotami zabezpiegzgpni. Jeeli
Wykonawca ponosi win za odsipienie od umowy, Zamawigy ma prawo do
naliczenia wszelkich kary jakie wynikag niniejszej umowy.
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§16
Zamawiajcy zastrzega sobie wadzne prawo decydowania o wszelkich g@dstwach
w stosunku do dokumentacji technicznej oraz spkagji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie przigjch rozwihzan, technologii i rodzaju zastosowanych
materiatow.

§17
Strony zobowiqzuja sie do wspoéidziatania we wszystkich sprawach szanych
i wynikajacych z niniejszej umowy.

§18
Jako koordynatora w zakresie realizacji obmkdw umownych ze strony Zamawiaggo
A7 E=Tov 2= . - [

§19
W sprawach nieuregulowanych niniggsumowa maj zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamawaablicznych.

§ 20
1. Zmiana postanowieniniejszej umowy mze by dokonana za zgaddbu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci.
2. Zamawiajcy przewiduje mgliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) zakresu robét zleconych Podwykonawcom oraz zynRodwykonawcy lub
podmiotu udosipniajpcego wiedz i doswiadczenie, potencjat techniczny,
osoby zdolne do wykonania zaméwienia lub zdéthinansowe wykazanego
w ofercie pod warunkiem spetnienia postanawi&IWZ dotycacych
Podwykonawcow lub podmiotéw udephiajacych wiedz i doswiadczenie,
potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania @amnia lub zdolnéci
finansowe,

2) wynikapcym ze zmian przepisow prawa w zakresie at@n wplyw na
realizacg przedmiotu zamowienia,

3) wynikapcym ze zmian postanowiezawartych w umowie porglzy Gmirg
Miasta Rypina a Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim,

4) zakaczenia inwestycji z uwagi na:

- site wyzsz lub inne okolicznéci niezalene od Wykonawcy, ktorych
Wykonawca przy zachowaniu najgej starannéci nie byt
w stanie unikac¢ lub przewidzié,

- przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osokgigz

- op&nienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane zZrze
Zamawiajcego,

- zmiany w dokumentacji technicznej wynikte zdidw projektowych
i okolicznasci  niemadiwych do  przewidzenia na etapie
opracowywania dokumentacji,

- realizacie w drodze oebnej umowy robét powizanych
z  przedmiotem = zamodwienia  powodcych koniecznge
skoordynowania rob6t i uwzglnieniem wzajemnych powdan,
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5) zmiany w dokumentacji projektowe] mgmg odbywa sie w granicach
przewidzianych w prawie budowlanym:

- art. 23 pkt 1 — zmiana w rozgganiach projektowych, jeli sa one
uzasadnione konieczfma zwigkszenia bezpiecastwa wykonania
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy zakresie
rozwiazan rownowanych,

- art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b — po uzgodnieniu ziwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w progkci
zgtoszonych przez kierownika budowy Iub inspektaradzoru
inwestorskiego pod warunkiemie zmiana ta d@zie spowodowana
okolicznaciami zaistniatymi w trakcie realizacji rob6t budawvych,
ktorych nie mana byto wczéniej przewidzié

6) wysokaci wynagrodzenia z uwagi ha zmestawki podatku VAT w trakcie
trwania umowy. Jeeli w czasie obowizywania umowy zmienione zostan
przepisy prawa okigjacego wysoké&t stawki podatku od towardw i ustug
(VAT), wykonawca Rkdzie uprawniony przy wystawianiu faktury do
naliczenia wynagrodzenia brutto z zastosowaniemkstpodatku od towaréw
i ustug obowazujacej w dacie wystawienia faktury.

7) wysokaci wynagrodzenia z uwagi na zrezygnowanie gazobot.

3. Zmiany Umowy musgby¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 usistawy
PZP, stanowdicego, ze umowa jest niewaa w czsci wykraczajcej poza okrédenie
przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ.

4. Zamawiacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiageje zmiana mee wptymé na
op&nienie  lub  zwg¢kszenie  kosztow w  wykonaniu  umowy  zawartej
w efekcie przeprowadzenia niniejszego ppstvania lub obrienie jakdci wykonania tej
umowy.

5. Wykonawca nie dmlzie uprawniony daadnego przediania terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, zgli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez WykonawdV takim przypadku koszty dodatkowe zméane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§21
Integraly cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi oferta  wraz z aganikami  zigona
w postpowaniu przetargowym przez Wykonawc

§ 22
Wynikie spory ze stosunku aipggo niniejsz umowg beda rozstrzygane przez wiewy sad
dla Zamawiajcego.

§23
Zamawiajcy maze zlect swoje obowizki i uprawnienia zwizane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy oraz do wysbwania w jego imieniu na rzecz osob trzecich,
0 czym winien zawiadordina psmie Wykonawe¢ w terminie 3 dni od daty scedowania
uprawnie.
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§24
Umowa wchodzi wzycie z chwih podpisania przez obie strony.

§25

Umowe sporadzono w trzech jednobrzatych egzemplarzach, dwa dla Zamawucajgo
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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