UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

PROJEKT
Umowa ZP. 272. .... 2014
zawarta w dniu ......... 2014 roku w Rypinie podazy:
Gming Miasta Rypin majgca siedzilg w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40,
87 — 500 Rypin zwarn dalej w tekcie niniejszej umowy Zamawiagcym
I reprezentowaqiprzez:

................................................................. magym siedzilg w ............, zwanym dalej
w tekscie niniejszej umowyVykonawg i reprezentowanym przez:

0 nastpujacej treci:

§1

1. Na warunkach przedstawionej i pragj oferty w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 39 — 46) przeprowadzonego na podstawie psgepiUstawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowiepublicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 90p&n. zm.)
Zamawiajcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji a@d pn.
LJermomodernizacja budynku Przedszkola Miejskieqgo Alw Rypinie”.

2. Projekt pod nazw ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiegor N2
w Rypinie” jest wspoitfinansowany za&rodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opesgy Wojewddztwa Kujawsko
— Pomorskiego na lata 2007 — 2013, Osi priorytejoveZachowanie i racjonalne
uzytkowanie srodowiska, Dziatania 2.3 Rozwoj infrastruktury w keesie ochrony
powietrza. Projekt Nr RPKP.02.03.00-04-001/13.

3. Umowa nr WPW.II.W.433.2.51.2013 z dnia 27 stycz2id4 roku zawarta pogdzy
Wojewddztwem Kujawsko — Pomorskim a GmMiasta Rypina.

§2

1. Na zadanie ok&one w 8§ 1 skiada si wykonanie robot o zakresie rzeczowym
okresSlonym w SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania odbioru robét
budowlanych i przedmiarze robot.

2. Zamawiajcy cswiadcza,ze posiada prawo do dysponowania nieruchamiqo na cele
budowlane.

3. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aferozona
Zamawiajcemu w posfpowaniu przetargowym poprzedzeym zawarcie umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawi@y zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe okidone przez Wykonawc w przyjte] przez Zamawiagego ofercie
przetargowej w kwocie netto .............. zt,.podatek VAT 23 % ...cceeveeeennnnn. zi, brutto
................. zk (stownie: .......cccceeeeeee. ZH).

Projekt wspoifinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013



UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. llicaane ledzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonaw¢zatwierdzonych przez Zamawiaggo) nie
czes$ciej niz raz na miesac za roboty okrdone na podstawie protokotu zaawansowania
robot.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczanecéaowymi fakturami nie mge przekroczy
90 % wynagrodzenia umownego.

4. Ostateczne rozliczenie robot budowlanych aq@Espo zakaéczeniu zadania kosztorysem
powykonawczym wykonanym na podstawie obmiaru rapiiradzonego przy udziale
Zamawiajcego oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowegdb przypadku
ewentualnych rob6t nieprzewidzianych w przedmiamemaliwych do rozliczenia
w sposob jak wiej, kosztorysowane onecgdin na podstawie katalogébw naktadow
rzeczowych. Ceny materiatdbw i sptda nie mog byé wyzsze nk ceny Srednie
Sekocenbudu za kwartat poprzedesj wykonanie robot a wskaiki ekonomiczne
i robocizna muszodpowiada wskanikom zawartym w ofercie.

5. Calkowita warte¢ umowy nie mae przekroczy kwoty brutto w wysokéci
....................... zt (stownie: ..o,

6. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy ngstna podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawc w oparciu o0 protokét odbioru koowego
przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawgago. Do faktury kacowej
Wykonawca jest zobowzany doikczy¢ dowody zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorychwaav art. 143c ust. 1 Ustawy
PZP, biogcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowldnyc

7. Naleznosci beda ptatne na konto Wykonawcy wskazane w fakturze snitgie 30 dni
liczac od daty jej dagczenia (wptywu).

8. Faktury naley wystawid na adres Zamawiglego — Gmina Miasta Rypin,
ul. Warszawska 40, 87 — 500 Rypin.

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtaastanie zwrécona Wykonawcy.

10.Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbi&mhcowego spowoduajnaliczenie
ponownego 30 dniowego terminu ptatobod momentu dostarczenia poprawionych lub
brakupcych dokumentow.

11.Za dat zaptaty strony uwaaja dzien obciazenia konta bankowego Zamawieggo.

12.Strony postanawiaj ze Wykonawca nie me@ przenié¢ na osoby trzecie wierzytelfm
wynikajacej z niniejszej umowy.

13.Do kazdej faktury czsciowej (za okres od poprzedniej faktury do obecihépkonawca
jest zobowizany doiczy¢ dowody zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérychvaav art. 143c ust. 1 Ustawy
PZP, biogcym udziat w realizacji odebranych robot budowldnyc

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawwszystkich dowodéw zapfaty,
o ktorych mowa w ust. 6 i ust. 13 wstrzymuje siyptatt wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

15.Zamawiajcy dokonuje bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktomawart
zaakceptowanprzez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przetbhog Zamawiajcemu umow
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmioterp dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonaw@odwykonawe lub dalszego
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podwykonawe zamowienia na roboty budowlane w terminie 30 dhidmia wykazania
zasadnéci takiej zaptaty.

8§84
Realizacja zadania — wykonanie niniejszej umowyiym podpisanie protokotu odbioru
koncowego nagpi od dnia .................... dodnia.....ccceee....

§5

1. Obowiazki stron umowy:
1) Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:

a)
b)
c)

protokolarne przekazanie terenu robot w terminie. do............... ,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
uczestnictwo w naradach zwotywanych przez Wykorawc

2) Do obownzkéw Wykonawcy natey:

a)
b)
c)
d)

f)
0)

h)

dostarczanie oraz zabezpieczenie we wlasnym zaknesierialow i urgdzen
niezlezdnych do wykonania przedmiotu umowy,

naprawa uszkodze na wiasny koszt powstatych z winy podlegtych
pracownikow,

biezace prowadzenie dokumentow wymienionych w specyjik@chnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,

wykonywanie robot zgodnie z ustaw- Prawo budowlane, specyfikacj
technicza wykonania i odbioru robét budowlanych, sztubudowlan,
wszelkimi niezlednymi przepisami i polskimi normami oraz zasadami
wspoiczesnej wiedzy technicznej zapewatgni bezpieczne i higieniczne
warunki pracy,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie zagjii robot oraz
ujawnionych w okresie gwarancji zgodnie ze speadlk techniczi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zanmavego,

informowanie Zamawiagego - Inspektora Nadzoru o koniec&no
wykonania rob6t wykraczagych poza zakres przewidziany obmiarem,
zapewnienie na terenie budowy w granicach przekafran przez
Zamawiajcego tadu, poemlku, przestrzegania przepisow bhp, ochrony
znajdupcych seé na terenie prowadzonych robot sieci i adzen oraz
wykonanie stosownego wygrodzenia terenu przy rabotego wymagagych,
doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych rolmdsidnu okrdonego
specyfikacj techniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanychdi stanu
pierwotnego,

zapewnienie ochrony 0sob trzecich w rejonie prowagizh robdét,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru wszelkich czysnorobot i dokumentow
zgodnie ze specyfikagiechniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
prowadzenie robot w sposob u#iwiajacy dogcie i dojazd do budynku
w rejonie prowadzenia robot,

m) prawidtowe zabezpieczenie terenu robot przed uszkddmi i w Sposob,

ktory wyeliminuje zagreenia dla aytkownikow i 0sob trzecich.
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2. Wykonawca hdzie wspotpracowat oraz wspaélikowat teren budowy wraz z innymi
Wykonawcami, przedsbiorstwami uyteczndgci publicznej oraz Zamawiggym.

§6

1. Wykonawca wykona sitami wtasnymi caty zakres powaerych i obgtych niniejsa
umowg robot, a w przypadku wykonywania ¢zi zakresu przez podwykonawcow,
ponosi peta odpowiedzialnéé za jaka¢ i terminowad¢ wykonanych przez nich robét.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca &mienia na roboty
budowlane zamierzajy zawrzé umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, jest oboyzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznega n
roboty budowlane, do przedienia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest olaaamy dodczy¢ zgod: Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo Gtiegodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub datsa podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie zadoy¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgkecy faktury lub
rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajcy, w terminie pgciu dni roboczych, zgtasza pisemne zastenéa do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegrgboty budowlane:

1) niespelniajcej wymaga okrelonych w specyfikacji istotnych  warunkéw
zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgiy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastreeé do przediaonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotera soboty budowlane, w terminie quiu dni
roboczych, uwza st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &mignia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiegmu péwiadczomr za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotesn roboty budowlane,
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajcy, w terminie pgciu dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do uypnow
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przeasie] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem @ roboty budowlane, w terminie qmiu dni roboczych, uwaa st za
akceptagj umowy przez zamawigego.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca &mignia na roboty
budowlane przedktada zamavdiegmu péwiadczomn za zgodné& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi,
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia, z yogeniem umow o podwykonawstwo
o wartagci mniejszej nt 0,5% wartéci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat azglny przez zamawigjego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jakvepodlegajcy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dpgyamow
0 podwykonawstwo o war§oi wickszej nz 50 000,00 zt.
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10.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9z¢h termin zaptaty wynagrodzenia jest ziday
niz okreslony w ust. 3, Zamawiagy informuje o tym Wykonawg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umownej.

11.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sdpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12.Zamawiajcy dokonuje bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystuguacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktomawart
zaakceptowanprzez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przetbhog Zamawiajcemu umow
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmioterp dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowazku zaptaty odpowiednio przez Wykonaw@odwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczyaezhie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamavgieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedkniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodidé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoregzedmiotem s dostawy lub
ustugi.

14.Bezpdrednia zaptata obejmuje wagiznie naléene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezfgedniej zaptaty Zamawiagy jest obowizany umaliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotygyrh zasadni@i bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryawdktoérych mowa w ust. 12.
Zamawiajcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgiszniz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w Bstvl terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, Zamawiacy maze:

1) nie dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu gdowego kwot potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypad&tnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysokei naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ sie nalezy, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub z&isu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadna
takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezfedniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamaudgj potica kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia rialego Wykonawcy.

18.Konieczndg¢ wielokrotnego dokonywania bezgpedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1Z) konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na suprwieksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego mge stanowé podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawigego.

87
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wypt konieczné¢ wykonania robot
niemazliwych do przewidzenia przez Zamawgeggo na etapie spaidzania przedmiaru

Projekt wspoifinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013



UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

robét (rodzaj robot niewygpujacy w przedmiarze) a niegbnych do prawidtowej realizacji
umowy, powodujcych wzrost zakresu rzeczowego i finansowego zadera; Wykonawca
jest zobowizany wykona te roboty przy zachowaniu nggtijacych warunkow i procedury:

1) Wykonawca zobowizany jest do pisemnego poinformowania Inspektoraziai
0 koniecznéci wykonania rob6t w terminie do trzech dni od diaty stwierdzenia.

2) Inspektor Nadzoru dokonuje oceny koniecaavykonania robot.

3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektorad2dru, Wykonawca
sporadza protokodt konieczrioi wykonania robot z uzasadnieniem i kosztorysem.
Protokot i kosztorys wymaga zatwierdzenia przez damjcego.

4) Roboty lkeda rozliczane na podstawie katalogéw naktadow rzegebw Ceny
materiatéw i spretu nie mog by¢ wyzsze nk cenysrednie Sekocenbudu za kwartat
poprzedzajcy wykonanie rob6ét a wskaiki ekonomiczne i robocizna musz
odpowiadé wskanikom zawartym w ofercie t. j.:

a) stawka robocizny - ... zt

b) koszty pérednie - ................. % od R

c) koszty pérednie - ................ % od S

d) zysk ST % R,S;K

e) koszty zakupu ST % M.
§8

Jeeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamaw@] stwierdzi konieczni
ograniczenia zakresu robot, przewidzianych przetsmarobot, powodugych zmniejszenie
zakresu rzeczowego i finansowego zaméwienia, Zamjgwyi postpuje wedtug
nastpujacych warunkéw i procedury:

1) Zamawiajcy zawiadamia na finie Wykonawe o zakresie robo6t zaniechanych
objetych niniejsa umowa i specyfikacy technicza wykonania i odbioru robot
budowlanych,

2) Zamawiajcy przedstawia Wykonawcy kosztorys robo6t zaniegbhma podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Koszoryprotokét konieczriwi
stanowi podstawdo zmniejszenia war§oi ceny ofertowej.

§9
Wykonawca udzieli Zamawiagemu pisemnej gwarancji na zrealizowany przedmmobwy
na OKres ................ miesicy liczac od daty podpisania protokotu odbiorunkowego.

Pisemna gwarancja zona lgdzie Zamawigicemu najpéniej w dniu sporzdzenia
koncowego protokotu odbioru i przekazania do eksplgata

§10
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawstrony rozumiej wykonanie
przedmiotu umowy ok&onego w 8 1 zakiczonego podpisaniem protokotu odbioru
koncowego.

§11
Strony ustalaj nastpujace zasady odbioru koowego przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zgtosi Zamawigemu termin gotow&ei do odbioru kécowego
pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed dateslona w § 4.
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2) Zamawiajcy wyznaczy, rozpocznie i zakozy czynnéci odbioru kacowego
w przypadku prawidiowego zrealizowania przedmiotmowy w terminie 4 dni
roboczych od daty zgtoszenia o g@giieciu terminu gotowsci przez Wykonawg do
odbioru kacowego.

3) Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona famawiajgcego w obecnii
Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

4) Komisja odbierajca dokonuje oceny jakoiowej przedmiotu umowy na podstawie
przedionych dokumentow, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot ze sztakbudowlam, przepisami i normami oraz
specyfikacy techniczia wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5) Jeeli w trakcie odbioru zostanstwierdzone niedorébki, wady i usterki gtzg se
usurnyé, to Zamawiaicy maze odmoéwt odbioru do czasu ich usgaia.

6) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wyienia wad nie nadagych s¢ do
usungcia, Zamawigcy:

a) moze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,zgi wady te nie umdiwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odmoéwi odbioru z jednoczesnym naliczaniem kar @krgich w umowie,
jezeli wady te uniemdiwiaja prawidtowe uytkowanie obiektu.

7) Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywanisondbraz terminy wyznaczone
na usuniecie niedorObekedn zawarte w protokdle odbioru podpisanym przez
upowanionych przedstawicieli Zamawtiggego i Wykonawcy.

8) O fakcie usunicia niedorébek, wad i usterek Wykonawca zawiadapis@mnie
Zamawiajcego, ktory jest zobowzany w cagu 7 dni do wyznaczenia terminu
odbioru robo6t w zakresie uprzednio zakwestionowajgko wadliwe.

9) Zamawiajcy wyznacza terminy przeglu po odbiorze w okresie gwarancji oraz
przeghdu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad erekt wyznacza tale
termin usungcia tych wad wedtug zasad ustalonych w gwarancji.

8§12
. Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodnigmiedzy stronami bda kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne w nagiujacych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy ¢kaw wysokaci 0,2 %
wynagrodzenia umownego zazkly dziex zwioki,

2) za nieterminowe uswtie wad stwierdzonych w czasie odbioru n&owego
przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji w wys&dio0,2 % wynagrodzenia
umownego za kaly dzien zwioki liczac od dnia wyznaczonego na ich uswie,

3) za odsipienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy karw wysokaci
30 % wynagrodzenia umownego, z tyme Wykonawca dowig musi w razie
watpliwosci, iz odstpit od umowy z przyczyn od siebie niezaigch.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaemalenego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kaw wysokdaci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki,

5) nieprzediagenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany &aw wysokdaci 0,2 %
wynagrodzenia umownego zazkly dzier zwioki,
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6) nieprzedigenia pdwiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany karw wysokaci 0,2 % wynagrodzenia
umownego za kaly dzien zwioki,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie beumzaptaty kag
w wysokaci 5 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry za zwiok w przeprowadzeniu odbioru
koncowego w wysoksci 0,2 % nalenosci za kady dzier zwioki.

4. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupehtiago do wysokii
poniesionej szkody oraz utraconych kayniezalenie od kar okrdonych w § 12.

5. Strony za obopdélnym porozumieniem mogdstpi¢ od egzekucji naliczonych kar
umownych.

6. Zasady ustalania odszkodowania dlorego w ust. 4 strony opigrdeda 0 przepisy
Kodeksu Cywilnego.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnbpowodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia umowy,
Zamawiajcy maze odsgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadom@gci
o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca o zadat wytacznie
wynagrodzenia nalmego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

§13
Stronom przystuguje prawo do ogisienia od umowy w nagbujacych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Zamawiajcy zawiadomi Wykonawg ze nie ledzie w stanie realizowa

swoich obowazkow wynikapcych z umowy.
2) Zamawiajcemu:

a) Wykonawca nie rozpoag robo6t lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwar Zamawiajcego, przez okres diszy ni 14 dni z zachowaniem
naliczenia kar umownych oldlenych w 8§ 12,

b) ogtoszenia upadéai Wykonawcy lub rozwjzania firmy Wykonawcy, iz
wydania nakazu zegia majtku Wykonawcy z zastrzeniem,ze Wykonawca
ma prawo jedynie do wynagrodzenia rakego z tytutlu faktycznie
wykonanych rob6t po potraceniu ewentualnych zohpsii wobec
Zamawiajcego,

c) Wykonawca op#nia st z rozpoczciem lub realizuje przedmiot umowy
z takim opdénieniem, ze nie jest prawdopodobneeby zdotat je ukaczy¢
W czasie umowionym. Zamawigly maze wowczas bez wyznaczenia terminu
dodatkowego odgpi¢ od umowy jeszcze przed uptywem terminu do
wykonania umowy,

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb  wadliwy, niezged
Z obowhnzujacymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejsz@owy
I pomimo wezwania Zamawigego ztaonego na gmie do zmiany sposobu
wykonania nie reaguije,

e) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku Wégkonawca nie
zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanyd 8

f) w przypadku konieczrigi wielokrotnego dokonywania bezygedniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérycowa w art. 143c
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ust. 1 ustawy PZP, lub konieczeodokonania bezgoednich zaptat na sum
wieksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia publicznego z@o
stanowé¢ podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

8§14
W przypadku odgpienia od umowy w trybie 8§ 13 stronys sobowihzane do nagpujacych
czynngci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawigym sporadza protokot inwentaryzacii
wykonanych robét wedtug daty odptenia od umowy. Strony wspolnie ustaposob
i zakres zabezpieczenia przerwanych rob6t a Wykoaawabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robot i czynrdoi zabezpieczagych poniesie Wykonawca, w przypadku
odstpienia od umowy z winy Wykonawcy.

2) Wykonawca usunie z terenu robdt obiekty i agizenia zaplecza budowy oraz
materiaty stanowsice jego wiasn@ na dzié odbioru kacowego lub do 14 dni po
dacie przerwania robot.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawtaigo wykonane roboty do czasu
odstpienia od umowy oraz zakres robot zabezpiecyah.

4) Zamawiajcy jest obowizany do odbioru wykonanych roboét i zaptaty za wykos
roboty do dnia odsgpienia od umowy. Jeli Wykonawca ponosi winza odsipienie
od umowy, Zamawiacy ma prawo do naliczenia wszelkich kar jakie wwgk
Z niniejszej umowy.

8§15
1. Strony ustalaj ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy udzieli Zamagdamu
zabezpieczenia naitego wykonania umowy w wysoka 5 % wartasci przedmiotu

UMOWY . vovveeeeeeeee zt (stownie: ... ) W fOIMI€ weee e
2. Strony ustalaj, ze :
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. .......cceeeew...... 2t (StOWnie: ................... zt)

zostanie zwrécone w ggu 30 dni od daty odbioru koowego przedmiotu umowy
I uznania przez zamawigiego za naley/cie wykonane,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. ........ccceeem... 2t (StOWnie: ................ )
przeznaczone jest na pokrycie roszczetytutu kkojmi za wady. Kwota ta zostanie
zwrocona nie piniej niz w 15 dniu po uptywie okresgkojmi za wady.

3. Zamawiajcy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ugtaizgtoszonych wad
i usterek w okresie¢kojmi, maze zlect wykonanie przedmiotowych robot innemu
Wykonawcy, a koszty pokéyzesrodkdéw okrélonych w punktach poprzedaajych.

4. W przypadku przeditenia terminu realizacji umowy Wykonawca bez dodatkch
kosztow zobowizany jest do przedhenia zabezpieczenia najgego wykonania umowy.

§16
Zamawiajcy zastrzega sobie wadzne prawo decydowania o wszelkich g@dstwach
w stosunku do przedmiaru robot oraz specyfikaahiécznej wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie przgych rozwhzan, technologii i rodzaju zastosowanych
materiatow.

Projekt wspoifinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013



NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO e

§17

Strony zobowiqzuja sie do wspoéidziatania we wszystkich sprawach zawianych
i wynikajacych z niniejszej umowy.

§18

Jako koordynatora w zakresie realizacji ob@kow umownych ze strony Zamawjaggo
AVZ4 L= (o 2= K.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniggsamows maj zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamawaablicznych.

§20

1. Zmiana postanowieniniejszej umowy mze by dokonana za zgaddbu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci.
Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

2.

1)

2)

3)

zakresu robot zleconych Podwykonawcom oraz zmiargygkonawcy lub podmiotu
udostpniagcego wiedz i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamoéwienia lub zdolém finansowe wykazanego w ofercie pod
warunkiem spetnienia postanowieSIWZ dotycacych Podwykonawcéw lub
podmiotéw udospniajgcych wiedz i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby
zdolne do wykonania zaméwienia lub zddicidinansowe,

wynikajacym ze zmian przepiséw prawa w zakresie ac\n wpltyw na realizag)
przedmiotu zamowienia,

terminu zakaczenia inwestycji z uwagi na:

a) site wyzszy lub inne okolicznéci niezalene od Wykonawcow, ktorych
Wykonawca przy zachowaniu najgej starannéci nie byt w stanie unikag
lub przewidzié,

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osolegigz

c) op&nienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanezpZaamawiajcego,

Nie maze stanowi podstawy do przedhenia terminu realizacji konieczéio
wykonania rob6t nieprzewidzianych w SIWZ a wymagdnydo prawidtowego
wykonania umowy skutkaga zwkkszeniem wartéi robot do wysokeci okreslonej

w § 3 ust. 5 Umowy.

4) zmiany wysokéci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zrezygnowanie z €&ci robot,

b) ostateczne rozliczenie rob6t budowlanych, ktéretapaspo zakaczeniu
zadania kosztorysem powykonawczym wykonanym na tpads obmiaru
robét sporzdzonego przy udziale Zamawiaggo oraz cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego. W przypadku ewentualnytiot nieprzewidzianych
w przedmiarze, nienniwych do rozliczenia w sposob jak wsj,
kosztorysowane oneglla na podstawie katalogow naktadéw rzeczowych.
Ceny materiatéw i spetu nie mog by¢ wyzsze nk cenysrednie Sekocenbudu
za kwartal poprzedzgy wykonanie robdét a wskaiki ekonomiczne
i robocizna musgodpowiada wskanikom zawartym w ofercie.
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5) konieczné¢ zmiany os6b wykonagych zaméwienie (wskazanych w ofercie)
Z nastpujacych powodow:
a) smierci, choroby Iub innych zdarze losowych o0s6b wykonagych
zamowienie,
b) niewywiazywania st 0sOb wykonujcych zamoOwienie z obowzkow
wynikajacych z powierzonych im zada
c) jezeli zmiana osoby wykonagej zamoéwienie stanie ¢si konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaeych od wykonawcy (np. rezygnaciji).
Zmiana jest mgiwa jedynie na nowe osoby spetnieg wymogi SIWZ.

3. Zmiany Umowy musz by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 usistawy
PZP, stanowicego,ze umowa jest niewaa w czsci wykraczajcej poza okréenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zamawiajcy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiageje zmiana mee wptyra¢ na
op&nienie lub zwgkszenie kosztow w wykonaniu umowy lub obsie jakdci
wykonania tej umowy.

5. Wykonawca nie &dzie uprawniony daadnego przediania terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, zgli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez WykonawdV takim przypadku koszty dodatkowe zméane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§21
Integralra cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi oferta  wraz z aanikami zigona
w postpowaniu przetargowym przez Wykonawc

§ 22
Wynikte spory ze stosunku aiggo niniejsz umowa beda rozstrzygane przez widawy sad
dla Zamawiajcego.

§23
Zamawiajcy maze zlect swoje obowizki i uprawnienia zwizane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy oraz do wysbwania w jego imieniu na rzecz osob trzecich,
0 czym winien zawiadordina psmie Wykonawe¢ w terminie 3 dni od daty scedowania
uprawnie.

§ 24
Umowa wchodzi wzycie z chwih podpisania przez obie strony.

§25
Umowe sporadzono w trzech jednobrzagych egzemplarzach, dwa dla Zamawuéajgo
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata ...........co.coeuiiiiiiinnnnnnnnn..
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