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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:

Budow g przyt aczy kanatu deszczowego w ul.  Galczy hskiego w Rypinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentow przetargowych i
kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
poszczegodlnych asortymentdw robot i obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
(SST) sporzadzone przez Wykonawce.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty pogrupowana w nastepujacych
dziatach:
= (01.00.00 Roboty przygotowawcze

= (02.00.00 Roboty ziemne
= (03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi
= 04.00.00 Roboty inne

1.4. Okre sSlenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Aprobata Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania

techniczna w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobdéw, ktore rdznig sie istotnie od wtasciwosci

okreslonych w Polskiej Normie.

2. Certyfikat Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,

zgodnosci ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie

zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag

lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

3. Deklaracja Oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
zgodnosci odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy lub ustuga sg zgodne z
producenta okreslong norma lub innym dokumentem odniesienia.

4. Dziennik Budowy Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

5. Inspektor Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnieh

technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji

projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.
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6. Inwestor Osoba prawna lub fizyczna, ktora zlecita Wykonawcy realizacje zadania
inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

7. Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu
8. Kontrakt Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawca, spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu
stron.
9. Kosztorys Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot
ofertowy

10. Kryteria Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow

techniczne budowlanych na znak bezpieczenstwa.

11. Laboratorium Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatdw oraz robot.

12. Odpowiednia Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

bliskosc¢ przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

13. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.
14. Polecenie Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
Inspektora pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub inne spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

15. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.
16. Rejestr obmiarobw Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

17. Rekultywacja Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

18. Rysunki Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robét.

19. Rysunkirobocze  Rysunki rusztowan, szalunkéw, montazu konstrukcji, technologii
spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot.

20. Specyfikacje Zbioér przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

21. Sprzet Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet
z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidiowego
prowadzenia budowy.

22. Przedmiar robot Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

23. Teren budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania
zadania inwestycyjnego.

24. Wyrdb budowlany Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektéw
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budowlanych, dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

25. Wymagania Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
podstawowe i powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna

przegréd.
26. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do
realizacji zadania inwestycyjnego.
27. Woystgpienie Zwroécenie sie Wykonawcy do Inwestora na pismie w sprawie zwigzanej
Z realizacjg zadania inwestycyjnego.
28. Zadanie Czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
budowlane konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlany
Szczegblowa specyfikacja techniczna
Projekt drogowy

Dokumentacja badanh podioza gruntowego

o~ w0 NP

Kosztorys inwestorski
6. Kosztorys ofertowy
1.5.3. Zgodno $¢ robot z Dokumentacj a Projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig czes$¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszajg
postanowien polskich przepiséw i norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgadniane z
projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonany w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
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kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobdéw (materiatéw) budowlanych i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
wyroby i materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i wliczony jest w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy o
ochronie srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:

Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



PRZEBUDOWA UL. GALCZYNSKIEGO W RYPINIE — INWESTOR GMINA MIASTA RYPIN

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich stosowania.

1.5.8. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez
znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym Inspektora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktore
sg wtasciwymi organami do sprawowania had nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okres$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm. )
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Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.
U. 22002 r. Nr 91, poz. 811) Dzial Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288)
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie ministréw pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem ( Dz. U. Nr 29, poz. 115 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58)
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz.
313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogloszenia, zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa prac i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:
przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wyroby budowlane i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Przydatno $¢€ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty. Wyroby
budowlane musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.
U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Zr6dta uzyskania wyrob6éw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobow (materiatow) budowlanych z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robot. Jezeli wyroby budowlane z
akceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.
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2.3. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca roboty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobdéw i materiatéw budowlanych z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
wyrobow budowlanych na budowe. Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mégt
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw budowlanych
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwaorni wyrobdw (materiatéw) budowl anych

Wytwornie materiatdw (wyrobdw) budowlanych moga byé¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki wyrobow (materialéw) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja wyrobow i materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadaj agce wymaganiom

Kazdy rodzaj robét, w ktorym uzyto nie zaakceptowanych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego
koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiat  6w) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane wyroby budowlane, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosc¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz
wyrobu, albo dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobéw (materiatow) budowlanych i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robét
(montazu) oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlany i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, odchylenia
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach wyrobéw (materiatéw) budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

-a) czesc¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan BIOZ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych

elementéw robot;

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposo6b zabezp. i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania

mieszane i wykonywania poszczegolnych elementdw robat,

-sposoOb postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobow (materiatow)
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan wyrobdéw (materiatéw) budowlanych oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania wyrobéw (materiatéw) oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekciji. Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero
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wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie ponownie jako$¢ wyrobow budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow
budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych wyrobow
(materiatow), ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty)
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u zrddta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
Producenta wyrobéw budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobow budowlanych i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, ha koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw i robét z dokumentacjag projektowa i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja;

Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie wg pkt.2.1
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Deklaracje zgodnosci wydang o dokumenty odniesienia jak Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktére spetniajg wymagania SST.

W przypadku wyrobdéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do rob6t musi posiadac te dokumenty, okreslajac w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznego
odbioru robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzek z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i
polecenia Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia do realizaciji.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i
podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy.
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6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow wraz z ilosciami
materiatow, elementdw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiérki oraz wbudowanych na budowie
lub przekazanych Zamawiajgcemu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokodty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy obmiar robot
bedzie okresla¢ jedynie zakres wykonywanych robot w celu okreslenia wartosci faktur
przejsciowych i sporzadzany bedzie zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robo6t. Obmiar robot do celéw fakturowania czesciowego bedzie przeprowadzony
Z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i wyrobdw (materiatéw) budowlanych

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroéj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga,
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru :
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robd6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz  w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
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pismie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét: zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robat uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie
odbiér przez Pahstwowy Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz.41; Nr 92,
poz. 881; Nr 93, poz.888)

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrob6w (materiatéw) budowlanych, urzadzenh

technologicznych itp.

- wykaz badan wyrobow budowlanych i elementoéw robat,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
PZJ, deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobow
zgodnie z SST i PZ],

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét na mapie syt. - wys. 1:500

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu ha map i syt.- wys.
1:500.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr robot z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢ usuniete przez
wykonawce na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek
odbioréw na danym obiekcie.

Za wady trwate elementow, asortymentdw robét i kompletnych konstrukcji uwaza sie
wszelkiego rodzaju niezgodnos$ci z dokumentacjg projektowg w tym z SST, ktorych nie
mozna usung¢ bez pogorszenia parametréw technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie miedzy innymi:

- nie osiggniecie przez obiekt projektowanych parametrow, stwierdzone na podstawie badan

wykonanie konstrukcji z betonu ktory nie uzyskat wymaganej klasy, nasigkliwosci,
wodoszczelnosci, mrozoodpornosci, nieréwnosci powierzchni elementéw, wykraczajgce
poza ustalone tolerancje,

Wady trwate stwierdza:

Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:

- w wytworniach elementdéw konstrukcji w tym w zaktadach prefabrykacii,

- na budowie podczas odbioru materiatow, elementéw oraz robot zanikajagcych lub
ulegajagcych zakryciu

Komisja odbioru robét po zakonczeniu budowy

Wszelkie materialy i wyroby w ktérych inspektor nadzoru wykryt wady trwate lub
niezgodnosc¢ parametréw z dokumentacijg projektowa nie mogg by¢ wbudowane w obiekt.

W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich
odbioru oraz odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on budowe do
czasu powotania przez inwestora Komisji.

W skfad komisji oprécz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja
dziata w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.

Zadaniem Komisji jest ustalenie:

Czy stwierdzone w obiekcie wady trwale wpltywajg na parametry techniczne i eksploatacyjne
obiektu budowlanego

W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wptywajgcych na parametry
techniczne i eksploatacyjne, biorgc pod uwage ich wielkos¢ i zakres proponuje wysokos¢
potracen. Potrgcenia nie mogg by¢ nizsze od 5% wartosci kosztorysowej odbieranego
elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementéw lub asortymentow
robét, ktore obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu
wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wkasny koszt rob6t rozbiérkowych,
niezbednych dla odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed rozpoczeciem
nieodebranych robét i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementéw.

Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy
robot adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robét do stanu, w ktérym nie bedzie on wplywat na obnizenie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaitowa skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji projektowej w skfad ktérej wchodzi : projekt budowlanego branzy drogowej,
projekt budowlany branzy sanitarnej, dokumentacja badan podioza gruntowego, projekt
stalej organizacji ruchu oraz specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robot.
Zalgczone do dokumentacji przetargowej przedmiary robot petnia wylgcznie funkcje
pomocnicza.

Kwota ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na wykonanie przedmiotu zamoéwienia opisanego za pomocg w/w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— utrzymanie i zabezpieczenie placu budowy

- koszty ewentualnych objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207, ze
zm.: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 z pOzniejszymi
Zmianami)

1.Rozporz gqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 20  02r. w sprawie dziennika
budowy, monta zu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeni a zawieraj gcego
dane dotycz ace bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 1 08,
p0z.953 z pd zniejszymi zmianami)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego ( Dz.U. z 2001r. Nr 138, poz. 1554 z pOzniejszymi zmianami)

3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pbézniejszymi zmianami).

4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo

i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )
5.Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.
U. z 2002r. Nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

6.Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r.w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288 z
pozniejszymi zmianami)

7.Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami)

8.Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

9.Rozporzadzenie ministréw pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem ( Dz. U. Nr 29, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

10.Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 z
pozniejszymi zmianami)

11.Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz.
313, z pbzniejszymi zmianami)



