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Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 386218-2013 z dnia 2013-09-24 1. Ogtloszenie o zamowieniu - Rypin
Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zwiazanej z rozbudowa drog
gminnych, w tym: - ul. Zacisze od skrzyzowania z ul. Spokojna do skrzyzowania z ul. kgczna - dtugosc odcinka
0,45 km, = ul....
Termin sktadania ofert: 2013-10-07

Rypin: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w
ramach zadania Przebudowa ul. Zacisze i czesci ul. Lacznej
Numer ogtoszenia: 439938 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 386218 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogtoszenia:

nie.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa ul. Zacisze i czesci ul. Lacznej.

11.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi.

11.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacii
projektowo - kosztorysowej zwigzanej z rozbudowa drog gminnych, w tym: - ul. Zacisze od skrzyzowania z
ul. Spokojng do skrzyzowania z ul. taczna - diugo$é odcinka 0,45 km, - ul. Lacznej na odcinku od posesji
nr 20 do posesji nr 76 - diugo$¢ odcinka 0,50 km. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie: jezdni
wraz z przebudowa zjazdéw na posesje, sytemu odwodnienia pasa drogowego (studzienki deszczowe z
przykanalikami do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej) oraz o$wietlenia ulicznego na
przebudowywanych odcinkach. Ze wzgledu na szerokos¢ istniejacego pasa drogowego, istniejaca
zabudowe i natezenie ruchu Zamawiajacy nie przewiduje budowy chodnikéw i planuje wprowadzenie strefy

zamieszkania na przebudowywanych odcinkach. Planowana rozbudowa obejmie dziatki istniejacych pasow
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drogowych ulic : - ul. Zacisze (nr ewidencyjny 536/17, 533/3) - ul. tacznej (nr ewidencyjny 535) oraz w
zakresie niezbednym do realizacji czgsci dziatek przylegtych do pasa drogowego. Stan istniejgcy: - ul.
Zacisze - droga gruntowa o nawierzchni zuzlowej o szerokosci pasa drogowego od 4,5 do 5,5 m. Na czesci
ulicy utozone zelbetowe ptyty drogowe 3,0 x 1,5 m (na di. okolo 65 m). Istniejace instalacje w pasie
drogowym: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodocigg, linie energetyczne podziemne, linie
telekomunikacyjne podziemne, - ul. Laczna - droga gruntowa z pasem zelbetowych piyt drogowych 3,0 x
1.5 m (na di. okoto 250,0 m ) o szerokosci pasa drogowego od 4,5 do 8,0 m. Istniejgce instalacje w pasie
drogowym: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociag, linie energetyczne podziemne i
napowietrzne, linie telekomunikacyjne podziemne, o$wietlenie uliczne (linia napowietrzna) na dtugosci
okolo 350 m. Wymagania inwestora do projektowanej budowy: 1. Warunki techniczne do projektowania
przebudowy drogi: - kategoria ruchu KR 1, predko$¢ projektowa 30 km/godz., - na catej dtugosci
wprowadzenie strefy zamieszkania, - szeroko$é jezdni min. 5,0 m o dwéch pasach ruchu, - dopuszcza sie
odcinkowe zmniejszenie szeroko$ci pasa i wprowadzenie jednego pasa ruchu tzw. mijanki, - nawierzchnia
jezdni i wjazdow z betonowej kostki brukowej na podbudowie z tlucznia kamiennego, - powierzchniowe
odwodnienie drogi zaprojektowa¢ za pomocg wpustow ulicznych do istniejacej w pasie drogowym
kanalizacji deszczowej - o$wietlenie uliczne (nowe i adaptacja istniejacego). 2. Zamawiajacy posiada i
udostepni opracowana koncepcig przebudowy i organizaciji ruchu na odcinki objete zamowieniem,
dopuszcza jednak odstepstwa od opracowania na wniosek Zamawiajacego badz Wykonawcy. 3. Prace
projektowe powinny obejmowac kompleks czynnosci i kosztow z nimi zwigzanych tacznie z optatami
pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu uzgodnien prac projektowych oraz optat zwigzanych z
uzyskaniem warunkow technicznych dotyczacych dostaw mediéw, pozyskaniem map i podktadow
geodezyjnych oraz wypisow z ewidenciji gruntéw itp. 4. Wykonawca powinien uwzglednia¢ wymagania
okreslone w zalozeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez wiascicieli urzadzen
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 5. Wykonawca zobowiazany jest do sygnalizowania problemow
wynikajacych z realizacji zamowienia na kazdym etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nimi
zwiazanych i rozwiazywaniu trudnosci. 6. Projekt w fazie wstepnej i ostatecznej nalezy przedstawic w
Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Rypinie celem uzyskania jego akceptacii. 7.
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety aktualnie obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. 8. Obszar planowanej inwestycji nie wkracza na obszary
bezposredniego zagrozenia powodzia. 9. Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie przepisow
o ochronie $rodowiska czy o ochronie przyrody, w bezposrednim sasiedztwie brak jest tez obiektow czy
terenéw objetych ochrong na podstawie tych przepisow. 10. Teren planowane; inwestycji nie jest wpisany
do rejestru zabytkow. 11. Poniewaz w terminie ustalonym w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych nie zgioszono zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego nie
planuje si¢ budowy kanat technologicznego. Zakres prac Wykonawcy obejmuje: 1. Pozyskanie mapy do

celéw projektowych w skali 1:500. Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢ aktualne granice
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dziatek, wjazdy i ogrodzenia w obrebie opracowania. 2. Wykonanie dokumentacii geotechnicznej podioza
gruntowego - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna w formacie PDF na plycie CD. 3.
Opracowanie raportu oddziatywania na $rodowisko (o ile bedzie wymagany) 4. Uzyskanie decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkich innych opinii, decyzji, uzgodnien i o$wiadczen
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. 5. Opracowanie projektu podziatu gruntow
(szacowana liczba dziatek objgtych podziatem na obu ulicach - 19 ). 6. Opracowanie projektow
budowlanych - 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF na plycie CD wraz z
wszystkimi niezbednymi branzami: drogowa, sanitarng, elektryczng i innymi opracowaniami niezbednymi
do wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia. 7. Opracowanie projektow wykonawczych - 6 egz. w
wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF na plycie CD - 1 egz. wraz z wszystkimi
niezbednymi branzami: drogowa, sanitarna, elektryczna i innymi opracowaniami niezbednymi do
wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia. 8. Opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego z
oznakowaniem pionowym i poziomym zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem (po
uzyskaniu odpowiednich opinii) - 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna w formacie PDF
na plycie CD. 9. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot zatwierdzonego przez
wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem (po uzyskaniu odpowiednich opinii) - 3 egz. w wersji papierowej + 1
egz. wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD. 10. Sporzadzenie inwentaryzacji drzew do wycinki
- 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD 11. W przypadku
koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowang droga nalezy opracowac
wytyczne (warunki techniczne) dia niezbednej przebudowy, odrebnie dia kazdego gestora sieci. 12.
Opracowanie informacji BIOZ - 2 egz. z kazdej branzy + po 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD. 13.
Opracowanie i uzyskanie wszystkich innych materiatow (wraz z wnioskiem) niezbednych do zfozenia
whniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym: a. mapa w skali co
najmniej 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla
obiektéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu, b. analiza powigzania drogi z innymi drogami
publicznymi, c. mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrgbnymi
przepisami, d. okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, e. opinii
innych organéw wymaganych przepisami szczegéinymi. f. wymagane odrebnymi przepisami decyzje
administracyjne. 14. Opracowanie przedmiaréw, kosztorysow inwestorskich - po 2 egz. z kazdej branzy w
wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF na plycie CD. 15. Opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dla wszystkich branzy - po 2 egz. w
wersiji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD.

11.4) Wsp6iny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA lll: PROCEDURA

http://bzp] .portal.uzp.gov. pl/index.php‘?ogloszenie=show&amp;pozycja=43993 8&am... 2013-11-22

/77



Page 4 of 4

li.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkoéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 29.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
SKRYBA Biuro Studiéw i Programéw Wiestaw Mazurkiewicz, Groszowice - Wrzoséw, ul. Kalinowa 42,
26-630 Jedlinia - Letnisko, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartos$¢ zaméwienia (bez VAT): 45000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 22746,39
Oferta z najnizsza ceng: 22746,39 / Oferta z najwyzsza cenga: 96555,00

Waluta: PLN.
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