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Ogtoszenie powigzane:
zenie nr 178151-2012 z dnia 2012-0¢ Ogtoszenie o zamowieniu - Rypin
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zwigzanej z budowgq drogi
gminnej - ul. Rzezniczej na odcinku od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do posesji oznaczonej Nr 11. Dtugoéé
przebudowywanego odcinka...
Termin sktadania ofert: 2012-09-05

Rypin: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
budowe ul. Rzezniczej
Numer ogtoszenia: 208931 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 178151 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zaméwieri Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogtoszenia:

tak.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA |l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na budowe ul. Rzeznicze;j.

I.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi.

I.3) Okreslenie przedmiotu zamoéwienia: Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentac;ji
projektowo - kosztorysowej zwigzanej z budowa drogi gminnej - ul. Rzezniczej na odcinku od skrzyzowania
z ul. Kosciuszki do posesji oznaczonej Nr 11. Diugos$¢ przebudowywanego odcinka ok. 135 mb. Zakres
opracowania obejmuje zjazdy na posesje na calym przebudowywanym odcinku oraz wykonanie miejsc
postojowych. Planowana budowa obejmie dziatki Nr 171/1, 153, 154/15. 154/17 i 154/19 (dziatki
stanowigce istniejacy pas drogowy), 154/14 (dziatka miejska, ktérej czes¢ przeznaczona jest pod
poszerzenie pasa drogowego), 154/18, 154/6 - budowa odcinka kanalizacji deszczowej (dziatki stanowigce
wiasnosc¢ Rypinskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Rypinie, na ktore

Zamawiajacy uzyska zgody na umieszczenie kanalizacji deszczowej i prowadzenie robot budowlanych)
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oraz 232 (pas drogi wojewodzkiej). Stan istniejacy: droga gruntowa o nawierzchni zuzlowej o szerokosci
pasa drogowego od 3,50 m do 9,00 m. Istniejgce instalacje techniczne w pasie drogowym : - wodociag fi
110 mm i fi 50, - kanalizacja sanitarna fi 400, - podziemne kable energetyczne, - linia energetyczna
napowietrzna z lampami o$wietlenia ulicznego. Wymagania inwestora do projektowanej budowy: 1.
Warunki techniczne do projektowania przebudowy drogi: - droga klasy D, kategoria ruchu KR 1, -
zaprojektowac przekroj uliczny z jezdnig szer. 5,50 m o dwoch pasach ruchu z chodnikiem jednostronnym,
- nawierzchnia jezdni i wjazdow z betonowej kostki brukowej na podbudowie z ttucznia kamiennego, -
powierzchniowe odwodnienie drogi zaprojektowa¢ za pomocg wpustow ulicznych do istniejgcej w poblizu
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatkach 154/18, - zastosowaé w razie koniecznosci
) odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce $cieki z drog, wykonaé obliczenia hydrauliczne dla separatoréw,
- na projektowanym odcinku nalezy uwzgledni¢ budowe jak najwigkszej ilosci miejsc postojowych
prostopadtych lub réwnolegtych w miare mozliwosci technicznych; - zaprojektowaé nowe o$wietlenie
uliczne, 2. Prace projektowe powinny obejmowac¢ kompleks czynnosci i kosztoéw z nimi zwigzanych tacznie
) z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu uzgodnien prac projektowych oraz optat
zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczacych dostaw medioéw, pozyskaniem map i
podkiadow geodezyjnych oraz wypiséw z ewidencji gruntow itp. 3. Wykonawca powinien uwzglednia¢
wymagania okreslone w zatozeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez wiascicieli
urzgdzen infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 4. Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania
probleméw wynikajgcych z realizacji zamoéwienia na kazdym etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w
spotkaniach z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci. 5. Projekt w fazie wstepnej i ostatecznej nalezy
przedstawi¢ w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Rypinie celem uzyskania jego
akceptaciji. 6. Obszar planowanej inwestycji nie jest objety aktualnie obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. 7. Obszar planowanej inwestycji nie wkracza na obszary
bezposredniego zagrozenia powodzia. 8. Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie przepisow
0 ochronie srodowiska czy o ochronie przyrody, w bezposrednim sgsiedztwie brak jest tez obiektéw czy
terenéw objetych ochrong na podstawie tych przepiséw. 9. Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do
rejestru zabytkow. Jedynie dawny cmentarz rzymskokatolicki przy kosciele Sw. Ducha (dz. nr 170) jest
wpisany do ewidencji zabytkoéw. 10. Poniewaz w terminie ustalonym w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych nie zgtoszono zainteresowania udostepnieniem kanatu
technologicznego nie planuje sig¢ budowy kanat technologicznego. Zakres prac Wykonawcy obejmuje: 1.
Pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500. Mapa do celdéw projektowych powinna zawieraé
aktualne granice dziatek, wjazdy i ogrodzenia w obrebie opracowania. 2. Wykonanie dokumentagcji
geotechnicznej - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna w formacie PDF na plycie CD. 3.
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej wraz z zatwierdzeniem badan geologiczno -
inzynierskich z zastosowaniem obowigzujgcych przepisow - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja

elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD. 4. Opracowanie raportu oddziatywania na $rodowisko (o ile
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bedzie wymagany) 5. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkich innych opinii,
decyzji, uzgodnien i oswiadczen niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. 6. Opracowanie
projektu podziatu gruntow (liczba dziatek objetych podziatem - 1). 7. Opracowanie projektéw budowlanych -
5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD wraz z wszystkimi
niezbednymi branzami: drogowa, sanitarng, elektryczng i innymi opracowaniami niezbednymi do
wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia. 8. Opracowanie projektéw wykonawczych - 5 egz. w
wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD - 1 egz. wraz z wszystkimi
niezbednymi branzami: drogowa, sanitarng, elektryczng i innymi opracowaniami niezbednymi do
wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia. 9. Opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego z
oznakowaniem pionowym i poziomym zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem (po
uzyskaniu odpowiednich opinii) - 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna w formacie PDF
na ptycie CD. 10. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji rob6t zatwierdzonego przez
wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem (po uzyskaniu odpowiednich opinii) - 3 egz. w wersji papierowej + 1
egz. wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD. 11. Sporzadzenie inwentaryzacji drzew do wycinki
- 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD 12. W przypadku
koniecznosci przebudowy istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowang drogg nalezy opracowac
wytyczne (warunki techniczne) dla niezbednej przebudowy, odrebnie dla kazdego gestora sieci. 13.
Opracowanie informacji BIOZ - 2 egz. z kazdej branzy + po 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD. 14.
Opracowanie i uzyskanie wszystkich innych materiatow (wraz z wnioskiem) niezbednych do ztozenia
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym: a. mapa w skali co
najmniej 1:500 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla
obiektoéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu, b. analiza powigzania drogi z innymi drogami
publicznymi, c. mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami, d. okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, e. opinii: -
dyrektora wtasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych
wykonanie urzgdzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na
obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig, - wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow - w
odniesieniu do dobr kultury chronionych na podstawie odrebnych przepiséw, - innych organow
wymaganych przepisami szczegélnymi. f. wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne. 15.
Opracowanie przedmiaru, kosztoryséw inwestorskich - po 2 egz. z kazdej branzy w wersji papierowej + po
1 egz. w wers;ji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD. 16. Opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branzy - po 2 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD.

I1.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA lll: PROCEDURA
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l1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
1ll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 01.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Ustugi Projektowe mgr inz. Genowefa Pylinska, ul. Kotobrzeska 13i/75, 10-444 Olsztyn, kraj/woj.
warminsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamoéwienia (bez VAT): 17886,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 17097,00
Oferta z najnizsza cena: 17097,00 / Oferta z najwyzsza ceng: 56444,70
Waluta: PLN.
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