

Rypin, 28.08.2012 r.

ZP.271.33.3.1.2012

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Rzeźniczej”
Numer postępowania ZP.271.33.2012

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 27 sierpnia 2012 roku oraz zmieniam SIWZ w następujący sposób:

Treść zapytania:

1. Czy kosztorysy w formie elektronicznej mogą być sporządzone i dostarczone w rozszerzeniu innym niż *.ATH?
2. Czy Inwestor przewiduje dalszą współpracę z Wykonawcą odnośnie „Nadzoru Autorskiego” przy realizacji inwestycji?

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ:


1. Zamawiający rezygnuje z wymogu sporządzenia przedmiaru i kosztorysów inwestorskich w wersji elektronicznej w formacie ATH.
2. Zamawiający nie przewiduje powierzenia pełnienia „Nadzoru Autorskiego”.

Wobec powyższych wyjaśnień i zmian:

1. zapis w SIWZ – Część II – Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji – Zakres prac Wykonawcy obejmuje – pkt 15 otrzymuje brzmienie:
15. Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich - po 2 egz. z każdej branży w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD.
2. zmianie ulega Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy – 28.08.2012r. - został zamieszczony na stronie
<http://www.bip.rypin.eu/index.php?app=przetargi&nid=3224&y=2012&status=1>

Termin składania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski