

Rypin, 13.10.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Rypińskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015”
Numer postępowania ZP.271.19.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 9 października 2014 roku.

Treść zapytania:

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 12 ust. 3 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ na zapis o treści: „3. Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.” W ramach wyjaśnień, informujemy iż faktury za energię elektryczną wysyłane są listem zwykłym, a co za tym idzie Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotyczącą terminu dostarczenia faktury. Informujemy również iż systemy bilingowe generują terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej.
2. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 14 ust. 2 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ na zapis o treści: „2. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”
W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. art. 6b ust.2.
3. Dotyczy § 18 ust. 3 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu, ponieważ wpływa ono niekorzystnie na wartość oferty jaką Wykonawca zamierza złożyć w prowadzonym przez Państwa postępowaniu, z uwagi na konieczność skalkulowania jej w taki sposób, aby uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty kar umownych przez Wykonawcę.
4. Dotyczy § 18 ust. 5 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie bądź modyfikację powyższego ust. W ramach wyjaśnień, informujemy iż potrącenie kary umownej może nastąpić po wystawieniu noty księgowej.

Wyjaśnienie treści SIWZ i zapytań:

AD 1

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

AD 2

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Wprowadzone przez Zamawiającego zapisy nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

AD 3

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zamawiający oczekuje prawidłowej realizacji zamówienia publicznego, w tym terminowego wystawiania faktur.

AD 4

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zamawiający precyzyjnie określił, że wykonawca zostanie wcześniej powiadomiony o zamiarze naliczenia kar umownych. Oczywistym jest, że Zamawiający sporządzi stosowny dokument (np. notę obciążającą) wskazujący m.in. wysokość naliczonej kary.

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski