Saa mumE Rypin, 24.11.2011 r.

7P.271.26.4.1.2011

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie przetargu

nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie — I ETAP”
Numer postepowania ZP.271.26.2011

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zamowien Publicznych (1. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z pizn. zm.) wyjasniam
tres¢ zapytania, ktore wplynelo 18 listopada 2011 roku:

Tres¢ zapytania:

15

Czy Inwestor posiada decyzj¢ lokalizacji celu publicznego dla wszystkich elementow
[-etapu inwestycji ($ciezka rowerowa, plac zabaw, plac do lokalizacji imprez
plenerowych).

Czy os$wietlenie $Sciezki rowerowej bedzie instalacja wewnetrzna, czy linia o$wietleniowa.
Czy w zwiazku z tym Inwestor posiada warunki przylaczeniowe do sieci
elektroenergetycznej lub warunki zwigkszenia mocy. Czy o$wietleniem objgte sa
wszystkie elementy I-etapu tj. plac zabaw, plac do lokalizacji imprez plenerowych,
sciezka rowerowa.

. Czy zapis w PFU i wydanych warunkach odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji

deszczowej dotyczy placu zabaw, placu do lokalizacji imprez plenerowych i $ciezki
TOWErowej.

Czy w przypadku rezygnacji z odprowadzenia wod opadowych ze $ciezki rowerowej do
kanalizacji deszczowej Inwestor posiada zgode na odprowadzenie wod opadowych na
tereny sgsiednie, co podyktowane jest bardzo mata szerokoscia dziatek.

Kto jest zarzadca drég przecinajacych sig, oraz drog, do ktérych dochodzi projektowana
trasa Sciezki rowerowej. W zwigzku z tym czy w zakres zadania wchodzi projekt stalej
organizacji ruchu w miejscach skrzyzowan drog z projektowang $ciezka.

Czy lokalizacja projektowanych elementow inwestycji uzgodniona jest z zarzadcami
wystepujacych w poblizu urzadzen, instalacji i sieci (Zarzad Melioracji, Zaklad
Energetyczny, Zarzadca Drog, Telekomunikacja Polska itp.).

Wyijasnienie tresci SIWZ:
Ad. 1
Sciezka rowerowa, plac zabaw, plac do lokalizacji imprez plenerowych nie wymagaja decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzje zataczone do PFU obejmuja
elementy przewidziane do realizacji w kolejnych etapach.
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Ad. 2

Zgodnie z zapisami SIWZ:

Sposob przebudowy oswietlenia w rejonie elementow(Sciezki rowerowej, placu zabaw oraz
placu do lokalizacji imprez plenerowych) zostal opisany w punkcie 2.2.2.7. Nalezy ograniczy¢
sie do zakresu dotyczqcego oswietlenia placu zabaw i placu do lokalizacji imprez
plenerowych.

Ad.3

Zamawiajacy nie przewiduje odprowadzania wod opadowych z placu zabaw, S$ciezki
rowerowej oraz placu do lokalizacji imprez plenerowych do kanalizacji deszczowej. Nalezy
jedynie przewidzie¢ drenaz podpowierzchniowy placu przeznaczonego na imprezy plenerowe
z odprowadzeniem do pobliskiego rowu melioracyjnego. Uzyskanie ewentualnych zezwolen
na odprowadzenie wod z drenazu lezy po stronie Wykonawcy.

Ad. 4

Wigkszos¢ trasy $ciezki rowerowej przebiega przez dzialki o znacznej szerokosci pozostajace
we wladaniu Zamawiajacego. Pozostata czgs$¢ trasy przebiega w poblizu rowu melioracyjnego
pozostajacego we wladaniu Zamawiajacego (odcinek pomigdzy droga powiatowa Rypin —
Kowalki — Preczki a ulica Sportowa) i wladaniu Skarbu Panstwa (odcinek pomiedzy ulicag
Sportowa a zmiang kierunku $ciezki w poblizu dzialtki 407/7), do ktorego nalezy przewidzie¢
odprowadzenie wod opadowych ze $ciezki. Zgodnie z zapisami SIWZ uzyskanie wszelkich
niezbednych opracowan, uzgodnien, decyzji, pozwolen oraz wszelkich innych niezb¢dnych
dokumentéw do realizacji inwestycji nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Ad. 5

Zarzadca drogi powiatowe] Rypin — Kowalki — Preczki (nr 2214) jest Zarzad Drog
Powiatowych w Rypinie. Zarzadca ulicy Sportowej jest Urzad Miejski w Rypinie. Zgodnie
z zapisami SIWZ uzyskanie wszelkich niezbgdnych opracowan, uzgodnien, decyzji,
pozwolen oraz wszelkich innych niezbgdnych dokumentéw do realizacji inwestycji nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy.

Ad. 6

Zgodnie z zapisami SIWZ uzyskanie wszelkich niezbednych opracowan, uzgodnien, decyzji,
pozwolen oraz wszelkich innych niezbgdnych dokumentéw do realizacji inwestycji nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

Termin skladania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

pozostaje bez zmian.
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