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ZP.271.1.3(1).2011

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Budowa skateparku przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Rypinie”
Numer postgpowania ZP.271.1.2011

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) wyjasniam
tre$¢ zapytania, ktére wplynelo 26 kwietnia 2011 roku:

Tres¢ zapytania:

Prosimy o wyjasnienie II Czesci SIWZ punktu nr 2. Czy okreslony w w/w punkcie termin
realizacji zamowienia wynoszacy 35 dni to calkowity czas wyznaczony na realizacj¢
wszystkich prac wyszezegdlnionych w IT Czgsci SIWZ punkt nr 1 tj.:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym Ustawa Prawo
budowlane dla budowy skateparku, ktéry bedzie stuzyt do jazdy na lyzworolkach,
deskorolkach i rowerach (BMX) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opracowarl,
decyzji i uzgodnien niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia,

2) wykonanie, na podstawie ww. dokumentéw robot budowlanych dla zadania pn.
,Budowy skate — parku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie”,

3) opracowanie regulaminu korzystania z obiektu,

4) montaz 2 wodoodpornych tablic na stupkach stalowych ocynkowanych z regulaminem
uzytkowania skateparku.

Wyijasnienie tre§ci zapytania:

Wymagany termin realizacji zamowienia 35 dni od dnia zawarcia umowy to catkowity czas
na realizacje wszystkich ww. prac oraz zgodnie z § 8 projektu umowy w tym terminie musi
nastapi¢ odbior koficowy robot.





