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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   
I ODBIORU ROBÓT  

 
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Budynek mieszkalny – socjalny  14 rodzinny przy ul. Ogrodowej w Rypinie  
 

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1)   Zamawiający   - Burmistrz Miasta  , Rypin ul. Warszawska  40   
3)   Organ nadzoru budowlanego  - Państwowy Nadzór Budowlany  
4)   Wykonawca  - określony będzie w przetargu  

Zarządzający realizacją umowy  - Burmistrz Miasta  w  Rypinie  
Przyszły użytkownik   -  TBS Rypin  

 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 

1. Lokalizacja  

Projektowany budynek lokalizuje się na terenie istniejącego osiedla mieszkaniowego przy ulicy 

Ogrodowej  w  Rypinie jako dobudowa do istniejącego budynku mieszkalnego .  

 
2. Opis funkcji budynku  

 
Budynek będący przedmiotem opracowania jest to budynek dwukondygnacyjny , z pełnym 

podpiwniczeniem .  

Funkcja budynku przedstawiona została w zestawieniach pomieszczeń na rzutach kondygnacji  I 

piętra , parteru i piwnicy .  

W kondygnacji podziemnej przewiduje się pomieszczenia techniczne , pralnię z suszarnią i 

komórki lokatorskie . W kondygnacjach nadziennych zaprojektowano 14 mieszkań , w tym 12 

jednopokojowych i dwa dwupokojowe .  

Projektowany obiekt będzie murowany , stropy żelbetowe prefabrykowane , stropodach z 

płyt kartonowo – gipsowych G-K zamocowanych do drewnianej konstrukcji dachu . Dach skośny 

dwuspadowy kryty  blachą dachówkową w kolorze istniejącego budynku .  

Wykończenie budynku standardowe zgodnie z istniejącym budynkiem mieszkalnym . 
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Obiekt wyposażony będzie w instalacje zgodnie z wymaganiami technicznymi budynków 

mieszkalnych .   

 
1.3.2 Ogólny zakres robót 
 

 Zadanie stanowi jeden obiekt , który stanowi dobudowę do istniejącego budynku 
mieszkalnego.   
 
Występują następujące roboty : 

 
• ogólno – budowlane 
� Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z istniejącego węzła cieplnego  
� Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami i ich 

przebudową  
� Wykonanie instalacji elektrycznych  

 
 

 1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 
 

Roboty ogólno – budowlane i montażowe wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną 
. Stosować materiały i wyposażenie przedstawione w projekcie. 
 

1.3.3.1. Roboty ogólno – budowlane  

• stan zerowy  
• stan surowy zamknięty  
• stan wykończeniowy  

 
1.3.3.2.  Roboty elektryczne  
 

• Instalacja oświetleniowa  
• Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa  
• Instalacja telefoniczna   
• Instalacja obwodów bezpieczeństwa gniazd wtykowych   
• Instalacja siłowa i gniazd   
• Instalacja ochrony przeciw przepięciowej    
• Instalacja połączeń wyrównawczych   
• Instalacja odgromowa   

 
1.3.3.3. Instalacje sanitarne  
 

− Instalacja wod- kan  
− Instalacja CO  
− Zewnętrzne sieci wod – kan i deszczowej  
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1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

 
Projekty zostały wykonane przez: 
Przedsiębiorstwo Budowlane  KOM – BUD  Sp. z o.o. 

 87-300 Brodnica, ul. Gajdy 2 
 
Zestawienie opracowań wchodzących w zakres objęty projektowaniem  
 
Tytuł opracowania  
 
1. Projekt architektoniczno – konstrukcyjny - budowlany z planem zagospodarowania terenu    
2. Projekt instalacji wod-kan    
3. Projekt instalacji CO     
4. Projekt instalacji elektrycznych   
5. Badania gruntu   
         
 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
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2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

 
Terenem budowy dla wykonania powyższego zadania inwestycyjnego jest obszarem 
zlokalizowanym przy istniejącym budynku mieszkalnym  w Rypinie przy ul. Ogrodowej , 
uzbrojonym w infrastrukturę podziemną i naziemną . Roboty budowlane będą prowadzone 
wewnątrz budynku oraz na zewnątrz przyłącza , chodniki i zieleń . 

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną  
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

  3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót.  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami  przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca  
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
 
 
 
 



7 

2.3.2 Projekt organizacji robót 
 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. Powinien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych   
elementów robót 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie  zadania kontraktowego. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5 Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a)  część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę) 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
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ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 
b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku  
materiałów 
sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą  ich właściwości    
 w   czasie transportu i przechowywania na budowie sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj 
i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 

2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy  prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno  dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty  załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
       -    data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 
przygotowanych przez wykonawcę, daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych 
elementów robót; postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót  
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i 
instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów 
oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia , komentarze i sugestie 
wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ 
na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 
wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
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inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

2.4.2 Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem,  w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g)   Opinie ekspertów i konsultantów, 
h)   Korespondencja dotycząca budowy. 
 

2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
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 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 1) Nazwa inwestycji:  
 2) Nr umowy:  
 3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
 4) Tytuł dokumentu 
 5) Numer dokumentu lub rysunku 
 6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 1egzemplarzu kompletnej instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego oraz :   

1. Gwarancje producenta 
2. Wykresy i ilustracje 
3. Instrukcje instalacyjne 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
3. Zarządzający realizacją umowy 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Materiały i urządzenia 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
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do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu  lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania  prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby  
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.   
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
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4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
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sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. Transport  
 
Warunki komunikacyjne na terenie budowy będą dobre , dostęp do placu budowy z ul. Ogrodowej 
, bramą w ogrodzeniu tymczasowym na teren budowy drogą asfaltową . 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 
7. Kontrola jakości robót 
 
7.1  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2  Pobieranie próbek  
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa zamawiający.  
 
7.3 Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.    
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8. Obmiary robót 
 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.  
   
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 
jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 
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9. Przepisy związane 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.1    Przepisy prawne  
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
Najważniejsze z nich to: 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw . 
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1.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                     45100000-8  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów mieszkalnych   
 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót przygotowawczych  przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy budowie Budynku mieszkalnego – socjalnego . 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót przygotowawczych przewidzianych w projekcie budowy 
budynku.  
 
3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
 
• Organizacja placu budowy   
• Wykonanie ogrodzenia tymczasowego z oznaczeniem wejść i dojazdów do placu budowy jak 

też do czynnego osiedla mieszkalnego  
• Wytyczenie budynku w terenie przez służbę geodezyjną  
 
4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p 1.5.  
 
6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST p. 2 . Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót przygotowawczych z 
robotami pomocniczymi . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz 
ich zgodności z umową , projektem wykonawczym , pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy .  
 
6.1. Materiały  
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaje podano w OST p. 4 . 
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6.2. Sprzęt  
 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót przygotowawczych pozostawia się do uznania wykonawcy 
, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy .  
 
6.3.  Transport  
 
Transport gruzu samochodami skrzyniowymi i samowyładowczymi .  
 
7.  Wykonanie robót  
 
Zasady ogólne wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 . 
Roboty ziemne należy wykonać przy użyciu założonego sprzętu , zgodnie z technologią robót 
ziemnych mechanicznych z odwozem urobku w miejsce określone przez zamawiającego ( ul. 
Tylna na odległość 2 km ) .  
 
8. Kontrola jakości i odbiór robót ziemnych   
 
Odbiór końcowy robót i powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót przygotowawczych 
i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji i protokółów odbiorów częściowych i 
oceny aktualnego stanu robót . 
 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji . 
 
9.2.  Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury mas ziemnych i gruzu  
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Związane normatywy 
 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 2 – Roboty przygotowawcze  
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2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                             45100000-8  ROBOTY  ZIEMNE  

 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów mieszkalnych   
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
2. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
budowie Budynku mieszkalnego wielorodzinnego . 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie budowy 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem 
robót ziemnych. 
 
3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ziemnych : 
 
• Wykopy mechaniczne  
• Przemieszczenia mas ziemnych  
• Zasypanie fundamentów  
 
4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną p 1.5.  
 
6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST p. 2 . Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót ziemnych z robotami 
pomocniczymi . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodności z umową , projektem wykonawczym , pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy .  
 
6.1. Materiały  
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaje podano w OST p. 4 . 
 
6.2. Sprzęt  
 
Sprzęt niezbędny do wykonania wykopu przestrzennego pozostawia się do uznania wykonawcy , 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy . ( koparka kołowa o poj. łyżki 0,60 m3 , 
koparka gąsienicowa o poj. łyżki 0,40 m3 , spycharka gąsienicowa 55 kW i spycharka 74 kW , 
wywrotki 5 t i 10 t ) .  
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6.3.  Transport  
 
Transport samochodami skrzyniowymi i samowyładowczymi .  
 
7.  Wykonanie robót  
 
Zasady ogólne wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 . 
Roboty ziemne należy wykonać przy użyciu założonego sprzętu , zgodnie z technologią robót 
ziemnych mechanicznych z odwozem urobku w miejsce określone przez zamawiającego ( ul. 
Tylna na odległość 2 km ) .  
Niezależnie od wymagań podanych w p. 3.7. WTWR przy wykonywaniu wykopów koparkami 
należy : wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 
wykonania wykopu , dostosować głębokość odspajanej warstwy gruntu i nachylenie skarpy 
wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki , wykonywać pobieranie 
urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności , niedozwolone jest 
przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką .  
Do zasypania wykopów powinien być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu bez 
zanieczyszczeń – odpadków budowlanych , ziemi roślinnej . Zgodnie z dokumentacją techniczną 
zagęszczenie gruntu przy zasypywaniu wykopów będzie odbywać się warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczenia i wynoszącej :  
• 25 cm przy ubijaniu ręcznym i 0,5 d0 1,0 przy wykorzystaniu ubijaków mechanicznych . 
 
8. Kontrola jakości i odbiór robót ziemnych   
 
Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu rzędnych poziomu 
wykonanych wykopów i porównaniu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną .  Odbiór 
końcowy robót i powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonywany na podstawie dokumentacji i protokółów odbiorów częściowych i oceny 
aktualnego stanu robót . 
Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w 
rozdz. 1 omawiającym tryb postępowania przy dokonywaniu odbiorów robót .  
 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji . 
 
9.2.  Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury mas ziemnych   
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Związane normatywy 
 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 3 – Roboty ziemne   
 
Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) , w tym w 
szczególności: 
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane   
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 PN-75/D-96000  - Tarcica iglasta ogólne przeznaczenie  
 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 

wymiarów. 
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3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                      452-2  ROBOTY  BETONOWE I ŻELBETOWE  

 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów mieszkalnych   
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego wielorodzinnego . 
 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone , nie zbrojone oraz prefabrykowane , 
betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy  ław 
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
Żelbetowe stopy fundamentowe pod słupy żelbetowe , z betonu kl. B20. 
 
Żelbetowe ławy fundamentowe , z betonu kl. B20  
Ściany piwnic murowane z bloczków betonowych gr 25 cm , z betonu kl. B20 
Płyty żelbetowe w klatce schodowej i płyty galerii  wylewane na mokro , z betonu kl. B20.  
Płyty stropowe kanałowe żelbetowe prefabrykowane . 
Podkład betonowy pod ławy fundamentowe i posadzkę o grubości 10 cm, z betonu kl. B10, 
ułożony na warstwie podbudowy żwirowej o grubości 15 cm.. 
Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 4 cm, z betonu kl. B15 , ułożony na stropie . 
 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  
realizacji umowy . 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym na rysunkach konstrukcyjnych – Projekt konstrukcji .   
  
1.2. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną . 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.4. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
 

2.2 Szalowanie 
 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2 Płyty deskowania: 
1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25 mm. 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
  
2.3 Zbrojenie 
 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 34Gs. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
 
Masa betonowa do masowych robót betoniarskich dostarczona będzie na teren budowy z 
wytwórni betonu przy pomocy betonomieszarki i pompy do betonu .  
Do drobnych robót betoniarskich masa betonowa będzie wytwarzana na placu budowy z 
poniższych składników :  
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2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
2.4.3 Kruszywo 
A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 
15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez zamawiającego . Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony 
w których zastosowano domieszkę. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Do dostarczenia 
masy betonowej należy użyć betonomieszarki i do przetransportowania masy betonowej w 
miejsce wbudowania pompy do betonu . Do montażu płyt stropowych prefabrykowanych należy 
zastosować dźwig samochodowy min. 16 T . 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
 
4.2. Transport materiałów 
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Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją 
umowy. 
Transport elementów prefabrykowanych odbywać się będzie przy pomocy samochodów 
skrzyniowych  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. 
Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru 
B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 
ręcznie usunąć luźną ziemię. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5.  
Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 
położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 
D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum. 
E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 
F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. 
G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji 
na nim umieszczonych. 
I. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 
dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na 
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
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C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
   
5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 
pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-
dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich 
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny  zostać usunięte. Żadne z 
nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
 
5.3 Zbrojenie 
 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
 
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. 
C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące 
elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami 
kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych. 
D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz. 7. 
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
 
A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz 
inne zanieczyszczenia 
B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 
C. Połączenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 
D. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
E. Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym 
połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie 
było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi 
każdego z boków otworu. 
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F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 
przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. 
Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z 
inżynierem. 
 
5.4    Betonowanie  
 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
 
A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 
pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki 
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, 
dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 
następujące wymagania: 
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny 
przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę 
zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że 
 Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 
c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
C.  Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 20 Mpa. Maksymalny rozmiar 
 ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
D.  Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 
oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
E. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
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A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, 
otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 
w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie 
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu.  
 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w 
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy 
pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem 
zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w 
czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia 
używanego sprzętu. 
2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją 
umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do 
prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 
 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do 
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia 
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu 
podczas wibrowania. 
 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać 
się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne 
metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, 
nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody 
oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia 
nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach 
zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed 
zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
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Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej 
lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją 
umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
wykonawcy. 
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne 
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w 
projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania. 
 
5.4.7. Drobne naprawy 
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu. 
 
 
C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do 
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być 
wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do 
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z 
przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
A. Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
B. Gładkie wykończenia powierzchni: 
a)  Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio 
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. 
Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni. 
c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 
Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej 
powierzchni nadającej się do malowania. 
C. Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c)  Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
D. Wykończenia płyt i podłóg:  
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Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie 
plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 
metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
E. Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a.   Ściany fundamentowe 
b.   Ściany i płyty 
c.   Przejścia      
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne   
e.   Pozostałe      
F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 
zabrudzenie. 
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
 
A. Ściany 
 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach 

określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 

- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona 
j est na najwyższym punkcie. 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 
najwyższym punkcie. 

 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  

3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami 
określonymi  w pkcie 5.4.8. 
B.    Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 
punkcie.  
2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien 
podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej 
budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. 
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone 
powyżej wymagania. 
 
5.4.9. Pielęgnacja betonu 
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 
wilgotności  w ciągu: 
-  7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
-    14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
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specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
C. Ściany 
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na 
miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po 
usunięciu deskowań. 
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 
wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 
wilgotności. 
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 
środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków 
z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
E. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z 
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 
wymieniony. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola jakości betonów. 
 
Zarządzający umową  powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie 
betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach 
tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 

6.3. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

         PN-89/S-10050        Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                      452-4  KONSTRUKCJE MUROWE   

 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów mieszkalnych   
 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót murowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego .  
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie budowy 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem 
robót murowych , wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murowych :  
• ściany fundamentowe i piwnic z bloczków betonowych gr 25  cm kl. 20 na zaprawie 

cementowej   M 8 MPa dwuwarstwowe ocieplone styrodurem gr 8 cm do wysokości terenu i 
styropianem gr 8 cm  do wysokości cokołu o łącznej gr 33 cm. 

• Ściany konstrukcyjne wewnętrzne piwnic z bloczków betonowych gr 25 cm . 
• ściany nadziemia zewnętrzne dwuwarstwowe gr 36 cm z bloczków wapienno – piaskowych 

SILKA gr 24 cm  kl. 15 na zaprawie cementowo – wapiennej kl. M5 MPa , ocieplone metodą 
lekko – mokrą styropianem EPS 70-040 gr 12 cm  

• ściany wewnętrzne konstrukcyjne – gr 24 cm z bloczków wapienno – piaskowych SILKA gr 
24 cm  kl. 15  na zaprawie cementowo – wapiennej M5 MPa  

• Kominy wentylacyjne z bloczków ceramicznych omurowane cegłą dziurawką i 12 cm , a 
ponad dachem cegłą cegłą pełną gr 12 cm .  

• Ścianki działowe w piwnicach lokatorskich – gr12 cm murowane z bloczków wapienno – 
piaskowych NFD na zaprawie cem-wap m. 5 MPa (trzy warstwy od góry murować ażurowo  

• Ścianki w pomieszczeniach technicznych , pralni i suszarni  ścianki gr 12 cm z bloczków 
NFD na zaprawie j.w. i gr 6,5 cm z cegły dziurawki na zaprawie cem-wap m. 5 MPa .  

• Ścianki działowe na kondygnacjach nadziemnych – gr 6,5 i 12 cm murowane z cegły 
dziurawki kl. 10 na zaprawie cem-wap m. 5 MPa .  

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną p 1.5.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST p. 2 . Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem ścian i murów z robotami 
pomocniczymi . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodności z umową , projektem wykonawczym , pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy .  
 
2. Materiały  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaje podano w OST p. 4 . 
 
• Cegła wapienno – piaskowa SILKA  kl 15  
• Cegła pełna kl 15  
• Cegła dziurawka  
• Bloczki betonowe 38x25x14 cm kl. 20  
• Zaprawa cementowo-wapienna m 5 i 8  
• Bloczki ceramiczne kanałów wentylacyjnych  
 
Zaprawa do murowania wykonywana będzie na terenie budowy przy użyciu cementu 
portlandzkiego marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 oraz wapna hydratyzowanego  
zgodnie normą CL90-PN-B_30020 i z WTWO , rozdział 9.2.13.2. , wody nie zawierającej oleju , 
kwasu , zasad , związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-
32250 i kruszywa naturalnego wolnego od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6 .  
 
3. Sprzęt  
Sprzęt niezbędny do wykonania zaprawy pozostawia się do uznania wykonawcy , po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy .  
 
4. Transport  
 
Transport składników zaprawy dostarczana będzie samochodami dostawczymi : wapno i cement 
do magazynu budowy i kruszywo bezpośrednio na plac budowy w strefie wytwarzania zaprawy .  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1  Zasady ogólne wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 . 
 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy miejsce wbudowania oczyścić i polać wodą . 
Cegły w murze należy układać tak aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy . 
Cegły przed ułożeniem w murze należy nawilżyć przez polewanie ich wodą . Wiązanie 
bloczków SILKA  w murze powinno być zgodne z zasadami wiązania cegieł . Całość robót 
murowych należy prowadzić zgodnie z WTWO rozdział 9.3.5 .  
 
6. Kontrola jakości i odbiór murów z materiałów ceramicznych , wapienno –piaskowych i 
betonowych  
 
Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu jakości cegieł i bloczków betonowych 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną , normą oraz świadectwami jakości 
wbudowanego materiału . Sprawdzenie jakości składników zaprawy , na podstawie wymaganej 
receptury laboratoryjnej . Kontrola jakości wykonanych murów – kontrola odchyłek 
dopuszczalnych , drążność przewodów kominowych .  
Odbiór robót dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych , oględzin , 
wpisów w dzienniku budowy i sprawdzeniu z dokumentacją techniczną . 
 
6.1 Ściany murowane z cegły dziurawki i bloczków wapienno - piaskowych powinny być 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
oraz niniejszych WTWO , rozdział 9 . Odchyłki dopuszczalne wymiarów ścian z cegieł 
dziurawek i bloczków wapienno - piaskowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w tablicy 9-31 WTWO . Roboty murowe należy wykonać na podstawie PN-68/B-10020 – 
wymagania i badania przy odbiorze murów z cegły ceramicznej i bloczków wapienno – 
piaskowych .  
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6.2 Ściany z pustaków betonowych – mury z bloczków betonowych należy układać z 
zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw do pionu i poziomu i przykryciem 
pionowych spoin między bloczkami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej .  
6.3 Ścianki warstwowe wykonane zgodnie z wytycznymi systemowymi firmy . 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury ścian murowanych z bloczków betonowych  
1 m2 ścian murowanych z cegieł ceramicznych , cegieł dziurawek  i bloczków wapienno – 
piaskowych . 
 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych ścian murowanych . Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Wykonanie  
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. Przepisy i dokumenty związane 
 
9.1 Związane normatywy 
 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 9 – Konstrukcje i elementy murowe  
 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-65/B-14503 - zaprawy cem-wap 
PN-69/B-30302 - wapno hydratyzowane  
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły . Wymagania badania przy odbiorze  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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5.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                      454    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   - TYNKI WEWNĘTRZNE I 

ZEWNĘTRZNE 
 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów mieszkalnych   
 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

 
454 Roboty wykończeniowe  
454-1 Wykończenie ścian i stropów   
 
 
1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót tynkarskich i malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie . 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich i malarskich  przewidzianych w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót murowych , wykonywanych na miejscu. 
 
3. Zakres robót objętych specyfikacją  
 
Na zakres wchodzą następujące roboty :  
• Tynki wewnętrzne ścian kondygnacji podziemnej cem-wap wg normy PN-70/B-10100 kat. 

III , malowane mlekiem wapiennym , 
•  Tynki wewnętrzne ścian kondygnacji nadziemnych cem-wap wg normy PN-70/B-10100 kat. 

III  ,  
• Tynki stropów piwnicy parteru  cem – wap  kat. III ,  
• Strop podwieszone nad I piętrem  z płyt kartonowo – gipsowych G-K gr 2x12,5 mm na 

systemowym ruszcie stalowym ,  
• Malowanie ścian i stropów farbami emulsyjnymi  
• Tynki zewnętrzne ścian – docieplenie metodą lekko- mokrą np. systemu ATLAS 
       Docieplenie ścian styropianem gr 12 cm ułożonym na klej i przymocowanych do ścian 
kołkami PCV , na tym ułożony tynk cienkowarstwowy i pomalowany farbą akrylową fasadową . 
 
4. Materiały  
 
Do wykonania tynków należy zastosować zaprawę z materiałów :  
• cement portlandzki zgodnie z normą PN-B-19701i nie może zawierać stwardniałych grudek , 
• wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane z wodą 

na 24 godz. przed rozrobieniem zaprawy  
• kruszywo – piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 – powinno być 

czyste , wolne od domieszek organicznych  
• woda zarobowa – musi spełniać wymogi normy PN-75/C-04630 – woda nadająca się do 

picia  
• płytki fajansowe glazurowane do cokolików  
• klej do płytek  
• farby emulsyjne  
• farby olejne  
• płyty gipsowe STG gr 12,5 mm  
• elementy stalowe stropu podwieszonego wg systemu stropów podwieszonych , 
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• Listwy startowe cokołowe  
• Listwy aluminiowe narożne  
• Siatka z włókna szklanego  
• Klej do przyklejenia styropianu i siatki  
• Masa podkładowa  
• Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT  
• Farba akrylowa fasadowa  

 
Sprzęt  

 
Sprzęt niezbędny do wykonania zaprawy i pozostałych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy , po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy .  
 

Transport składników zaprawy dostarczana będzie samochodami dostawczymi : wapno 
i cement do magazynu budowy i kruszywo bezpośrednio na plac budowy w strefie 
wytwarzania zaprawy , pozostałe materiały bezpośrednio do realizowanego budynku .  

 
Wykonanie robót  

 
Skład zaprawy cem-wap należy dobierać doświadczalnie , w zależności od wymaganej zaprawy 
oraz od rodzaju cementu i wapna . Przy mieszaniu mechanicznym należy najpierw mieszać 
składniki sypkie ( cement , wapno , piasek ) aż do uzyskania jednorodnej zaprawy .  
Tynki trójwarstwowe kat. III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą 
lub styropianową . Do wykonania tynków Kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o 
uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm .  
 
8. Kontrola jakości i warunki techniczne odbioru tynków  
 
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem , którego 
przedmiot określają projekt budowlany i dokumentacja powykonawcza . Zgodność wykonania 
tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100 . Tynk może być odebrany , 
jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne .  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokółów badań kontrolnych i atestów 
jakości materiałów , protokółów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów .  
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome .  
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru . Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku 
dłonią .  
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej należy przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi 
łaty kontrolnej o długości 2 m . Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych 
wewnętrznych wg PN-70/B10100  nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości ( tab. 7.7.7.3/4. ) .  
 
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny być przygotowane w sposób określony w 
punkcie 7.7.6 WTWO i muszą spełniać wymagania następujących norm :  
 

9. Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.
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5.1.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                      454    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   -  MALOWANIE  

 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów mieszkalnych   
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów   
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z malowaniem ścian i stropów przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. 
Ogrodowej w Rypinie . 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z malowaniem ścian i stropów 
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót murowych , wykonywanych na miejscu. 

 
Zakres robót objętych specyfikacją  

 
• Malowanie  ścian i stropów  pomieszczeń w kondygnacji podziemnej  
 Ściany stropy w piwnicach malowane mlekiem wapiennym .  
• Malowanie  ścian i stropów na parterze i I piętrze  
• Ściany i stropy malowane farbami emulsyjno – akrylowymi  wewnętrznymi w kolorach 

jasnych .  
• Ściany w łazienkach i kuchniach do wysokości 1,60 m lamperie  malowane farbami olejnymi 

trzykrotnie , powyżej malowanie farbami emulsyjnymi . W łazienkach pod prysznicem 
ściany malowane farbą olejną do wysokości 2,0 m i o szerokości 1,0+ 1,0 m .  

• Ściany w klatce schodowej do wysokości 1,60 m lamperie malowane farbą olejną trzykrotnie 
z dwukrotnym szpachlowaniem . powyżej lamperii farbą emulsyjną .  

• Tynki zewnętrzne – cienkowarstwowe mineralne wykonane metodą lekko – mokrą 
malowane farbami akrylowymi, 

• Cokół –tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbami akrylowymi ,  
 

3. 1.3.4. Materiały  
 
• Farby emulsyjno - akrylowe   
• Farby olejne  
• Gips budowlany  
 

 Sprzęt  
 
Sprzęt niezbędny do wykonania zaprawy i pozostałych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy , po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy .  
 

4. Transport składników zaprawy dostarczana będzie samochodami dostawczymi : 
bezpośrednio na plac budowy w strefie układania prowadzonych robót .  

 
 

5. Wykonanie robót  
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Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawionych . Wilgotność powierzchni tynków przewidzianych pod 
malowanie powinna być nie większa , niż to podano w tabl. 27-1 WTWO . 
Przed przystąpieniem do malowania powierzchni należy przygotować podłoże , poprzez 
pokrycie jego powłoką gruntującą tj. farbą emulsyjną podkładową , która wyrównuje chłonność 
podłoża . Następne warstwy farby nawierzchniowej można nakładać już po 2 godz. Nakładanie 
gruntów i farb podkładowych na niemalowane tynki najlepiej wykonywać poprzez wcieranie 
płaskim pędzlem ( ławkowcem ) , natomiast w przypadku płyt kartonowo – gipsowych można 
stosować także wałek . Mając przygotowane podłoże można przystąpić do malowania farbą 
nawierzchniową  dwukrotnie . Farby emulsyjne można nakładać pędzlem , wałkiem jak i metodą 
natryskową .  
 

8. Kontrola jakości 

o Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

o Roboty malarskie. 

o . Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

o Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

o Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

9 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

10 Odbiór podłoża 

7.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

11.  Odbiór robót malarskich 

7.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

o Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

o Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

o Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

o Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

12. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

13. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

        PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.4.  Posadzki    
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.4.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z układaniem posadzek przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w 
Rypinie . 
1.4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych posadzkami przewidzianymi w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót posadzkowych . 

 
1.4.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
 
• Układanie wykładzin PCV  w  pomieszczeniach mieszkalnych – pokoje , przedpokoje 

kuchnie , 
• Układanie posadzek z kamieni sztucznych gres 30x30 cm na klej w wiatrołapach , łazienkach 

i WC na wszystkich kondygnacjach nadziemnych . 
• W  klatce schodowej – spoczniki i biegi obłożone płytkami gres , 
• Galerie na I piętrze – płytki gres mrozoodporne antypoślizgowe ,  
• W piwnicach lokatorskich i korytarzach -  posadzki betonowe , 
•  w suszarni , pralni i WC – płytki gres  
• Schody i tarasy zewnętrzne - płytki gres mrozoodporne antypoślizgowe ,  
• Podjazd dla niepełnosprawnych – kostka brukowa gr 6 cm ,  
 
 
1.4.1.4. Materiały  
 
• Wykładziny PCV gr 2mm  
• Płytki podłogowe gres 30x30 cm   
• Płytki podłogowe gres 30x30 cm  mrozoodporne antypoślizgowe  
• Kostka brukowa gr 6 cm szara  
• Klej do wykładzin  
• Klej do płytek  
• Beton B20  
• Listwy przyścienne z polichlorku winylu  
 
1.4.1.5 Sprzęt  
 
Sprzęt niezbędny do wykonania zaprawy i pozostałych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy , po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy .  
 
1.4.1.6. Transport  
 
Transport materiałów samochodami dostawczymi bezpośrednia na teren budowy w miejsce 
wbudowania .  
 
1.4.1.7. Wykonanie robót  
 
1.4.1.7.1.  Wykładziny PCV  
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Posadzki z wykładziny PCV winny  być wykonane zgodnie z projektem , który powinien 
określać konstrukcję podłogi w p. 25.2 , rodzaj wykładziny  , wykończenie posadzki przy 
ścianach , a także sposób wykończenia spoin . Zastosowana wykładzina PCV powinna być o 
właściwościach antystatycznych i odznaczać się wysoką jakością i trwałością , doskonałymi 
właściwościami mechanicznymi , odpornością chemiczną i ogniową , trwałością barw oraz 
sprężystością .  
Podkład pod posadzkę z wykładzin PCV powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami 
p.25.4.1. do 25.4.4. Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3 % , powinna być 
sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV .  
Do wykonania posadzek powinny być dobrane wykładziny i kleje odpowiadające celowi 
zastosowania odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do 
stosowania w danym miejscu obiektu .  
 Do przyklejenia wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej 
wykładziny oraz obowiązujących instrukcji technologicznych . Klej winien zapewnić trwałe 
połączenie wykładziny z podłożem .  
 Posadzka z wykładzin rulonowych. 

 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowa-

niem i wyfroterowaniem. 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 

prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży 

• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

• Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

• Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 

najmniej na 24 godziny przed układaniem. 

• Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 

pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie 

tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

• Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 

określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

• Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 

fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

• Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 

większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

• Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek 

dopuszcza się mijankowy układ spoin.  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu. 
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• Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny 

być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i 

wypukłych. 

 
1.4.1.7.1.1.  Odbiór i kontrola jakości posadzek PCV  
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę tzn. 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw .  
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych powinno się dokonać odbioru podłoża . 
Odbiór powinien obejmować : 
• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia podłoża  
• Sprawdzenie wytrzymałości podkładu  
• Sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych , izolacyjnych i 

przeciwskurczowych  
 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na :  
 
• Sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektowo – kosztorysową wykonanych posadzek  
• Sprawdzenie jakości użytych materiałów  
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ,  
• Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzek  
• Sprawdzenie grubości posadzki – przez oględziny  
• Sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie na próbkach  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych  

 

1.4.1.7.2. Posadzki cementowe  

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej. 

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 

dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą 

– przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 

10 MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżo-

nego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 

25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy po-

sadzkach jednowarstwowych. 
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1. Kontrola jakości 

−  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

−  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

3. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

–  Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

5. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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1.4.1.7.3. Posadzki z płytek gres  
 
Posadzki z płytek gresowych należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnie 
z technologią określoną przez producenta płytek i kleju . Przed układaniem wykładzin należy ją 
umieścić wcześniej w pomieszczeniu , w którym będzie montowana w celu osiągnięcia 
temperatury pomieszczenia ( min. 18  o C ) . 
Posadzki z płytek gres należy układać na podkładach określonych w projekcie . Spadki powinny 
być wyrobione w podkładzie , zgodnie z p. 25.4.1.1.  
Do łączenia  płytek gres z podłożem cementowych należy stosować kleje systemowe .  
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji .  
 
1.4.1.7.3.1. Odbiór i kontrola jakości posadzek z płytek gres  
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i 
polegać na sprawdzeniu ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie . Odbiór warstw izolacji 
przeciwwilgociowych i cieplnych polega na sprawdzeniu zastosowanych materiałów , 
sprawdzeniu podłoża z uwzględnieniem spadków , sprawdzeniu grubości i ciągłości warstw 
izolacyjnych , sprawdzeniu dokładności obrobienia naroży .   
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno – użytkowych .  
 
Odbiór posadzki obejmuje : sprawdzenie wyglądu zewnętrznego posadzki , ukształtowania 
powierzchni , połączenia płytek z podłożem , grubości posadzki , wytrzymałości posadzki , 
sprawdzenie wykonania prawidłowości styków materiałów posadzkowych  

 

Płytki podłogowe ceramiczne  gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych gres: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 

– listwy przypodłogowe, 
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– kątowniki, 

– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 

albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

 
6. Przepisy związane  
 
• EN  1815 Wykładziny PCV  
• PN-78/B-89004 Wykładziny PCV  
• EN 649  
• EN 428  
• PN-B-02854 Klasa odporności ogniowej  
• EN 1081 Właściwości antyelektrostatyczne  
• EN 12524 Przewodzenie ciepła  
• EN 985 Odporność na ścieranie przez meble na kółkach  
• PN-83/B-06256  Beton odporny na ścieranie  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu).
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1.5.  Stolarka okienna i drzwiowa  
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.5.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do 
zamontowania  w ramach robót budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego 
przy ul. Ogrodowej w Rypinie . 
 
1.5.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych montażem stolarki okiennej i drzwiowej 
przewidzianej  w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót . 

 
1.5.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
 
• Montaż okien PCV  
• Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej drewnianej  
• Montaż drzwi przeszklonych aluminiowych  
• Montaż drzwi do komórek lokatorskich WD 2 
• Montaż parapetów PCV komorowych 
 
1.5.4. Materiały  
 
• Okna PCV w kolorze białym , szkolone szkłem podwójnym termofloat o U = 1,1 , funkcja 

okien określona na zestawieniu stolarki  
• Drzwi wewnętrzne drewniane pełne malowana w kolorze białym , gładkie  
• Ościeżnice metalowe  
• Drzwi piwniczne ażurowe do komórek lokatorskich  
• Stolarka aluminiowa zewnętrzna o profilu ciepłym w kolorze białym , szklone szkłem 

bezpiecznym ,  
 
1.5.5. Sprzęt  
 
Sprzęt niezbędny do montażu stolarki i pozostałych robót pozostawia się do uznania wykonawcy 
, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy .  
 
 
1.5.6. Transport  
 
Transport materiałów samochodami dostawczymi bezpośrednia na teren budowy w miejsce 
wbudowania .  
 
1.5.7. Wykonanie robót  
 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg instrukcji montażu dostawców stolarki .  
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5.1. Przygotowanie ościeży. 

 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość Szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

SST B.0700.00. 
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• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w 

ościeżu. 

• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

1.5.8.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.1201.05 do B.1201.07 oraz B.1202.01 

do B.1202.06 i B.1203.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

1.5.9.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji B.1201.00 i B.1202.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

1.5.10. Odbiór robót 

Odbiór i kontrola jakości polega na : sprawdzeniu zgodności wymiarów z dokumentacją 
techniczną , jakości materiałów z których stolarka jest wykonana na podstawie załączonych 
atestów , aprobat technicznych stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie w 
obiektach użyteczności publicznej i innych dokumentów stwierdzających jakość wykonania 
stolarki zgodnie z założeniami zamawiającego .  

Wszystkie roboty wymienione w B.1200.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 1.5.4. 

1.5.11.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

1.5.12.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1.6. Dach pokrycie  
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.6.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
robót związanych z układaniem pokrycia  przewidzianego w ramach robót budowlanych przy 
budowie  Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie . 
 
 
1.6.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót związanych z układaniem pokrycia przewidzianego  w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót . 
 
1.6.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
 
• Krycie dachu o konstrukcji drewnianej blachodachówką powlekaną matową w kolorze 

istniejących dachów  
• Układanie wełny mineralnej gr 20 cm  
• Montaż rynien i rur spustowych PCV   
• Obróbki blacharskie blachą powlekaną  
 
1.6.4. Materiały  
 
• Blacha dachówkowa powlekana matowa  
• Rynny PCV φ 20 
• Rury spustowe PCV φ 15 cm   
• Folia wiatrowa i paroizolacyjna  
• Płyta OSB gr 22 mm 
• Wełna mineralna gr 20 cm 
• Blacha stalowa powlekana gr 0.55 mm  
 
1.6.5. Sprzęt  
 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót pozostawia się do uznania wykonawcy , po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy .  
 
1.6.6. Transport  
 
Transport materiałów samochodami dostawczymi bezpośrednia na teren budowy w miejsce 
wbudowania i magazynu .  
 
1.6.7. Wykonanie robót  
 
• Przybicie do konstrukcji drewnianej –dźwigarów kratowych płyty OSB gr 22 mm .  
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• Przed zamontowaniem pokrycia dachowego należy przybić przy pomocy gwoździ dekonstrukcji 
dachu łaty przekroju 38x50 mm i kontrłaty o przekroju 25x50mm . Rozstaw łat dostosowany do 
blachodachówki .  

• Montaż pokrycia z blachodachówki za pomocą łączników wg wskazań producenta blach .  
• Obróbki blacharskie dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachu .  
1.6.8. Odbiór robót  
• Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego , podczas suchej pogody 

, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych , 
• Sprawdzenie równości powierzchni podłoża ( deskowania ) należy przeprowadzić za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową . Prześwit 
między sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm .  

• Roboty pokrywcze , jako roboty zanikające , wymagają odbiorów częściowych . Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót , do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony .  

 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :  
 
• Podłoża – deskowania  
• Jakości zastosowanych materiałów  
• Dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  
• dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem ,  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy .  
Odbiór końcowy pokrycia  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi ,a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych .  
• sprawdzenie sposobu zamocowania blachodachówki do konstrukcji dachu i ścian szczytowych  
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien  
• sprawdzenie sposobu mocowania rur spustowych  
 
1.6.9. Przepisy związane  
 
• PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej . Wymagania i 

badania przy odbiorze .  
• PN-75/B-2310  Materiały do izolacji cieplnej z wełny mineralnej . Wymagania i badania przy 

odbiorze .  
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1.7.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych w ramach robót 
budowlanych przy budowie  Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie . 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.05.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej – wiązary dachowe . 

B.05.03.00. Deskowanie połaci dachowych płytami OSB grubości 22 mm na styk. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste C27 zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1) B.05.01.00 i B.05.02.00 stosuje się drewno klasy C27 

według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna
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 C24  

Zginanie  27  

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75  

Ściskanie wzdłuż włókien  20  

Ściskanie w poprzek włókien  7  

Ścinanie wzdłuż włókien  3  

Ścinanie w poprzek włókien  1,5  

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 
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e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 

05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 
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2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 

ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 

– w wysokości do 10 mm. 
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5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy. 

5.4. Deskowanie połaci dachowych 

5.4.1. Deskowanie połaci płytami OSB gr 22 mm . 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.05.01.00 do B.05.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

       PN-ISO 8991:1996        System oznaczenia części złącznych. 
 
       PN-EN 300 : 2006         Płyty OSB  
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1.8.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.1500.00 ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem izolacji  przewidzianych  w ramach robót 
budowlanych przy budowie  Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie . 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

B.1501.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

� izolacja pozioma posadzki piwnic z folii  

� izolacja pozioma z folii stropów nad piwnicą parterem  

� paraizolacja i folia wiatroszczelna  w dachu 

� izolacja pionowa ścian piwnicznych z emulsji asfaltowej 2X BITIZOL R+P  

B.1501.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

� 2x papa na lepiku  

B.1502.00 Izolacje termiczne. 

� Izolacja dachu wełną mineralną gr20 cm  

� Izolacja stropu nad parterem styropianem gr 5cm  

� Izolacja stropu nad piwnicą styropianem gr 8 cm  

� Izolacja ścian piwnic do wysokości terenu styrodurem gr 8cm  

� Izolacja ścian piwnic od terenu do wysokości cokołu styropianem gr 8cm  

� Docieplenie ścian nadziemia styropianem gr 12 cm  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
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2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 

niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

• wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm 

i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określo-

nymi w ww. normie. 

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgo-

ceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 



 

62 

Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych  

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany EPS samogasnący. Do ocieplenia stropów i ścian . 

a) Wymagania 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
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spienionych, 

• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

• wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu 

nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawie-

rająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

2.4.3. Styrodur w ścianach piwnic do głębokości gruntu zasypowego  

2.4.4. Wełna mineralna. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 

wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy ułożyć na konstrukcji rusztu stalowego . 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.1501.02 
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5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 

ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową 

z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na 

sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 

nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.1501.01 

Izolację  należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inżyniera. 

a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

b) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych grub. 12 

5.3. Izolacje termiczne B.1502.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3 cm. 
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5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 

wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 

następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.1500.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

      PN-EN 622-5:2000        Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.
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1.9.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych przewidzianych  w ramach 
robót budowlanych przy budowie  Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w 
Rypinie . 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

• Balustrady schodów wewnętrznych  

• Balustrady galerii  

• Balustrady schodów i tarasów zewnętrznych  

• Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

o płaskowniki stalowe  

o    Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 

– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 

– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
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2.1.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

– znak wytwórcy 

– profil 

– gatunek stali 

– numer wyrobu lub partii 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane  

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-

546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

– zaświadczenie jakości 

– spełniać wymagania norm przedmiotowych 

– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyła-

dunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 

wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 

być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
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Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-

goceniem. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli. 

 
5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 

widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin 

– przetopienie grani 

– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
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– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.06.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
         PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

    OPRACOWAŁ : 
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