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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia
Budynek mieszkalny — socjalny 14 rodzinny przy ul. Ogrodowej w Rypinie
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy - Burmistrz Miasta , Rypin ul. Warszawska 40
3) Organ nadzoru budowlanego - Panstwowy Nadzor Budowlany
4) Wykonawca - okreslony bedzie w przetargu
Zarzadzajacy realizacja umowy - Burmistrz Miasta w Rypinie
Przyszty uzytkownik - TBS Rypin

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

1. Lokalizacja
Projektowany budynek lokalizuje si¢ na terenie istniejacego osiedla mieszkaniowego przy ulicy

Ogrodowej w Rypinie jako dobudowa do istniejacego budynku mieszkalnego .
2. Opis funkcji budynku

Budynek bgdacy przedmiotem opracowania jest to budynek dwukondygnacyjny , z pelnym
podpiwniczeniem .
Funkcja budynku przedstawiona zostala w zestawieniach pomieszczen na rzutach kondygnacji 1
pigtra , parteru i piwnicy .
W kondygnacji podziemnej przewiduje si¢ pomieszczenia techniczne , pralni¢ z suszarnig i
komorki lokatorskie . W kondygnacjach nadziennych zaprojektowano 14 mieszkan , w tym 12
jednopokojowych i dwa dwupokojowe .

Projektowany obiekt bedzie murowany , stropy zelbetowe prefabrykowane , stropodach z
ptyt kartonowo — gipsowych G-K zamocowanych do drewnianej konstrukeji dachu . Dach sko$ny
dwuspadowy kryty blacha dachowkowa w kolorze istniejacego budynku .

Wykonczenie budynku standardowe zgodnie z istniejacym budynkiem mieszkalnym .



Obiekt wyposazony bedzie w instalacje zgodnie z wymaganiami technicznymi budynkow

mieszkalnych .

1.3.2 Ogolny zakres robot

Zadanie stanowi jeden obiekt , ktory stanowi dobudowe do istniejacego budynku
mieszkalnego.

Wystepuja nastgpujace roboty :

e 0go6lno — budowlane
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z istniejacego wezta cieplnego
* Wykonanie instalacji wodociagowej i kanalizacji wraz z przylaczami i ich
przebudowa
* Wykonanie instalacji elektrycznych

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach

Roboty ogdélno — budowlane i montazowe wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
. Stosowa¢ materiaty i wyposazenie przedstawione w projekcie.

1.3.3.1. Roboty ogélno — budowlane

e stan zerowy
e stan surowy zamknigty
e stan wykonczeniowy

1.3.3.2. Roboty elektryczne

Instalacja o$wietleniowa

Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa

Instalacja telefoniczna

Instalacja obwodow bezpieczenstwa gniazd wtykowych
Instalacja sitowa 1 gniazd

Instalacja ochrony przeciw przepigciowej

Instalacja polaczen wyrownawczych

e Instalacja odgromowa

1.3.3.3. Instalacje sanitarne

— Instalacja wod- kan
— Instalacja CO
— Zewngtrzne sieci wod — kan 1 deszczowe;j



1.4

1.4.1

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

Spis projektow i rysunkow wykonawczych
Projekty zostaty wykonane przez:

Przedsigbiorstwo Budowlane KOM — BUD Sp. z o.0.
87-300 Brodnica, ul. Gajdy 2

Zestawienie opracowan wchodzacych w zakres objety projektowaniem

Tytul opracowania

NhWOD =

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny - budowlany z planem zagospodarowania terenu
Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji CO

Projekt instalacji elektrycznych

Badania gruntu

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jes$li jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupehien
wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Prowadzenie robot
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako§¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie.
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Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy dla wykonania powyzszego zadania inwestycyjnego jest obszarem
zlokalizowanym przy istniejacym budynku mieszkalnym w Rypinie przy ul. Ogrodowe;j ,
uzbrojonym w infrastruktur¢ podziemna i naziemna . Roboty budowlane beda prowadzone
wewnatrz budynku oraz na zewnatrz przytacza , chodniki i zielen .

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposOb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzyma¢ realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacjg
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca begdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore
sa wilascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
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Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow 1 skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby
powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbdtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.



2.3.2 Projekt organizacji roboét

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
rob6t. Powinien zawieraé:
= organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
= organizacjg¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
= wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczeg6lnych
elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbtlowy harmonogram rob6ot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i1 montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i platnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie zadania kontraktowego.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miar¢ potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czgs$¢ ogolna opisujaca:

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce)

sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,



ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgs$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje 1 1lo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku

materialow

sposOb zabezpieczania i ochrony materialow 1 urzadzen przed utrata ich wtasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj
1 czgstotliwos$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw
robdt sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.
W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce, daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegolnych
elementdw robot; postegp robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach komentarze i
instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy daty zgtoszenia robot do czesciowych i1 koncowych odbiorow
oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; wyjasnienia , komentarze i sugestie
wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych; dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako$ci materialdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;



inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do
nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszcezegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi 1 inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy be¢da stale dostgpne do
wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia 1 zaadresowane nastgpujaco:



Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazdéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwotg kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw,
ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) [lo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéow przez nadzor
autorski.
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie
1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie robot przestawia
do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg 1
zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po 1egzemplarzu kompletnej instrukcji w
zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego oraz :

1. Gwarancje producenta

2. Wykresy i ilustracje

3. Instrukcje instalacyjne

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,

akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowe;j
realizacji swoich obowiazkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidziane;j
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot

musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
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do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacjg o zrédle produkc;ji,
zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrdodta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacjg.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatlow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budow¢ materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawcg 1 producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3  Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegolowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawceg z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bgdzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawacd sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
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sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Warunki komunikacyjne na terenie budowy beda dobre , dostep do placu budowy z ul. Ogrodowe;j
, brama w ogrodzeniu tymczasowym na teren budowy droga asfaltowa .

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte
z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materialow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy begdzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdéw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawcg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i robot z projektem wykonawcezym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawcg.
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8. Obmiary robot

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg
pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowe;j. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czg¢stotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.
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9. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.1 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw .
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow mieszkalnych

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych
przy budowie Budynku mieszkalnego — socjalnego .

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot przygotowawczych przewidzianych w projekcie budowy
budynku.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :

e Organizacja placu budowy
e Wykonanie ogrodzenia tymczasowego z oznaczeniem wejs¢ i dojazdow do placu budowy jak
tez do czynnego osiedla mieszkalnego

e Wytyczenie budynku w terenie przez stuzbg geodezyjna
4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna p 1.5.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST p. 2 . Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robdt przygotowawczych z
robotami pomocniczymi . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz
ich zgodnos$ci z umowa , projektem wykonawczym , pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy .

6.1. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaje podano w OST p. 4 .
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6.2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania robdt przygotowawczych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy
, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy .

6.3. Transport

Transport gruzu samochodami skrzyniowymi i samowytadowczymi .

7. Wykonanie robot

Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 .

Roboty ziemne nalezy wykona¢ przy uzyciu zatozonego sprzetu , zgodnie z technologia robot
ziemnych mechanicznych z odwozem urobku w miejsce okre§lone przez zamawiajacego ( ul.
Tylna na odlegtos¢ 2 km ) .

8. Kontrola jakosci i odbior robot ziemnych

Odbidr koncowy robdt i powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt przygotowawczych
1 powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji i protok6étéw odbioréw czesciowych 1
oceny aktualnego stanu robot .

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoOlnych pozycji .

9.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m’® kubatury mas ziemnych i gruzu

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
2. Rozdziat 2 — Roboty przygotowawcze
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45100000-8 ROBOTY ZIEMNE

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow mieszkalnych
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
budowie Budynku mieszkalnego wielorodzinnego .

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt ziemnych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialdow, wykonawstwem i wykonczeniem
robot ziemnych.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt ziemnych :

Wykopy mechaniczne
Przemieszczenia mas ziemnych
Zasypanie fundamentow

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
1 Ogo6lna Specyfikacja Techniczna p 1.5.

6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST p. 2 . Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem robdt ziemnych z robotami
pomocniczymi . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnos$ci z umowa , projektem wykonawczym , pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy .

6.1. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaje podano w OST p. 4 .

6.2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania wykopu przestrzennego pozostawia si¢ do uznania wykonawcy ,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy . ( koparka kotowa o poj. tyzki 0,60 m3 ,

koparka gasienicowa o poj. tyzki 0,40 m3 , spycharka gasienicowa 55 kW 1 spycharka 74 kW ,
wywrotki 5t110¢t).
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6.3. Transport

Transport samochodami skrzyniowymi i samowytadowczymi .
7. Wykonanie robét

Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 .

Roboty ziemne nalezy wykona¢ przy uzyciu zatozonego sprzetu , zgodnie z technologia robot
ziemnych mechanicznych z odwozem urobku w miejsce okre§lone przez zamawiajacego ( ul.
Tylna na odlegto$¢ 2 km ) .

Niezaleznie od wymagan podanych w p. 3.7. WTWR przy wykonywaniu wykopow koparkami
nalezy : wyznaczy¢ w terenie strefg niebezpieczna dostosowana do uzywanego sprzgtu do
wykonania wykopu , dostosowa¢ gltebokos¢ odspajanej warstwy gruntu 1 nachylenie skarpy
wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiggu wysiggnika koparki , wykonywac¢ pobieranie
urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nierdéwnosci , niedozwolone jest
przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka .

Do zasypania wykopdw powinien by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu bez
zanieczyszczen — odpadkow budowlanych , ziemi roslinnej . Zgodnie z dokumentacja techniczna
zageszezenie gruntu przy zasypywaniu wykopow bedzie odbywac si¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zaggszczenia i wynoszacej :

e 25 cm przy ubijaniu recznym 1 0,5 dO 1,0 przy wykorzystaniu ubijakow mechanicznych .

8. Kontrola jakosci i odbior robot ziemnych

Kontrola jakos$ci wykonania robdt ziemnych polega na sprawdzeniu rz¢dnych poziomu
wykonanych wykopow i pordwnaniu z zatwierdzona dokumentacja techniczng . Odbior
koncowy robot i powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji 1 protokétéw odbioréw czesciowych 1 oceny
aktualnego stanu robot .

Przeprowadzenie odbioru robot ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w
rozdz. 1 omawiajacym tryb postgpowania przy dokonywaniu odbiorow robot .

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robadt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoOlnych pozycji .

9.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® kubatury mas ziemnych

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
2. Rozdziat 3 — Roboty ziemne

Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) , w tym w

szczegoOlnosci:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane

21



22

PN-75/D-96000

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

- Tarcica iglasta og6élne przeznaczenie

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podloza kolejowe.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.



3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
452-2 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow mieszkalnych
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego wielorodzinnego .

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone , nie zbrojone oraz prefabrykowane ,
betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy taw
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i
zelbetowych:
Zelbetowe stopy fundamentowe pod shupy zelbetowe , z betonu kl. B20.

Zelbetowe tawy fundamentowe , z betonu k1. B20

Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych gr 25 cm , z betonu k1. B20

Plyty zelbetowe w klatce schodowej i ptyty galerii wylewane na mokro , z betonu kl. B20.
Plyty stropowe kanatowe Zelbetowe prefabrykowane .

Podktad betonowy pod tawy fundamentowe 1 posadzke o grubosci 10 cm, z betonu kl. B10,
utozony na warstwie podbudowy zwirowej o grubosci 15 cm..

Podktad betonowy pod posadzke o grubosci 4 cm, z betonu kl. B15 , utozony na stropie .

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy .

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie wykonawczym na rysunkach konstrukcyjnych — Projekt konstruke;ji .

1.2. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
1 Ogo6lna Specyfikacja Techniczng .

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
elementdw betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.4. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa

4 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czeéci
opracowania.

5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczego6lnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkoéw: deski 1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkoéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;

2. Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;j
dtugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworow o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtoéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIlIl, 34Gs.
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

24 Skladniki mieszanki betonowej
Masa betonowa do masowych rob6t betoniarskich dostarczona bedzie na teren budowy z
wytworni betonu przy pomocy betonomieszarki i pompy do betonu .

Do drobnych robdt betoniarskich masa betonowa bedzie wytwarzana na placu budowy z
ponizszych sktadnikow :
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2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i1 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

242 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

A. Zalozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calo$ci i doktadnie przeptukane.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz
15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez zamawiajacego . Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawcg jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony
w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Do dostarczenia
masy betonowej nalezy uzy¢ betonomieszarki i do przetransportowania masy betonowej w
miejsce wbudowania pompy do betonu . Do montazu ptyt stropowych prefabrykowanych nalezy
zastosowac¢ dzwig samochodowy min. 16 T .

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
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Mieszanke betonowa 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
1 przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz op6zniajacych wiazanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Transport elementéw prefabrykowanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy samochodow
skrzyniowych

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogblne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi 1
poziomdw oraz zgodno$¢ wymiardw z rysunkami.

Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru

B. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usunac luzna ziemig.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.

Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
polozenia i wymiardw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywac¢ potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilosé¢
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
E. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt,

deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy
ksztattowa¢ zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od ci¢zaru wtasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.

I. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkoéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.
5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione lub wymienione na
koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonoéw podlegaja powyzszym
warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
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C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos$¢ 28-
dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z
nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budow¢ wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcg w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcg przedstawiajace szczegoty gigcia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbg pretow, oraz polaczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do
szczegdtowych rysunkow roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowe;j

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowac nast¢pujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowej:

Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

C. Polaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

D. Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zar6bwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym
potowie zbrojenia jakie bytloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie
byto. O§ dodatkowej wiazki pretow musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokéw otworu.

fao o
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F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

G. Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkoéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow.
Przed kazdym przeformowaniem pr¢téw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z
inzynierem.

5.4 Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogoélne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowe;j przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy,
dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg powinna by¢ kompletna i zawieraé
wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastgpujace wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w

rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny

przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sig inaczej lub jesli zmiang

zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze

Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosié¢ 320 kg/m”.

Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu

betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowe;j, ale

tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentoéw

l. Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 20 Mpa. Maksymalny rozmiar
ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

D. Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢

metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6

oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

E. Badania materialow 1 mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,

dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testoéw oraz kontroli jakosci.

o a0

5.4.2. Ukfadanie mieszanki betonowe;j
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A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen,
otwordw 1 innych elementow majacych si¢ znajdowa¢ w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania 1 stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sig¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i1 pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w
czasie 1 uniknigcie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu.

2. Minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

5. Kontrola jakos$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do

prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.
5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton begdzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscia 8000 o\min 1 odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprz¢t powinny spetniac zalozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialna za obserwacj¢ betonu
podczas wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne
metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacii,
nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody
oraz opOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia
nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
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Mieszankg betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej
lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastapiony nowym na koszt
wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczys$ci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wiazacego powinny spetnia¢ pisemne
instrukcje 1 zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w
projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéw wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji
stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonaweca jest zobowiazany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewngtrzna uzupetien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem
materiatow nalezy okresli¢ technik¢ naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta srodkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

A. Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci
powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyréwnane;j
powierzchni $ciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

B. Gtladkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunigciu deskowan 1 naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ $rednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem.
Kontynuowac tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gladkie;j
powierzchni.
c) Po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ Sciang tkanina jutowa.

Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposéb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej
powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

C. Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniana, kielnia drewniana, itp.

b) Wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D. Wykonczenia ptyt i podiog:
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Piyty i podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypei¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrownac, zagesci¢ i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

E. Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

a. Sciany fundamentowe

b. Sciany i plyty

c. Przejscia

d. Plyty zewnetrzne i przej$cia boczne

e. Pozostate

F. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkéw 1 materialdéw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych
zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
A. Sciany

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Weglebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m polozona
] est na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.

- 10 mm na catej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w pkcie 5.4.8.
B. Plyty.
Ptaskie powierzchnie pltyt powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:
l. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dtugosci potozona na najwyzszym
punkcie.
2. Wazniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych 1 opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien
podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej
budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odplywu.
Odchytki w grubos$ciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone
powyzej wymagania.

5.4.9. Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej
wilgotno$ci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
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specyfikow do pielggnacji betonu upewnic¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielggnacji uzywa¢ tylko wody.
C. Sciany

l. Przez caty czas gdy beton podlega pielggnacji, deskowania §cian powinny pozostawac na
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody 1 wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po
usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

D. W trakcie pielggnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnig przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatlow
welnianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

2. Przykrywaé 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac

srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw
z materialami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé¢ wymagana stata
wilgotno$¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inzynierowi.

E. Pielegnacja 1 ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac¢ zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Zarzadzajacy umowa powinien mie¢ dostgp 1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzialem. Wytwornie
betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

6.3. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statoSci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-4 KONSTRUKCJE MUROWE

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow mieszkalnych

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot murowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t murowych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
rob6t murowych , wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot murowych :

$ciany fundamentowe i piwnic z bloczkéw betonowych gr 25 cm kl. 20 na zaprawie
cementowej M 8 MPa dwuwarstwowe ocieplone styrodurem gr 8 cm do wysokosci terenu i
styropianem gr 8 cm do wysokosci cokotu o tacznej gr 33 cm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne piwnic z bloczkoéw betonowych gr 25 cm .

$ciany nadziemia zewngtrzne dwuwarstwowe gr 36 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych
SILKA gr 24 cm kl. 15 na zaprawie cementowo — wapiennej kl. M5 MPa , ocieplone metoda
lekko — mokra styropianem EPS 70-040 gr 12 cm

sciany wewngetrzne konstrukcyjne — gr 24 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych SILKA gr
24 cm kl. 15 na zaprawie cementowo — wapiennej M5 MPa

Kominy wentylacyjne z bloczkéw ceramicznych omurowane cegla dziurawkai 12 cm , a
ponad dachem cegla cegta pelng gr 12 cm .

Scianki dziatowe w piwnicach lokatorskich — grl2 cm murowane z bloczkéw wapienno —
piaskowych NFD na zaprawie cem-wap m. 5 MPa (trzy warstwy od géry murowac azurowo
Scianki w pomieszczeniach technicznych , pralni i suszarni $cianki gr 12 cm z bloczkow
NFD na zaprawie j.w. i gr 6,5 cm z cegly dziurawki na zaprawie cem-wap m. 5 MPa .
Scianki dzialowe na kondygnacjach nadziemnych — gr 6,5 i 12 cm murowane z cegly
dziurawki kl. 10 na zaprawie cem-wap m. 5 MPa .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
1 Ogoblna Specyfikacja Techniczna p 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST p. 2 . Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwiazanych z wykonaniem §cian i muréw z robotami
pomocniczymi . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnos$ci z umowa , projektem wykonawczym , pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy .

2. Materialy
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaje podano w OST p. 4.

e (egla wapienno — piaskowa SILKA kI 15
Cegta petna kl 15

Cegtla dziurawka

Bloczki betonowe 38x25x14 c¢cm kl. 20
Zaprawa cementowo-wapiennam 51 8
Bloczki ceramiczne kanatow wentylacyjnych

Zaprawa do murowania wykonywana b¢dzie na terenie budowy przy uzyciu cementu
portlandzkiego marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000 oraz wapna hydratyzowanego
zgodnie norma CL90-PN-B_30020 1z WTWO , rozdziat 9.2.13.2. , wody nie zawierajacej oleju ,
kwasu , zasad , zwiazkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-
32250 i kruszywa naturalnego wolnego od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6 .

3. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zaprawy pozostawia si¢ do uznania wykonawcy , po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy .

4. Transport

Transport sktadnikow zaprawy dostarczana bgdzie samochodami dostawczymi : wapno i cement
do magazynu budowy i kruszywo bezposrednio na plac budowy w strefie wytwarzania zaprawy .

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 .

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy miejsce wbudowania oczyscic i pola¢ woda .
Cegly w murze nalezy uktada¢ tak aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy .
Cegly przed utozeniem w murze nalezy nawilzy¢ przez polewanie ich woda . Wigzanie
bloczkéw SILKA w murze powinno by¢ zgodne z zasadami wiazania cegiet . Calo$¢ robot
murowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z WTWO rozdziat 9.3.5 .

6. Kontrola jakosci i odbior muréw z materialow ceramicznych , wapienno —piaskowych i
betonowych

Kontrola jakos$ci materiatow polega na sprawdzeniu jakosci cegiet 1 bloczkow betonowych
zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna , norma oraz §wiadectwami jakosci
wbudowanego materiatu . Sprawdzenie jakosci sktadnikow zaprawy , na podstawie wymagane;j
receptury laboratoryjnej . Kontrola jako$ci wykonanych muréw — kontrola odchytek
dopuszczalnych , draznos$¢ przewoddéw kominowych .

Odbidr robot dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych , ogledzin ,
wpiséw w dzienniku budowy i sprawdzeniu z dokumentacja techniczng .

6.1 Sciany murowane z cegly dziurawki i bloczkéw wapienno - piaskowych powinny byé
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
oraz niniejszych WTWO , rozdziat 9 . Odchytki dopuszczalne wymiarow $cian z cegiet
dziurawek 1 bloczkow wapienno - piaskowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w tablicy 9-31 WTWO . Roboty murowe nalezy wykona¢ na podstawie PN-68/B-10020 —
wymagania i badania przy odbiorze muréw z cegly ceramicznej i bloczkow wapienno —
piaskowych .
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6.2 Sciany z pustakow betonowych — mury z bloczkéw betonowych nalezy uktadaé z
zachowaniem prawidlowego wiazania poszczegolnych warstw do pionu i poziomu i przykryciem
pionowych spoin migdzy bloczkami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gorne; .

6.3 Scianki warstwowe wykonane zgodnie z wytycznymi systemowymi firmy .

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m’ kubatury $cian murowanych z bloczkéw betonowych

1 m? §cian murowanych z cegiel ceramicznych , cegiel dziurawek i bloczkow wapienno —
piaskowych .

8. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ogolne zasady odbiordéw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych $cian murowanych . Podstawa
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Wykonanie

Dostarczenie niezbgdnych materialow i innych czynnikow produkeji

Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wtasnoscia
wykonawcy — materialow rozbiérkowych z placu budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwiazane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdzial 1 - Warunki Ogolne Wykonania

2. Rozdzial 9 — Konstrukcje i elementy murowe

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-65/B-14503 - Zaprawy cem-wap

PN-69/B-30302 - wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly . Wymagania badania przy odbiorze
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
454 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI WEWNETRZNE I
ZEWNETRZNE

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow mieszkalnych
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

454 Roboty wykonczeniowe
454-1 Wykonczenie Scian i stropow

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot tynkarskich i malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie .

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot tynkarskich i malarskich przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt murowych , wykonywanych na miejscu.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Na zakres wchodza nastgpujace roboty :

e Tynki wewngtrzne Scian kondygnacji podziemnej cem-wap wg normy PN-70/B-10100 kat.
IIT , malowane mlekiem wapiennym ,

e Tynki wewngtrzne $cian kondygnacji nadziemnych cem-wap wg normy PN-70/B-10100 kat.
11,

e Tynki stropow piwnicy parteru cem — wap kat. III,

e Strop podwieszone nad I pigtrem z ptyt kartonowo — gipsowych G-K gr 2x12,5 mm na
systemowym ruszcie stalowym ,

e Malowanie $cian i stropow farbami emulsyjnymi

e Tynki zewngtrzne $cian — docieplenie metoda lekko- mokra np. systemu ATLAS
Docieplenie §cian styropianem gr 12 cm utozonym na klej i przymocowanych do $cian

kotkami PCV , na tym utozony tynk cienkowarstwowy i pomalowany farba akrylowa fasadowa .

4. Materialy

Do wykonania tynkow nalezy zastosowaé zaprawg z materiatow :
e cement portlandzki zgodnie z norma PN-B-197011 nie moze zawiera¢ stwardniatych grudek ,

e wapno hydratyzowane gaszone 1 sproszkowane fabrycznie powinno by¢ wymieszane z woda
na 24 godz. przed rozrobieniem zaprawy

e kruszywo — piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 — powinno by¢
czyste , wolne od domieszek organicznych

e woda zarobowa — musi spelnia¢ wymogi normy PN-75/C-04630 — woda nadajaca si¢ do

picia

ptytki fajansowe glazurowane do cokolikow

klej do plytek

farby emulsyjne

farby olejne

ptyty gipsowe STG gr 12,5 mm

elementy stalowe stropu podwieszonego wg systemu stropdw podwieszonych ,



e Listwy startowe cokotowe

e Listwy aluminiowe narozne

e Siatka z wtokna szklanego

e Kiej do przyklejenia styropianu i siatki

e Masa podktadowa

e Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT
e Farba akrylowa fasadowa

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zaprawy 1 pozostatych robdt pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy , po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy .

Transport skladnikow zaprawy dostarczana bedzie samochodami dostawczymi : wapno
i cement do magazynu budowy i kruszywo bezposrednio na plac budowy w strefie
wytwarzania zaprawy , pozostale materialy bezposrednio do realizowanego budynku .

Wykonanie robot

Sktad zaprawy cem-wap nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie , w zalezno$ci od wymaganej zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna . Przy mieszaniu mechanicznym nalezy najpierw mieszac
sktadniki sypkie ( cement , wapno , piasek ) az do uzyskania jednorodnej zaprawy .

Tynki trojwarstwowe kat. III powinny mie¢ gtadZ jednolicie zatarta na gtadko packa drewniana
lub styropianowa . Do wykonania tynkow Kat. Il nalezy do zaprawy stosowac piasek drobny o
uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm .

8. Kontrola jakoSci i warunki techniczne odbioru tynkow

Odbidr tynkoéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamédwieniem , ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany i dokumentacja powykonawcza . Zgodno$¢ wykonania
tynkow zwyktych stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100 . Tynk moze by¢ odebrany ,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne .

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jako$ci materiatléw , protokdtow odbiordéw czegsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaréw .

Powierzchnie tynkdw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome .

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych 1 pomiaru . Gltadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dtonig .

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynkdéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku 1 do krawedzi
laty kontrolnej o dlugos$ci 2 m . Dopuszczalne odchylenia od jakos$ci tynkéw zwyktych
wewngtrznych wg PN-70/B10100 nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci (tab. 7.7.7.3/4.) .

Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny by¢ przygotowane w sposéb okreslony w
punkcie 7.7.6 WTWO i1 musza spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm :

9. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



5.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
454 ROBOTY WYKONCZENIOWE - MALOWANIE

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow mieszkalnych
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Malowanie wewnetrzne Scian i sufitow

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwiazanych z malowaniem $cian i stropdw przewidzianych do wykonania w
ramach robdt budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul.
Ogrodowej w Rypinie .

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwiazanych z malowaniem $cian i stropow
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem robot murowych , wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacja

e Malowanie $cian i stropéw pomieszczen w kondygnacji podziemnej
Sciany stropy w piwnicach malowane mlekiem wapiennym .

e Malowanie $cian i stropOw na parterze i | pigtrze

e Sciany i stropy malowane farbami emulsyjno — akrylowymi wewnetrznymi w kolorach
jasnych .

o Sciany w lazienkach i kuchniach do wysokosci 1,60 m lamperie malowane farbami olejnymi
trzykrotnie , powyzej malowanie farbami emulsyjnymi . W fazienkach pod prysznicem
sciany malowane farba olejna do wysokosci 2,0 m 1 o szerokosci 1,0+ 1,0 m .

e Sciany w klatce schodowej do wysokosci 1,60 m lamperie malowane farba olejna trzykrotnie
z dwukrotnym szpachlowaniem . powyzej lamperii farba emulsyjna .

e Tynki zewngtrzne — cienkowarstwowe mineralne wykonane metoda lekko — mokra
malowane farbami akrylowymi,

e Cokot —tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbami akrylowymi ,
3. 1.3.4. Materialy

e Farby emulsyjno - akrylowe
e Farby olejne
e Gips budowlany

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zaprawy 1 pozostatych robdt pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy , po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy .

4. Transport skladnikow zaprawy dostarczana bedzie samochodami dostawczymi :

bezposrednio na plac budowy w strefie uktadania prowadzonych robét .

5. Wykonanie robot
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Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow 1 miejsc naprawionych . Wilgotno$¢ powierzchni tynkdéw przewidzianych pod
malowanie powinna by¢ nie wigksza , niz to podano w tabl. 27-1 WTWO .

Przed przystapieniem do malowania powierzchni nalezy przygotowac podtoze , poprzez
pokrycie jego powloka gruntujaca tj. farba emulsyjna podktadowa , ktéra wyrdwnuje chtonnos¢
podioza . Nastepne warstwy farby nawierzchniowej mozna naktada¢ juz po 2 godz. Naktadanie
gruntéw 1 farb podktadowych na niemalowane tynki najlepiej wykonywac poprzez wcieranie
ptaskim pedzlem ( tawkowcem ) , natomiast w przypadku ptyt kartonowo — gipsowych mozna
stosowac takze watek . Majac przygotowane podioze mozna przystapi¢ do malowania farba
nawierzchniowa dwukrotnie . Farby emulsyjne mozna naktada¢ pgdzlem , watkiem jak i metoda
natryskowa .

8. Kontrola jakoSci

o Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

o Roboty malarskie.

o . Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

o Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci

powietrza mniejszej od 65%.

o Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

9 Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m”> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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11.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

Odbior podloza

7.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczys$cic.

Odbior robot malarskich

7.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o

dobrej jakosci wykonania.

o

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

12. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m”> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

13. Przepisy zwigzane
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PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



1.4. Posadzki
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.4.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwiazanych z ukladaniem posadzek przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w
Rypinie .

1.4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwiazanych posadzkami przewidzianymi w
projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem rob6t posadzkowych .

1.4.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

e Uktadanie wyktadzin PCV w pomieszczeniach mieszkalnych — pokoje , przedpokoje
kuchnie ,

e Ukladanie posadzek z kamieni sztucznych gres 30x30 cm na klej w wiatrotapach , tazienkach
1 WC na wszystkich kondygnacjach nadziemnych .

e W klatce schodowej — spoczniki i biegi obtozone ptytkami gres ,

e QGalerie na I pigtrze — plytki gres mrozoodporne antyposlizgowe ,

e W piwnicach lokatorskich i korytarzach - posadzki betonowe ,

e wsuszarni, pralni i WC — ptytki gres

e Schody i tarasy zewngtrzne - ptytki gres mrozoodporne antyposlizgowe ,
e Podjazd dla niepelnosprawnych — kostka brukowa gr 6 cm ,

1.4.1.4. Materialy

Wyktadziny PCV gr 2mm

Ptytki podtogowe gres 30x30 cm

Ptytki podtogowe gres 30x30 cm mrozoodporne antyposlizgowe
Kostka brukowa gr 6 cm szara

e Klej do wyktadzin

e Kiej do ptytek

e Beton B20

e Listwy przyscienne z polichlorku winylu

1.4.1.5 Sprzet

Sprzet niezbgdny do wykonania zaprawy i pozostatych robdt pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy , po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy .

1.4.1.6. Transport

Transport materiatow samochodami dostawczymi bezposrednia na teren budowy w miejsce
wbudowania .

1.4.1.7. Wykonanie robot

1.4.1.7.1. Wykladziny PCV
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Posadzki z wyktadziny PCV winny by¢ wykonane zgodnie z projektem , ktory powinien
okresla¢ konstrukcj¢ podtogi w p. 25.2 , rodzaj wyktadziny , wykonczenie posadzki przy
Scianach , a takze sposob wykonczenia spoin . Zastosowana wyktadzina PCV powinna by¢ o
wlasciwos$ciach antystatycznych i odznacza¢ si¢ wysoka jakos$cia i trwatoscia , doskonatymi
wlasciwosciami mechanicznymi , odpornoscia chemiczna i ogniowa , trwatoscia barw oraz
sprezystoscia .

Podktad pod posadzke z wyktadzin PCV powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami
p.25.4.1. do 25.4.4. Wilgotno$¢ podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3 % , powinna by¢

sprawdzona bezposrednio przed rozpoczgciem uktadania wyktadzin PCV .

Do wykonania posadzek powinny by¢ dobrane wyktadziny i kleje odpowiadajace celowi
zastosowania odpowiadajace normom panstwowym lub §wiadectwom ich dopuszczenia do

stosowania w danym miejscu obiektu .

Do przyklejenia wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslone;j
wyktadziny oraz obowiazujacych instrukcji technologicznych . Klej winien zapewni¢ trwate
potaczenie wyktadziny z podtozem .

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,

rozlozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i plytek, zapastowa-

niem i wyfroterowaniem.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt

budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem

prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

e Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez

wypelnienie ubytkow zaprawa cementowa.

e  Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i

powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

e  Wykladziny PCW 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

e  Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,

pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkladzie

tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

e  Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta

okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

e  Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac cata powierzchnia do podtoza.

e Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci

fald, pecherzy, odstajacych brzegow plytek lub arkuszy PCW.

e  Arkusze lub plytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢

wigksza niz 0,5 mm mig¢dzy arkuszami, 0,8 mm mig¢dzy ptytkami.

e  Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linig¢ prosta, w pasach plytek

dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej

dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
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e  Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i

wypuktych.

1.4.1.7.1.1. Odbior i kontrola jakosci posadzek PCV

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg tzn.
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw .

Przed przystapieniem do robot zasadniczych powinno si¢ dokonaé¢ odbioru podtoza .

Odbidr powinien obejmowac :

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia podtoza

Sprawdzenie wytrzymatosci podktadu

Sprawdzenie rownos$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolne;j

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych , izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Odbidr koncowy robdt podlogowych polega na :

Sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowo — kosztorysowa wykonanych posadzek
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego ,

Sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzek

Sprawdzenie grubosci posadzki — przez ogledziny

Sprawdzenie wytrzymatos$ci posadzki na $ciskanie na probkach

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialdow posadzkowych

1.4.1.7.2. Posadzki cementowe
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Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej.

e  Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

e Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza
— przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach —
10 MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizo-
nego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m* przy posadzkach z zaprawy cementowe;,
25 m’® przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy po-

sadzkach jednowarstwowych.



1. Kontrola jakoSci

— _Wymagana jako§¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt

(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Ilo$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
- Odbior materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o

jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaro6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa.

5. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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1.4.1.7.3. PosadzKki z plytek gres

Posadzki z plytek gresowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnie
z technologia okreslong przez producenta ptytek i kleju . Przed uktadaniem wyktadzin nalezy ja
umiesci¢ wezesniej w pomieszczeniu , w ktorym bedzie montowana w celu osiagnigcia
temperatury pomieszczenia ( min. 18 °C).

Posadzki z ptytek gres nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie . Spadki powinny
by¢ wyrobione w podktadzie , zgodnie z p. 25.4.1.1.

Do faczenia ptytek gres z podlozem cementowych nalezy stosowac kleje systemowe .

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi
instalacji .

1.4.1.7.3.1. Odbior i kontrola jakosci posadzek z plytek gres

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg i
polega¢ na sprawdzeniu ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie . Odbior warstw izolacji
przeciwwilgociowych i cieplnych polega na sprawdzeniu zastosowanych materialow ,
sprawdzeniu podtoza z uwzglednieniem spadkow , sprawdzeniu grubosci i ciagltosci warstw
izolacyjnych , sprawdzeniu doktadnosci obrobienia narozy .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno — uzytkowych .

Odbior posadzki obejmuje : sprawdzenie wygladu zewngtrznego posadzki , uksztattowania
powierzchni , potaczenia ptytek z podtozem , grubosci posadzki , wytrzymatosci posadzki ,
sprawdzenie wykonania prawidtowosci stykoéw materiatdéw posadzkowych

Ptytki podtogowe ceramiczne gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podlogowych gres:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugos¢ 1 szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos$¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnos¢ V klasa scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodlogowe,
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- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — bialego 1 maczki wapienne;j
- zaprawg¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
- nazwg 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis
., Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtogg wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

[=))

. Przepisy zwigzane

EN 1815 Wyktadziny PCV

PN-78/B-89004 Wyktadziny PCV

EN 649

EN 428

PN-B-02854 Klasa odpornosci ogniowej

EN 1081 Wtasciwosci antyelektrostatyczne

EN 12524 Przewodzenie ciepta

EN 985 Odpornos¢ na $cieranie przez meble na kotkach

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).



1.5. Stolarka okienna i drzwiowa
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.5.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwiazanych z montazem stolarki okiennej 1 drzwiowej przewidzianej do
zamontowania w ramach robdt budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego
przy ul. Ogrodowej w Rypinie .

1.5.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwiazanych montazem stolarki okiennej i drzwiowej
przewidzianej w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot .

1.5.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Montaz okien PCV

Montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewngtrznej drewnianej
Montaz drzwi przeszklonych aluminiowych

Montaz drzwi do komorek lokatorskich WD 2

Montaz parapetéw PCV komorowych

1.5.4. Materialy

e Okna PCV w kolorze biatym , szkolone szktem podwojnym termofloat o U = 1,1 , funkcja
okien okreslona na zestawieniu stolarki

Drzwi wewngtrzne drewniane pelne malowana w kolorze biatym , gladkie
OS$cieznice metalowe
Drzwi piwniczne azurowe do komorek lokatorskich

Stolarka aluminiowa zewngtrzna o profilu cieptym w kolorze biatym , szklone szkiem
bezpiecznym ,

1.5.5. Sprzet

Sprzet niezbedny do montazu stolarki i pozostatych robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy
, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy .

1.5.6. Transport

Transport materiatow samochodami dostawczymi bezposrednia na teren budowy w miejsce
wbudowania .

1.5.7. Wykonanie robot

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg instrukcji montazu dostawcow stolarki .
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5.1. Przygotowanie osSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma

przylegac oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia

powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktow

Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokos$¢ Szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pegknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

o W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub list-

wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglegdem termicznym przez wypehienie

szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialow

wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia Iudzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

e Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg

SST B.0700.00.
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e Oscieznicg mocowa¢ za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w oSciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

e Szczeliny migdzy oS$cieznica a murem wypetni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezosScieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw kotwionych w
osciezu.

e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzié¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

. ; Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow N N
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

1.5.8. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.1201.05 do B.1201.07 oraz B.1202.01
do B.1202.06 1 B.1203.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatléw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoS$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

1.5.9. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.1201.00 i B.1202.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

1.5.10. Odbior robot

Odbidr i kontrola jakosci polega na : sprawdzeniu zgodno$ci wymiaréw z dokumentacja
techniczng , jakos$ci materialow z ktorych stolarka jest wykonana na podstawie zalaczonych
atestow , aprobat technicznych stwierdzajacych przydatno$¢ do stosowania w budownictwie w
obiektach uzyteczno$ci publicznej i1 innych dokumentow stwierdzajacych jako$¢ wykonania
stolarki zgodnie z zalozeniami zamawiajacego .

Wszystkie roboty wymienione w B.1200.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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1.5.11.

1.5.12. Przepisy zwiazane
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Odbioér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w

punkcie 1.5.4.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



1.6. Dach pokrycie
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.6.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robot zwiazanych z uktadaniem pokrycia przewidzianego w ramach rob6t budowlanych przy
budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie .

1.6.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot zwiazanych z uktadaniem pokrycia przewidzianego w
projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem 1
wykonczeniem robot .

1.6.3. Zakres robot objetych specyfikacja

e Krycie dachu o konstrukcji drewnianej blachodachowka powlekana matowa w kolorze
istniejacych dachow

e Ukladanie welny mineralnej gr 20 cm

e Montaz rynien i rur spustowych PCV

e Obrobki blacharskie blacha powlekana

1.6.4. Materialy

e Blacha dachowkowa powlekana matowa
Rynny PCV ¢ 20
Rury spustowe PCV ¢ 15 cm

e Folia wiatrowa i paroizolacyjna

e Pityta OSB gr 22 mm

e Welna mineralna gr 20 cm

e Blacha stalowa powlekana gr 0.55 mm
1.6.5. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy , po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy .

1.6.6. Transport

Transport materiatow samochodami dostawczymi bezposrednia na teren budowy w miejsce
wbudowania 1 magazynu .

1.6.7. Wykonanie robot

e Przybicie do konstrukcji drewnianej —dzwigarow kratowych ptyty OSB gr 22 mm .

53



Przed zamontowaniem pokrycia dachowego nalezy przybi¢ przy pomocy gwozdzi dekonstrukcji
dachu taty przekroju 38x50 mm i kontrlaty o przekroju 25x50mm . Rozstaw fat dostosowany do
blachodachowki .

Montaz pokrycia z blachodachowki za pomoca facznikoéw wg wskazan producenta blach .
Obrobki blacharskie dostosowane do wielkos$ci i pochylenia potaci dachu .

1.6.8. Odbior robot

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego , podczas suchej pogody
, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych ,

Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza ( deskowania ) nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa . Przeswit
migdzy sprawdzona powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm .

Roboty pokrywcze , jako roboty zanikajace , wymagaja odbiorow czg$ciowych . Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét , do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony .

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

Podtoza — deskowania

Jako$ci zastosowanych materialow

Doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem ,

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy .
Odbior koncowy pokrycia

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi ,a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych .

sprawdzenie sposobu zamocowania blachodachéwki do konstrukeji dachu i $cian szczytowych
sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdéw rynien
sprawdzenie sposobu mocowania rur spustowych

1.6.9. Przepisy zwigzane
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej . Wymagania i
badania przy odbiorze .

PN-75/B-2310 Materiaty do izolacji cieplnej z welny mineralnej . Wymagania i badania przy
odbiorze .



1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep

Przedmiot SST

. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych w ramach robot
budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie .

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.05.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej — wiazary dachowe .

B.05.03.00. Deskowanie potaci dachowych ptytami OSB grubosci 22 mm na styk.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste C27 zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
W sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.05.01.00 1 B.05.02.00 stosuje si¢ drewno klasy C27

wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
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C24

Zginanie 27
Rozciaganie wzdhuz widkien 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20
Sciskanie w poprzek wokien 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci
Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubo$ci:  do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
o dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokoSci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
o dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3

mm 1—2 mm.
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¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2

mm.

2.2. L aczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

S.

S.1.

Kazda partia materialu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacjg
InzZyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktdre zapewnia

5.2.

osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukeji.

Wiezba dachowa

58

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub

ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sig nastgpujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegltosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysoko$ci do 10 mm.



5.2.5. Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Deskowanie potaci ptytami OSB gr 22 mm .

6. Kontrola jakosSci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.05.01.00 do B.05.02.00 — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objgte B.05.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.

PN-EN 300 : 2006 Piyty OSB
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1.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.1500.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem izolacji przewidzianych w ramach robot
budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w Rypinie .

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.1501.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

= jzolacja pozioma posadzki piwnic z folii

= izolacja pozioma z folii stropoéw nad piwnica parterem

= paraizolacja i folia wiatroszczelna w dachu

= izolacja pionowa $cian piwnicznych z emulsji asfaltowej 2X BITIZOL R+P
B.1501.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

= 2x papa na lepiku
B.1502.00 Izolacje termiczne.

= [zolacja dachu welng mineralng gr20 cm

= [zolacja stropu nad parterem styropianem gr Scm

= [zolacja stropu nad piwnica styropianem gr 8 cm

= Izolacja $cian piwnic do wysokoSci terenu styrodurem gr 8cm

= Izolacja $cian piwnic od terenu do wysokosci cokotu styropianem gr 8cm

= Docieplenie $cian nadziemia styropianem gr 12 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania og0lne
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2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi

biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy 1 powinny wykazywaé

dostateczna odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do

sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i

swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac papg 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m’.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

Dopuszcza si¢ naderwania na krawegdziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze

niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

dtugos¢: 20 m 0,20 m

40 m £0,40 m

60 m £0,60 m

szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgo-
ceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.



Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia — 60—80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych

ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz

posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolacji termicznych
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2.4.1. Styropian

Styropian odmiany EPS samogasnacy. Do ocieplenia stropdw i $cian .

a) Wymagania

e plyty styropianowe powinny posiada¢é barweg granulek styropianowych wstgpnie



5.

spienionych,
o dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Paczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm™.
e wymiary:
- dhugosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +£1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokosé stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.3. Styrodur w $cianach piwnic do glgbokos$ci gruntu zasypowego

2.4.4. Welna mineralna.

Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz §cisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- $cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy utozy¢ na konstrukcji rusztu stalowego .

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.1501.02
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

a)

b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obciagzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)
c)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym zZe druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

c)

d)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob
ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa
z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
niec mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.1501.01
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Izolacj¢ nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.

a)
b)

Izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
izolacj¢ $cian uktada¢ na warstwie geowtokniny i ostoni¢ §cianka z bloczkow betonowych grub. 12
5.3. Izolacje termiczne B.1502.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy

uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow

winno wynosi¢ minimum 3 cm.



6.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie

wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a

nastgpnie wykona¢ druga warstwg $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folia lub papa).

Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy izolacyjne.

6.2.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpo-

wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.1.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

1 sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.1500.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.
PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogodlne.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



1.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

B.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukeji stalowych przewidzianych w ramach
robot budowlanych przy budowie Budynku mieszkalnego - socjalnego przy ul. Ogrodowej w
Rypinie .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystgpujacych w obiekcie przetargowym.

e Balustrady schodow wewngtrznych

e Balustrady galerii

e Balustrady schodow i taraséw zewnetrznych

e Balustrady podjazdu dla niepelnosprawnych

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.

Materialy

2.1. Stal
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Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

o plaskowniki stalowe

o Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugo$ciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.



2.1.2. Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.3. Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakoSci
- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych

norm i wymaganiami producenta.
2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukeji
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(1) Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budow¢ powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyta-
dunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukeje¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyroéwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.



Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-

goceniem.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

InZyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budoweg podlega odbiorowi pod wzglgdem:
- jako$ci materiatow, spoin, otworow na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

3.2.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich

eksploatacji.

Sprzet do robét spawalniczych

3.3

. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlaczy zgodnie z

technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

° Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

. Sprzet do polaczen na sruby
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Do scalania elementdéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratq stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow 1 rozpryskow
metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania 1 gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.3. Skladanie zespoléw

5.3.1. Czgsci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktére po montazu be¢da niedostepne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdow i1 wykonania potaczen wedlug

zataczonej tabeli.

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czolowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigeia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrobka spoin
—przetopienie grani
-wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
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-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
-wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- poréwna¢ wyniki pomiard6w z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Kontrola jakoSci roboét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.06.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
OPRACOWAL :
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