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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
dotyczy zadania: Przebudowa ulicy Pogodnej w Rypinie 
 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z przebudow  kanalizacji deszczowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj  przedsi wzi cia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. 
Projektowany uk ad kanalizacji deszczowej obejmuje budow : 

 
 

SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ; (odleg ci mierzone w osiach symetrii urz dze ) 
• studnie elbetowe rewizyjne 0wew=1,2m- (D400)- 1 szt 
• wpusty deszczowe 0wew=0,5m- (D400)- 3 szt 
 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cych nawierzchni, przekopy 
- próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocnieniem cian wykopu i jego ewentualnym 

odwodnieniem, 
- przygotowanie pod a pod przewody i obiekty na sieci, 
- enie przewodów kanalizacyjnych, odga zie , studni kanalizacyjnych, 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie cian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach 

- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 1.4.  

-  

-  

-  

-  
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- Okre lenia podstawowe: 
Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzenia cieków opadowych. 
Kanalizacja sanitarna - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-
gospodarczych i przemys owych. 
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile 
ci ko ci. Przewody rurowe: 
Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków. Kana  sanitarny - 
kana  przeznaczony do odprowadzania cieków bytowo- gospodarczych. Odga zienie - kana  
odp ywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do po czenia z kana em sanitarnym 
Kolektor g ówny -  kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów bocznych i odprowadzenia ich 
do odbiornika. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i 
prawid owej eksploatacji kana ów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u w planie, na 
za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch 
kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy. 

Elementy studzienek i komór: 
Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych. Wysoko  
komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni p yty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika. 
Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do zej cia 
obs ugi do komory roboczej. 

yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz . W az kana owy - 
element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. Kineta - koryto przep ywowe w 
dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory 
roboczej. 
Roboty ziemne: 
Pod e naturalne- pod e z drobnoziarnistego gruntu. 
Pod e naturalne z podsypk - pod e naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypk  z gruntu 
drobnoziarnistego, albo pod e naturalne z okre lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgl du na 
materia  z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
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Pod e wzmocnione- pod e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod a mo e polega  na 
wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonanie awy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka- materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk . Obsypka- 
materia  gruntowy mi dzy pod em lub podsypk  a zasypk  wst pn , otaczaj cy przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wst pna- warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury. Zasypka 

ówna- warstwa wype niaj cego materia u gruntowego mi dzy powierzchni  zasypki wst pnej i 
terenem. 
Powierzchnia zwil ona- wewn trzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych obj tych 
badaniem szczelno ci 

Inne definicje- pozosta e definicje zgodnie z norm  PN-EN 752-1. 1.5. 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót: 
Wykonawca wykona na w asny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i 
wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na w asny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawiera   opis,  cz   graficzn ,  obliczenia i 
dokumenty,    zgodne    z    wykazem    podanym    w    szczegó owych    warunkach  umowy,  
uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow : -dostarczon  przez Zamawiaj cego, -
sporz dzon  przez Wykonawc . 

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów 

 wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  u ywane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy 



 

Strona 5 

materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  
lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

 do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca     dostarczy,     zainstaluje     i    b dzie    utrzymywa     tymczasowe  urz dzenia  
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si ,  e jest w czony w cen  umown . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie: 

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, 
ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposób dzia ania. 

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciw po arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. 



 

Strona 6 

Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, 
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do 
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie 
powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie 
odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy. 
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si , e wszelkie 
koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  
uwzgl dnione w cenie umownej. 

1.6. Ochrona i utrzymanie 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.7. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i 
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  .  w  sprawie  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  podczas  
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób 
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne 
odno ne dokumenty. 
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2. MATERIA Y 

2.0. 0gólne wymagania dot. stosowanych materia ów: 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce zamawiania lub 
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu 
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie 
post pu robót. 
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.1. Wymagania dotycz ce stosowanych materia ów: 
Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej 
powinny odpowiada  normom krajowym zast pionym, je li to mo liwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 
europejskich elementy i materia y powinny odpowiada  wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 

Przewody rurowe: 
Rury kanalizacyjne PP i PVC- zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN-1401) s  stosowane do budowy sieci 
i odga zie  kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Alternatywa: rury PP 
wg PN-EN 1852. 
 
Kszta tki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203. 
Studzienki kanalizacyjne: 
Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kana ów) - powinna by  wykonana z: -kr gów 
betonowych lub elbetowych odpowiadaj cych wymaganiom PN-EN 1917, 

-muru ceg y kanalizacyjnej odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-12037. Komora robocza poni ej 
wej cia kana ów powinna by  wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzyma ci 
obliczeniowej nie mniejszej ni  40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z ceg y kanalizacyjnej. 
Komin  w azowy-powinien  by  wykonany  z  kr gów  betonowych  lub  elbetowych  o  rednicy  0,80  m  
odpowiadaj cych wymaganiom PN-EN 1917. 
Dno studzienki- wykonuje si  jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzyma ci obliczeniowej 
nie mniejszej ni  40 MPa (N/mm2) 

azy kana owe- nale y wykonywa  jako w azy eliwne typu ci kiego odpowiadaj ce wymaganiom 
PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. Stopnie z azowe- odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-
74086. 

yta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z elbetu, wg KB1-38.4.3.3. rednica p yty 
powinna by  wi ksza od rednicy zewn trznej kr gów, zgodnie z dokumentacj  projektow . 
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Kruszywo na podsypk - podsypka mo e by  wykonana z gruntu piaszczystego lub wiru. U yty materia  
na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, 
PN-B-11111. 
Beton- hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-03. Zaprawa 
cementowa- powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501. 
 

2.2. Sk adowanie materia ów: 
 
Rury PP i PCV: Magazynowane rury powinny by  zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami 
promieni s onecznych, temperatura nie wy sza ni  40°C i opadami atmosferycznymi. D sze sk adowanie 
rur powinno odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rur z PVC (PP) nie wolno 
nakrywa  uniemo liwiaj c przewietrzanie. 
Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, 
rury o grubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. 
Rury powinny by  sk adowane na równym pod u na podk adach i przek adkach drewnianych, a 
wysoko  stosu nie powinna przekracza  1,5 m. Sposób sk adowania nie mo e powodowa  nacisku na 
kielichy rur, powoduj c ich deformacj . 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za pomoc  ko ków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale y cz ci 
uszkodzone odci , a ko ce rur sfazowa . 
Kszta tki, z czki i inne materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia itp.) powinny by  sk adowane w 
sposób uporz dkowany, z zachowaniem wy ej omówionych rodków ostro no ci. 
 

Kr gi: mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 
m. Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kr gów. 
 

Ceg a  kanalizacyjna:  mo e  by   sk adowana  na  otwartej  przestrzeni,  na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo liwiaj cymi odprowadzenie wód opadowych. Ceg y w 
miejscu sk adowania powinny by  u one w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  
przeliczenia. Ceg y powinny by  u one w jednostkach adunkowych lub luzem w stosach albo 
pryzmach. 
Jednostki adunkowe mog  by  u one jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o cznej 
wysoko ci nie przekraczaj cej 3,0 m. Przy sk adowaniu cegie  luzem maksymalna wysoko  stosów i 
pryzm nie powinna przekracza  2,2 m. 

azy kana owe i stopnie: powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. W azy 
powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona. 
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Kruszywo: nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Rurki drenarskie: nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w nienas onecznionych miejscach. 
Zwoje  rurek  drenarskich  nale y  uk ada  p asko  w  stosy  do  wysoko ci  4  zwojów  w  temp.  do  25oC, a 
powy ej 25oC do wysoko ci 2 zwojów. Rurki drenarskie zwyk e (typu Z, barwy naturalnego PVC) nale y 
chroni  przed dzia aniem si  mechanicznych w temperaturze poni ej 0oC, natomiast rurki o zwi kszonej 
odporno ci na obni on  temperatur  (typu O, barwy czarnej) nale y chroni  w temperaturze poni ej -
10oC. 

czki nale y przechowywa  w workach, pud ach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 
sk adowaniu na odkrytych placach nale y chroni  przed oddzia ywaniem promieni s onecznych. W 
magazynach zamkni tych temperatura otoczenia nie mo e przekracza  40oC, a odleg  sk adowania 
powinna by  wi ksza ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych. W przypadku sk adowania w workach 
zaleca si  uk ada  je w warstwach nie przekraczaj cych wysoko ci 5 worków. 
 

3. SPRZ T 

3.0. 0gólne wymagania dot. sprz tu: 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego 

ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu 
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub SST 
przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. 
Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zamieniany bez jego zgody. 

3.1. Sprz t do wykonania kanalizacji 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

urawi budowlanych samochodowych, 
-koparek podsi biernych, 
-spycharek ko owych lub g sienicowych, 
-wibrom otu do zapuszczania grodzic 
-sprz tu do zag szczania gruntu, 
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-wci garek mechanicznych, 
-pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
-beczkowozów. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu: 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków 
transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b  spe nia  wymagania  dotycz ce  przepisów  ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki 
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez 

ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport materia ów: 

Transport rur PP i PCV: 
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem 
si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna 
warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. 
Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne 
warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

Transport prefabrykatów: 
Zaleca si  przewozi  prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
rodki transportu przeznaczone do ko owego przewozu poziomego prefabrykatów powinny by  

wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed mo liwo ci  przesuni cia si  prefabrykatu oraz 
przed mo liwo ci  zachwiania równowagi rodka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na ko owym rodku transportowym prefabrykaty 
powinny by  uk adane na elastycznych przek adkach u onych w pionie. 
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Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wyko czonych powinny by  w czasie transportu i  
sk adowania uk adane  na przek adkach  eliminuj cych     mo liwo  uszkodzenia ich powierzchni i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczaj cy wyko czone powierzchnie przed uszkodzeniami. 
Liczba prefabrykatów u onych na rodku transportowym powinna by  dostosowana do wytrzyma ci 
betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na ko owych rodkach transportowych prefabrykaty powinny by  uk adane na elastycznych 
podk adkach u onych w pionie pod uchwytami monta owymi. 
Prefabrykaty posiadaj ce prost  p ask  powierzchni  wsporcz  powinny by  ustawione na podk adkach 
o przekroju prostok tnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny 
by  ustawione na podk adkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kszta tu tej powierzchni. 
Rury elbetowe    musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci, 
ci gnikach z d yc . 
Rury uk ada  na przemian kielichami. 
Ilo  rur przewo onych na d ycy zale y od ich rednicy, d ugo ci i ci aru. Nale y 
przestrzega  nast puj cych max. ilo  przewo onych jednorazowo rur: -016O/L=1,5 m -20 
szt -06OO/L=1,5 m -20 szt -08OO/L=1,5 m -20 szt 
 

Transport kr gów 
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materia ów. Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,8 m nale y wykonywa  za 
pomoc  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 

Transport ceg y kanalizacyjnej 
Ceg a kanalizacyjna mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach 
adunkowych lub luzem. Jednostki adunkowe nale y uk ada  na rodkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Ceg y transportowane  luzem  nale y uk ada  na 
rodkach przewozowych ci le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni rodka 

transportu. Wysoko adunku nie powinna przekracza  wysoko ci burt. Ceg y luzem mog  by  
przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
 

Za adunek i wy adunek ceg y w jednostkach adunkowych powinien si  odbywa  mechanicznie za 
pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub chwytakowy. Za adunek i 
wy adunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywa  si  r cznie przy u yciu przyrz dów 
pomocniczych. 



Transport w azów kana owych 
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azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast 
typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow . 

Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj  
segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury 
przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych. 

Transport kruszyw 
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych 
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora 
nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
tak e w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej 
ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi 
sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi 
Kontraktu. 
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Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki wykonywania 
robót w strefie tych urz dze . 
 
 

5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpocz ciem wykonywania wykopów nale y wykona  przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniej cego uzbrojenia. Istniej ce uzbrojenie nale y zabezpieczy  i podwiesi  na szeroko ci wykopu. 
Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu (r cznie 
lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprz tu mechanicznego. 
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje si  
obustronnie 0,35 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian 
nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez 
Wykonawc  na odk ad lub z ony wzd  wykopu zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Szalowanie wykopów powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych" - tom I rozdz. IV -1989 r. - Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno zapewnia  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy jego monta  i demonta , odpowiednie 
rozparcie oraz monta  i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,15 m. 
 
 

Zdj cie pozosta ej warstwy 0,15 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed wykonaniem 
podsypki z drena em korytkowym i u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej warstwy Wykonawca 
wykona r cznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy  go przed zalaniem s czeniami wody i 
rozlu nieniem struktury gruntu. 

5.4. Przygotowanie pod a 
Dla rur PP i PCV (SN8) przewiduje si  pod e z pospó ki (warstwa 10 cm ubitej mechanicznie do 98% w 
skali Proctora). 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia 
lub wiru z piaskiem o grubo ci 30 cm cznie z u eniem rur drenarskich odwadniaj cych, zgodnie z 
dokumentacj  projektow . 

5.5. Roboty monta owe 
Spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny spe nia  poni sze warunki: -najmniejsze   spadki   
kana ów   powinny   zapewni    dopuszczalne   minimalne pr dko ci przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 
m/s. Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze: 
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-dla  kana ów  o  rednicy  0,8  m  -  2,0  %%,  -dla  
kana ów  o  rednicy  0,6  m  -  2,0  %%,  -dla  
odga zie  o rednicy 0,16 m - 8-10 %% 
-g boko  posadowienia powinna zapewnia  przykrycie nad wierzchem przewodu nie 

mniejsze ni  1,0 m (g boko  przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). Przy mniejszych 
zag bieniach zachodzi konieczno  stosowania rur mrozoodpornych. Mniejsze spadki nale y uzasadni  
obliczeniami przepustowo ci. 
 

5.6.1. Kana y 
Rury z PVC (PP) mo na uk ada  przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uk adaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym pod em, nal 
- wst pnie rozmie ci  rury na dnie wykopu, 
-wykona  z cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec nast pnej rury) winna 
by  uprzednio obsypana warstw  ochronn  30 cm ponad wierzch rury, z wy czeniem odcinków 
po czenia rur. Osie czonych odcinków rur musz  si  znajdowa  na jednej prostej, co nale y uregulowa  
odpowiednimi podk adami pod odcinkiem wciskowym. 
 

Rury z PP i PVC nale y czy  za pomoc  kielichowych po cze  wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pier cieniem gumowym. W celu prawid owego przeprowadzenia monta u przewodu 
nale y w ciwie przygotowa  rury z PP i PVC, wykonuj c odpowiednio wszystkie czynno ci 
przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych ko ców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem po czenia kielichowego wciskowego nale y zukosowa  bose ko ce rury pod k tem 
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by  takie, aby powierzchnia po owy grubo ci cianki rury by a 
nadal prostopad a do osi rury. Na bosym ko cu rury nale y przy po czeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczy  g boko  z cza. 
 
 

cza kielichowe wciskane nale y wykonywa  wk adaj c do wg bienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowan  pier cieniow  uszczelk  gumow , a nast pnie wciskaj c bosy zukosowany (zfazowany) 
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 
ko ca rury przy rednicach powy ej 90 mm u ywa  nale y wciskarek. 
Potwierdzeniem prawid owego wykonania po czenia powinno by  osi gni cie przez czo o kielicha 
granicy wcisku oraz wspó osiowo czonych elementów. 
 

Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby koniec bosy rury posiada  oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny by  podane przez producenta. 
Po czenia kielichowe przed zasypaniem nale y owin  foli  z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 

5.6.2. Odga zienia 

Przy wykonywaniu odga zie  nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
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-trasa odga zienia powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem uków dla 
pod czenia z kana em na trójnik), -minimalny przekrój przewodu 

odga zienia powinien wynosi  160 mm, 
-w czenie odga zienia do kana u mo e by  wykonane za po rednictwem studzienki rewizyjnej, lub 

czenia bocznego na trójnik, -spadki odga zie  powinny wynosi  min.8- 10 %% 
-w czenie odga zienia do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa  licuj c przewody 

sklepieniami. W przypadku konieczno ci w czenia odga zienia na wysoko ci wi kszej nale y 
stosowa  przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank  studzienki, 

-w czenia odga zie  z dwóch stron do kana u zbiorczego na trójnik powinny by  usytuowane w 
odleg ci min. 2,0 m od siebie. 

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kana ów 0 0,16+ 0 0,315 nale y wykona  o rednicy 1,20 m. Przy 
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad: -studzienki 
przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w 

odpowiednich odleg ciach (max. 50 m przy rednicach kana u do 0,50 m) lub na zmianie 
kierunku kana u, 

-studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch 
kana ów bocznych, -wszystkie kana y w studzienkach nale y 

czy  o  w o , 
-studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub wiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, -
studzienki wykonywa  nale y w wykopie umocnionym, 
-w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa  

studzienki spadowe-kaskadowe. 

Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci: 
-komory roboczej, 

 komina w azowego, 
-dna studzienki, 
-w azu kana owego, 
-stopni z azowych. 
Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich (kiedy 

boko  u enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) 
dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m. Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany 
komory nale y wykona  przy u yciu uszczelnianych kszta tek przej ciowych systemu producenta rur 
zgodnie z dokumentacj  projektow . Komin w azowy powinien by  wykonany w studzienkach o 

boko ci przekraczj cej 3,0 m z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m. Posadowienie 
komina nale y wykona  na p ycie elbetowej przej ciowej w takim miejscu, aby pokrywa w azu 
znajdowa a si  nad spocznikiem o najwi kszej powierzchni. 
Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas bezpo rednio na komorze 
roboczej nale y umie ci  p yt  pokrywow , a na niej skrzynk  w azow  wg PN-H-74051. 
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Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan  kinet . 
Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna mie  przekrój 
zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi ciankami do poziomu 
maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna mie  
kszta t uku stycznego do kierunku kana u, natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u 
powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mie  spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach nara onych na obci enia 
dynamiczne) powinny mie  w az typu ci kiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w trawnikach i 
ziele cach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si  na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo stopnie z azowe w 
dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.6.4. Studzienki na odga zieniach 
Studzienki na odga zieniach nale y wykona  analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych. 

5.6.5. Izolacje 
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagaj adnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyk ej 
stosowane jako rury ochronne powinny posiada  zewn trzn  izolacj  bitumiczn  ZO2. Studzienki 
zabezpiecza si  przez posmarowanie z zewn trz izolacj  bitumiczn . Dopuszcza si  stosowanie innego 
rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie 

od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz 
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 

5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy 
powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia 
powinien by  zgodny z okre lonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania 
wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 6.1. 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i 
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj ca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
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W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie 
na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i 
dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  
usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowanie i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i 
ustali  recept . 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez In yniera Kontraktu. 
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 
-sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych 

punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm, -badanie 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , -sprawdzenie 
zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie 
-badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa 

mineralnego lub betonu, -badanie 
odchylenia osi kana ów, 
-sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek, 
-badanie odchylenia spadku kana ów, 
-sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
-sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 
-badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek i pokryw w azowych, 
-sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosi  wi cej ni  D 5 cm, -odchylenie wymiarów w planie nie 
powinno by  wi ksze ni  0,1 m, -odchylenie grubo ci warstwy pod a nie 
powinno przekracza  D 3 cm, -odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie 
powinno przekracza  D 5 cm, 
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-odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego przewodu od 
osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza  D 5 mm, -odchylenie 

spadku u onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekracza    -5%    projektowanego    spadku    (przy    zmniejszonym    spadku)    i  +10%  
projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku), -wska nik zag szczenia zasypki wykopów 

okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m 
powinien by  zgodny z pkt 5.6.6, -rz dne pokryw studzienek powinny by  

wykonane z dok adno ci  do 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

 wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane 
zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie 
przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okre lonym w umowie. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót-rodzaje odbiorów: 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu). 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Badania przy odbiorze, powinny by  zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu przeprowadza si  dla poszczególnych faz robót 
podlegaj cych zakryciu. Roboty te nale y odebra  przed wykonaniem nast pnej cz ci robót, 
uniemo liwiaj cych odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
-roboty monta owe wykonania rur PCV i odga zie  wraz z pod em i drena em, 
-wykonane studzienki kanalizacyjne i na odga zieniach, 
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-wykonana izolacja, -zasypany 
zag szczony wykop. 
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. 

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. Odbiór robót 
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak 
ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.3.1. Badania przy odbiorze cz ciowym: 
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na: 
a) zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj  i inwentaryzacj  geodezyjna. 
Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  powinno  przekracza  ±  2  cm.  
Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekracza  ±1 cm, 
b) zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 
pod a naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c) zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj , 
d) zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i 
rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony, 

e) zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci nieniowej, Szczelno    przewodów   i   
studzienek   kanalizacji   grawitacyjnej   powinna gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut 
ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do poziomu terenu. 
Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotycz ce szczelno ci przewodów s  spe nione, je li uzupe nienie wody do pocz tkowego jej 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej: 
- 0,151/m2 dla przewodów; 
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi; 
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- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
 

Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie nale y zbada  usytuowanie i d ugo  
przewodu zgodnie z dokumentacj  inwentaryzacyjn  geodezyjn  oraz zbada  jego szczelno ci. Badania 
szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki bada , powinny by  wpisane do 
dziennika budowy, który z protokó em próby szczelno ci przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  
(dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami 
i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek, studzienek kanalizacyjnych, jest przed ony 
podczas spisywania protokó u odbioru technicznego - cz ciowego, który stanowi podstaw  do decyzji o 
mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest tak e 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cz ciowego. Kierownik 
budowy jest zobowi zany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - 
cz ciowym przewodu kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, 
zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, 
przygotowa  dokumentacj  powykonawcz . 
Koszt wykonania próby (tak e zu ytej wody) ponosi Wykonawca. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 8.4.1. 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo ci) oraz jako ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania 
robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  si  z  realizacj  ustale  przyj tych  w  trakcie  
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie 
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja  przerwie  swoje  czynno ci  i  
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem 
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub 
zamienne). 
 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak 
bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania 
tych robót w cicielom urz dze . 

8. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym ko cowym, polegaj  na: 
a) zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj  geodezyjn , 
b) zbadaniu zgodno ci protokó u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu, 
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
d) zbadaniu protokó ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych w odbiorach 
cz ciowych 
 

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z 
a) protokó ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego, 
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
c) wynikami stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu, 
d) inwentaryzacj  geodezyjn , 
nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
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Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze 
ko cowym z  o wiadczenia: 
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budow , 
- o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania- ulicy i 

siaduj cej nieruchomo ci. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  
si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i 
przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i 
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa : 

• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami, 

• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy. 

• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami, 

• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny. 

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: -
oznakowanie robót, -dostaw  materia ów, 
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-wykonanie robót przygotowawczych, 
-wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego 

odwodnienie, -przygotowanie pod a i fundamentu, -
wykonanie drena u korytkowego, -wykonanie w cze  do czynnej 
sieci kanalizacyjnej, -u enie przewodów kanalizacyjnych, 
odga zie , studni, -wykonanie izolacji studzienek, -zasypanie i 
zag szczenie wykopu, 

-przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 9.3. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze stwa ruchu, 

(c) op aty/dzier awy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u, 

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 
poziomych, barier i wiate . 

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj cy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 10.1. 

Normy 
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-03020 Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpo rednie budowli. 



 

Strona 24 

 

3. PN-B-10736 

4. PN-B-06712 
5. PN-B-11111 

6. PN-B-12037 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
Roboty     ziemne.      Wykopy     otwarte  dla  
wodoci gowych   i   kanalizacyjnych. Warunki 
wykonania. 
Kruszywa mineralne do betonu 
Kruszywa  mineralne.   Kruszywa  naturalne do 
drogowych. wir i mieszanka 
Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna 

 

przewodów 
techniczne 

 
 

nawierzchni 

 
8. PN-B-14501 
9. PN-H-74051-00 
10. PN-EN 124 
 

11. PN-H-74051-02 
12. PN-H-74086 
13. BN-88/6731-08 
14. BN-62/6738-03,04,07 
15. PN-B-10729 
16. PN-EN 1917 

17. PN-B-24620 
18. PN-85/C-89205 
19. PN-C-89221 

20. BN-84/6366-10 

Zaprawy budowlane zwyk e 
azy kana owe. Ogólne wymagania i badania 

Zwie czenia   wpustów   i   studzienek   kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci  

azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego) 
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
Cement. Transport i przechowywanie 
B e ton hydrotechniczny 
Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne 
Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu 
Kszta tki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci nieniowego. 

 
 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)    Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)    Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(8)    Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych - 2003 r. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych - tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. - Roboty ziemne. 
 
 

OPRACOWA : 


