


SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
dotyczy zadania: Przebudowa ulicy Pogodnej w Rypinie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudowa kanalizacji deszczoweyj.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej.

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]J; (odlegtosci mierzone w osiach symetrii urzadzer)
+ studnie zelbetowe rewizyjne Owex=1,2m- (D400)- 1 szt
+ wpusty deszczowe Owew=0,5m- (D400)- 3 szt

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy

- prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1-11 wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezier, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej. 1.4.
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- Okreslenia podstawowe:

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekw opadowych.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci. Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow. Kanat sanitarny -
kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo- gospodarczych. Odgatezienie - kanat
odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow bocznych i odprowadzenia ich
do odbiornika. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg. Wtaz kanatowy -
element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Kineta - koryto przeptywowe w
dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory
roboczej.

Roboty ziemne:

Podloze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
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Podloze wzmocnione- podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka. Obsypka-
materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury. Zasypka
gtéwna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepnej i
terenem.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot:
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczeniai
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczeg6towych  warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektows: -dostarczong przez Zamawiajacego, -
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegblnych dokumentdw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
»0g0Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatdbw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowsa
lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i Dbedzie utrzymywaé  tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposob dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.0.0golne wymagania dot. stosowanych materiatow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badai okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom Kkrajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PP i PVC- zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN-1401) sa stosowane do budowy sieci
i odgatezien: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Alternatywa: rury PP

wg PN-EN 1852.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

Studzienki kanalizacyjne:

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) - powinna by¢ wykonana z: -kregéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

-muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037. Komora robocza ponizej
wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.

Komin wiazowy-powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki- wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej
nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?)

Wtazy kanatowe- nalezy wykonywac¢ jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom
PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. Stopnie ztazowe- odpowiadajace wymaganiom PN-H-
74086.

Ptyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,

PN-B-11111.

Beton- hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03. Zaprawa
cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2. Sktadowanie materiatow:

Rury PP i PCV: Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC (PP) nie wolno
nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych sérednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcia¢, a korice rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkdw ostroznosci.

Kregi: mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

Cegla kanalizacyjna: moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegty w
miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga byc¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o 1acznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokosé stosow i
pryzm nie powinna przekraczac¢ 2,2 m.

Wtazy kanatowe i stopnie: powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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Kruszywo: nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Rurki drenarskie: nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a
powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy
chronic¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej
odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -
10°C.

Z¥aczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢ sktadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach
zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3.SPRZET

3.0. 0g6lne wymagania dot. sprzetu:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsiebiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-wibromtotu do zapuszczania grodzic

-sprzetu do zageszczania gruntu,
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-wciggarek mechanicznych,
-pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
-beczkowozdéw.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatdw:

Transport rur PP i PCV:

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna
warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegolne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport prefabrykatow:

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoséciag zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym érodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
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Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia ich powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykoriczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnie wsporcza powinny byé ustawione na podktadkach
0 przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Rury zelbetowe  musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,

ciggnikach z dtuzyca.

Rury uktadac¢ na przemian kielichami.

llos¢ rur przewozonych na dtuzycy zalezy od ich srednicy, dtugosci i ciezaru. Nalezy

przestrzega¢ nastepujacych max. ilos¢ przewozonych jednorazowo rur: -0160/L=1,5 m -20

szt -0600/L=1,5 m -20 szt -0800/L=1,5 m -20 szt

Transport kregdw

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,8 m nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegty kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uklada¢ na s$rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukladac¢ na
srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka
transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.
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Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowsa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonaweca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.
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Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,35 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych" - tom | rozdz. 1V -1989 r. - Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosc¢ i niezmiennosé¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,15 m.

Zdjecie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody |
rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Dla rur PP i PCV (SN8) przewiduje sie podtoze z pospotki (warstwa 10 cm ubitej mechanicznie do 98% w
skali Proctora).

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki: -najmniejsze  spadki
kanatdbw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
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-dla kanatéw o srednicy 0,8 m - 2,0 %%, -dla
kanatdbw o sérednicy 0,6 m - 2,0 %%, -dla
odgatezien o srednicy 0,16 m - 8-10 %%
-gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie

mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020). Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ stosowania rur mrozoodpornych. Mniejsze spadki nalezy uzasadnic¢
obliczeniami przepustowosci.

5.6.1. Kanaty

Rury z PVC (PP) mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym poditozem, nal

- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

-wykonac¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
byé uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkow
potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PP i PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wiasciwie przygotowa¢ rury z PP i PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koricow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ ziacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany (zfazowany)
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy weciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wecisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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-trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podiaczenia z kanatem na trojnik), -minimalny przekréj przewodu

odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

-wiaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub

wlaczenia bocznego na trojnik, -spadki odgatezier powinny wynosi¢ min.8- 10 %%

-wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowsa nalezy dokonywac licujac przewody
sklepieniami. W przypadku koniecznosci wiaczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza scianka studzienki,

-wlaczenia odgatezienn z dwoch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw 0 0,16+ 0 0,315 nalezy wykona¢ o srednicy 1,20 m. Przy

wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: -studzienki

przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

-studzienki potaczeniowe powinny byé lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych, -wszystkie kanaty w studzienkach nalezy

taczy¢ 0s w 0§,

-studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, -

studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

-komory roboczej,

o komina wiazowego,

-dna studzienki,

-wiazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnié¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany
komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacja projektowa. Komin witazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o
gtebokosci przekraczjacej 3,0 m z kregow betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie
komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga byé wykonane bez kominéw witazowych, wdwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.
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Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé przekroj

zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé

ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu

powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku Kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mieé wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielericach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W sécianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgatezieniach
Studzienki na odgatezieniach nalezy wykonac analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

5.6.5. lzolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej
stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO2. Studzienki
zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie
od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopoOw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badarn materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i
ustalié¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktdw wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm, -badanie

zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda, -sprawdzenie

zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu, -badanie

odchylenia osi kanatow,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kanatow,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

-sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz D 5 cm, -odchylenie wymiarow w planie nie

powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, -odchylenie grubosci warstwy podtoza nie

powinno przekracza¢ D 3 cm, -odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie

powinno przekraczaé¢ D 5 cm,
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-odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ D 5 mm, -odchylenie
spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku), -wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6, -rzedne pokryw studzienek powinny by¢
wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiagzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalern Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot-rodzaje odbioréw:

W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonania rur PCV i odgatezieni wraz z podtozem i drenazem,

-wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,
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-wykonana izolacja, -zasypany

zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtiugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m. Odbidr roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorze czesciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ = 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé +1 cm,

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
C) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej, Szczelnos¢  przewoddw i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewoddw;

- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;
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- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugosc¢
przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci. Badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badani, powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna
(dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami
I aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przediozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Koszt wykonania préby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy) 8.4.1.

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakomczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalern przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w

poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonaweczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badar stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokétow odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych w odbiorach
czesciowych

Wyniki badai powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
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Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiagzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze
koricowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania- ulicy i
sasiadujacej nieruchomosci.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: -
oznakowanie robot, -dostawe materiatdw,
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-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I11-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, -przygotowanie podtoza i fundamentu, -

wykonanie drenazu korytkowego, -wykonanie wiaczen do czynnej

sieci kanalizacyjnej, -utozenie przewodéw kanalizacyjnych,

odgatezien, studni, -wykonanie izolacji studzienek, -zasypanie i

zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badaii wymaganych w specyfikacji technicznej. 9.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniern wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie  tymczasowego oznakowania i  oswietlenia zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.

Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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3. PN-B-10736
PN-B-06712

5. PN-B-11111

6. PN-B-12037

8. PN-B-14501

9. PN-H-74051-00

10. PN-EN 124

11. PN-H-74051-02

12. PN-H-74086

13. BN-88/6731-08

14. BN-62/6738-03,04,07
15. PN-B-10729

16. PN-EN 1917

17. PN-B-24620
18. PN-85/C-89205
19. PN-C-89221

20. BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

B e ton hydrotechniczny

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych - 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych - tom | rozdz. 1V,

Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.

OPRACOWAL:
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