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SPEQWIMCJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA
1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest budowa parku linowego.
Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu — wykonanie parku
linowego:
- karczowanie krzakow i czyszczenie terenu,
- przygotowanie terenu parku (drzew),
- wykonanie tras parku (platform i przeszkéd),
- montaz asekuracji,
- dostawa sprzetu asekuracyjnego,
- przeszkolenie obstugi parku linowego (2 osoby).

Przedmiot i zakres robot wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV):
(nazwy i kody: grup robdt, klas robét, kategorii robot)
45212130-6 — roboty w zakresie parkdw rozrywki

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych.
Oprécz samego wykonania robot sktadajacych si¢ na wykonanie parku linowego, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujace prace:

2.1.Prace towarzyszace:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowa
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spelnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289 t.j. z p6zn. zm.),

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej.

2.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robot przed wodg opadows (materiaty, sprzgt, urzadzenia, narzedzia, itd.) oraz
specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych
i wdd gruntowych,

- usuwanie przeszkéd utrudniajacych wykonanie robot, w tym dodatkowe dzialania zwigzane
z prowadzeniem robét w czasie opadow atmosferycznych, itp.,

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania rob6t oraz usunigcie
tych zabezpieczen

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania robot budowlanych i prac zwigzanych z obrébkg drewna i pielegnacji drzew
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu i maszyn dopuszczonego do uzytku. Montaz gotowych
elementéw, moze wymagaé zastosowania specjalnego sprzetu zalecanego przez producenta lub
jego autoryzowanego przedstawiciela.
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4.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Na terenie opracowania $rodki transportu powinny mie¢
gabaryty umozZliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o
cigzar nie powodujacym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i
uszkodzenia nawierzchni — do 5 ton.

CZESC SZCZEGOLOWA

1.
1)

2)

3)

4)

5)

2)

3)

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Szczegdlowe wymagania dla materialow wystepujacych przy wykonywaniu rob6t
objetych niniejszg specyfikacja okresla opis techniczny w ust. 11 — ust. 16.

Jakos¢ materiatéw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna
z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow, a w przypadku braku norm -
z wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna byé kontrolowana na
biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materialy, ktére nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na
podstawie norm pafstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie
powinny by¢ wbudowane.

Materialy, ktore nie posiadaja zaswiadczenn o jakosci lub, ktorych jakosé budzi
zastrzezenia mozna wbudowaé w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem
pozytywnym, odpowiednich badan, okreslonych w przepisach.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo
z importu, przy czym materialy importowane musza posiadaé¢ swiadectwa zgodnosci
z obowigzujgcymi normami i przepisami lub aprobatami technicznymi.

Teren budowy

Organizacja robot

Wprowadzenie na budowe¢

Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem stron i jest
udokumentowane spisaniem protokotu.

Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Zarzagdzajacym terenem, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Miejski
Osrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41. Nalezy zapewni¢ rozwigzania
chronigce interesy 0sob trzecich przed:

a) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

b) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dzialanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnoéci
takich jak hatas, wibracje.

Przedmiotowe przedsi¢wzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 71)
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2)

2)

Teren planowanej inwestycji nie jest polozony w sagsiedztwie obszaréw prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 142 z pézn. zm.).

Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce tymczasowo

zlozone w miejscu oznaczonym na budowie i wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z koniecznoscig ich usuniecia.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one

uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé

i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

przedstawiciela Zamawiajacego.

Urzadzenia parku linowego

Ocena urzadzen parku linowego

Wszystkie wykonane przez wykonawce elementy parku linowego musza by¢ zgodne

z opisanymi pod wzgledem:

a) gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

b) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji);

c¢) charakterystyki materiatlowej (rodzaj i jakosé tworzywa);

d) parametrow technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatos¢, konstrukcja, itp.):

e) parametrow bezpieczefistwa uzytkowania (bez urazowos¢, nietoksycznos¢, zasieg
strefy bezpieczenstwa, itp.);

f) wygladu (struktura, faktura, barwa proporcje elementow sktadowych).

Park linowy i jego poszczegdlne elementy opisane sa w ust. 11 — ust. 16 oraz

w dokumentacji projektowe;.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet do wykonania parku linowego i montazu gotowych elementow

Montaz gotowych elementéw, takich jak liny i osprzgt asekuracyjny, wykonany musi by¢é
zgodnie z wymogami producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Roboty zmechanizowane nalezy wykonywa¢ sprzgtem o gabarytach umozliwiajgcych
przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezarze nie
powodujgcym nadmiernego zageszczenia gruntu (w rejonie stref korzeniowych).

Strona 4 z 14



5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét
Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z wymaganiami opisu technicznego ust. 11 — ust. 16.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete
przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na piémie przez Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

7. Kontrola jakosei rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petniong kontrole robét i jakosé materiatow.

Dziatania zwigzane z kontrolg oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t w czasie montazu.

Kontroli podlega:

a) jakos¢ dostarczonych wyrobow: jako$¢ materiatow, spoin, otwordéw na sruby, jakosé
powlok, jakos¢ wykonania, impregnowania itp.,

b) prawidlowo$¢ montazu i zgodnos¢ z wymaganiami opisu technicznego ust. 11 —
ust. 16 (ilos¢, dlugosé tras i przeszkadd itp.),

¢) ilos¢ i rodzaj dostarczonego sprzgtu asekuracyjnego.

8. Odbioér robot
Ogolne zasady odbioru robét
Przedmiotem odbioru koficowego jest caly zakres robot
Strony postanawiajg, ze z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokoél, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
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10.

11,

1)

2)

3)

Podstawa i warunki platnosei
Rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktury po zakonczeniu robot.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt koncowy odbioru robat.

Przepisy zwiazane

Normy

a) PN-EN 15567-1 Urzadzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Cze$é¢ I:
Wymagania dotyczace konstrukeji i bezpieczenstwa

b) PN-EN 15567-2 Urzadzenia sportowe i rekreacyjne — Tory linowe — Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace eksploatacji.

Opis techniczny parku linowego

Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje m. in. wykonanie prac polegajacych na dostawie

i montazu elementéw parku linowego na dzialce nr 1449/5 przy ul. Sportowej. Teren

polozony jest w Parku Miejskim poludniowo — zachodniej czgsci miasta. Dzialka jest

wiasnoécig Gminy Miasta Rypin.

Park linowy powinien zosta¢ zbudowany w oparciu o norme¢ PN-EN 15567-1 Urzadzenia

sportowe i rekreacyjne — Tory linowe — Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenistwa i metody

badan.

Istniejacy stan zagospodarowania

Teren objety opracowaniem jest niezabudowany, nieuzbrojony i nieogrodzony, w duzej

czescei porosniety drzewami. Z dziatke sasiaduje boisko pitkarskie treningowe i muszla

koncertowa — maly amfiteatr. Dojazd do terenu jest mozliwy od ulicy E. Orzeszkowej.

Opis obiektu

a) Park linowy to tor przeszkod linowych na wysokosci, zainstalowany na drzewach lub
palach. Uczestnicy przy uzyciu sprzetu do asekuracji pokonuja kolejno réznego
rodzaju stanowiska: ktadki, mosty, siatki, zjazdy tyrolskie, podwieszone belki, beczki,
liny oraz inne elementy, ktdérych pokonanie ma stanowi¢ dla nich wyzwanie, ale
jednoczesnie by¢ dla nich przygoda oraz swietng zabawa.

b) Plan parku linowego w Rypinie zaktada wybudowanie na drzewach znajdujacych sig
na terenie Parku Miejskiego przy ulicy E. Orzeszkowej 45 platform i 52 przeszkod
(razem z wejSciem i zejsciem) rozpigtych pomigdzy platformami o tacznej diugosci
okoto 291 m. Wymaga si¢ podzielenie ich na 7 tras w nastgpujacy sposob:

— 1 trasa treningowa, skfadajaca si¢ z 3 platform, umiejscowionych na wysokosci
okoto Imetra, oznaczonej roboczo kolorem niebieskim,

— 2 trasy przeznaczone dla dzieci, kazda skfadajaca si¢ z 7 platform
umiejscowionych na wysokosci okoto 1 m, oznaczonych roboczo kolorem
zielonym,

— 2 trasy przeznaczone dla dzieci i miodziezy, kazda skiadajaca si¢ z 7 platform
umiejscowionych na wysokosci okoto 3 m, oznaczonych roboczo kolorem

— 2 trasy przeznaczone dla miodziezy i dorostych, kazda skladajaca si¢ z 7 platform
umiejscowionych na wysokosci okolo 5 m, oznaczonych roboczo kolorem
CZerwonym

c) Trasy charakteryzowaé si¢ beda odmiennym stopniem trudnosci zawartych w nich
przeszkod, a zréznicowana wysoko$¢ nad poziomem gruntu, pozwoli stworzy¢
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d)

warunki przygody przy Jednoczesnym poczuciu komfortu zaréwno dla najmfodszych
jak i starszych uczestnikéw atrakcji.

Uzytkownicy parku przed przystapieniem do korzystania z obiektu zostang
wyposazeni w certyfikowany, przystosowany do uzytkowania w parkach linowych
komplet asekuracji indywidualnej, skladajacy si¢ m. in. z: uprzezy, lonzy podwdjnej.
karabinka dostosowanego do uzytego systemu asekuracji, rolki/bloczka oraz kasku.
Nastepnie zostang przeszkoleni przez personel parku linowego z zasad bezpiecznego
uzytkowania ww. sprzetu na trasach, poczawszy od trasy treningowej. Zamawiajacy
ktadzie duzy nacisk na bezpieczenstwo dlatego wymaga si¢ zastosowania systemu
asekuracji ciaglej. Istotg asekuracji cigglej jest fakt, iz uzytkownik od momenty startu
trasy do samego jej konca pozostaje polaczony z ling asekuracyjna, nie wystepuje
konieczno$¢ wypinania badz przepinania si¢ w inne liny. Eliminuje to ryzyko
przypadkowego badz intencjonalnego wypiecia si¢ z asekuracji w szczegdlnosci przez
dzieci oraz osoby niedoswiadczone w kwestiach wysokosciowych. Sugerowany
system jest znacznie latwiejszy w obsludze niz innego typu rozwigzania
W szczegbInosci wsrod dzieci i mlodziezy.

Oprocz zalet wynikajgcych z bezpieczenstwa uzytkownikéw, dodatkowym atutem
wymaganego rozwigzania jest fatwo$¢ montazu oraz codziennej konserwacji
i sprawdzenia element6w asekuracji w okresie funkcjonowania parku.

¢) Park przeznaczony bedzie zaréwno dla klientow indywidualnych jak i grupowych
(mozliwos¢ obstugi grup szkolnych oraz klubéw czy kot sportowych.
12. Wykaz tras

NAZWA TRASY Z PRZYBLIZONA DELUGOSCIA
Nie jest dopuszczalna zmiana przeszkéd na trasach parku linowego.

1) Trasa treningowa —razem 7,5 m

- wejscie-stopnie

— ktadka réwnolegta 4 m
— zjazd tyrolski 3,5 m

— zejscie-drabinka

2) Trasy ziclone
Trasy Im wysokosci (zielone), z racji przeznaczenia dla najmtodszych uzytkownikow,
z zalozenia sg kombinacja ktadek i mostéw, po ktérych dziecko moze si¢ pewne poruszac,
natomiast utrudnieniem sa dla nich elementy umieszczone w $wietle przeszkody,
zmuszajace dzieci do przejscia pod, nad, przez lub obok nich.

a)

b)

pierwsza trasa zielona — razem 33.5 m
— wejscie-stopnie

— kladka réwnolegla 6 m

- kiadka wyspowa 4,5 m

— tunel siatkowy 4,5 m

— roéwnowaznie 6,5 m

— pajecza sie¢ 5.5 m

— obrecze 6,5 m

— zejScie-zjezdzalnia

druga trasa zielona — razem 30,5 m
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3) Trasy

wejscie-stopnie

most linowy 3,5 m
rownowaznia 3.5 m
kiadka wyspowa 7 m
»luzna” siatka 4 m

most skrzynkowy 7,5 m
tunel beczka 5 m
zej$cie-drabinka

a) pierwsza trasa z0ha — razem 45,5 m

wejscie-§cianka z chwytami wspinaczkowymi
most birmanski 5,5 m

trapezy ukosne 7,5 m

ztoSliwe wiszace platformy 6,5 m

zjazd tyrolski 12 m

falochron 6 m

dziurawy most 8 m

zejscie drabina jakubowa

b) druga trasa z6la — razem 46 m

wejscie-pochylnia

narciarz 6,5 m

Scianka wspinaczkowa boczna 4,5 m
zjazd tyrolski 11,5 m

pionowe liny 7.5 m

platformy w ksztalcie H 8 m

most skrzynkowy 8 m
zejScie-$cianka z otworami

4) Trasy czerwone
a) pierwsza trasa czerwona —razem 66 m

wejscie-Scianka z chwytami wspinaczkowymi
zjazd tyrolski 21 m

strzemiona 4 m

most birmanski 9 m

trapezy rownolegle 12,5 m

most dwulinowy 7 m

V belki + wiszace opony 12,5 m
zejscie-drabina jakubowa

b) druga trasa czerwona — razem 62 m

wejscie-pal buszmena

slack line + makarony 13,5 m
narciarz 7,5 m

wiszgce drabiny 8 m

zjazd tyrolski 14,5 m
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— wiszace opony 8.5 m
— most skrzynkowy 10 m
— zejscie-drabina sznurowa

13. Rzut tras
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14. Inwentaryzacja drzewostanu

1) Trasy parku linowego powstang na obszarze wyznaczonym pod ten cel, ktory zawiera
W sobie drzewa z numerami od 1301 do 1386, opisanymi w inwentaryzacji drzew oraz
krzew6w dostarczonej przez Zamawiajacego.

2) Przebieg tras wedlug numeracji nadanej drzewom podczas inwentaryzacji (kolejnosé
zgodna z kolejnoscia pokonywania przeszkéd na poszczegbdlnych trasach):
a) Trasa treningowa (kolor niebieski): 1367, 1366, 1364.
b) Trasy 1 metrowa (kolor zielony): 1360, 1362, 1386, 1384, 1382, 1379, 1378 oraz

1377, 1376, 1374, 1371, 1368, 1365, 1363.
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3)

15.

D

2)

¢) Trasy 3 metrowe (kolor z6tty): 1310, 1313, 1314, 1302, 1317, 1322, 1321 oraz 1318,
1354, 1353, 1348, 1338, 1334, 1383.

d) Trasy 5 metrowe (kolor czerwony): 1385, 1340, 1342, 1338, 1321, 1331, 1361 oraz
1358, 1327, 1322, 1320, 1348, 1345, 1341.

Na terenie przewidzianym pod park konieczne jest wykonanie pielegnacji drzew w celu

usunigcia posuszu, ktéry méglby potencjalnie zagrazaé uzytkownikom parku oraz

piel¢gnacja majaca zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie si¢ uczestnikow . w sSwietle”

poszczegblnych przeszkéd. Pielegnacja dotyczy tylko drzew, na ktérych zamontowany

bedzie park linowy i drzew sasiednich, kiedy bedzie to niezbedne. Na terenie

przeznaczonym pod park linowy rosng gléwnie drzewa. W obszarze zasiggu parku

linowego nie wystepujg skupiska krzewow oraz brak jest podrostu drzew.

Opis przeszkod:

Przeszkody rozpoczynajace i koficzace trasy:

a) SCIANKA WSPINACZKOWA — przeszkoda polegajgca na pokonaniu pionowego
odcinka $cianki z chwytami wspinaczkowymi

b) PAL BUSZMENA - kloda drewniana wraz ze szczeblami po ktérej mozna wychodzi¢
jak i schodzi¢

¢) POCHYLNIA- przeszkoda preferowana dla matych dzieci do$é tatwa do pokonania

d) DRABINA JAKUBOWA - polgczenie drabin w konstrukcji drewniane;j

e) DRABINA SZNUROWA — drabina z drewnianymi szczeblami i linowa konstrukcjg
nosng

Przeszkody wiszace:

a) ZJAZD TYROLSKI/TYROLKA - zjazd na linie przy pomocy bloczka

b) MOST BIRMANSKI — pozioma przeszkoda polegajaca na przejsciu po linach
rozwieszonych w ksztatcie U z jednej na drugg

¢) KLADKA/MOST (poprzeczna/ réwnolegla/ prosta) — spacer bez trzymania po ktadce

d) KLADKA wysypkowa — spacer bez trzymania po ruchome;j ktadce, ktorej szczeble sa
w réznym oddaleniu

e) MOST SKRZYNKOWY — most stworzony z polgczonych ze soba skrzynek. nieco
bardziej wymagajaca wersja klasycznego mostu

f) FALOCHRON - spacer po belkach zawieszonych na sztorc

g) TRAPEZY- zawieszone na dwdch linach belki, swobodnie hustajace sig, ktére
ufozone kolejno tworzg ciekawg przeszkode, istnieje wiele wariacji tej przeszkody

h) ROWNOWAZNIE — przejscie po belkach zamocowanych centralnie z ogranicznikami
na koncach, odchylajace si¢ do przodu i do tylu, gleboko$¢ wahniecia dostosowana do
trudnosci trasy

i) OBRECZE - przejscie przez metalowe obrecze zawieszone na réznej wysokosci

j) BELKI V — podiluznie zawieszone belki, gdzie liny mocujace odchodza na boki,
przypominaja poruszanie si¢ po ruchomym taranie

k) SCIANKA BOCZNA - $cianka z chwytami wspinaczkowymi pokonywana
horyzontalnie

) PAJECZA SIEC - siatka rozwieszona pomigdzy drzewami, ksztaltem przypominajaca
pajecza siec

m) WISZACE PLATFORMY rézne ksztalty — zawieszone swobodnie na linach
platformy wykonane ze sklejki w dowolnym ksztalcie
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n) WISZACE OPONY - zawieszone opony, tworzace swoiste platformy z dziurg
w Srodku, nieco mniej stabilne od tradycyjnych platform

0) NARCIARZ — belki zawieszone wzdhuz kierunku przeszkody, rozjezdzajagce sie na
boki przy prébie ich pokonania

p) STRZEMIONA - tréjkaty zawieszone na lince, w ktére umieszczamy stopy
i przechodzimy dalej do kolejnego podwieszonego elementu

q) MOST DWULINOWY Z MAKARONAMI- spacer po linach z mozliwoscia
trzymania si¢ wiszacych linek

r) SLACK LINE + MAKARONY - spacer po elastycznym pasie z mozliwoscia
trzymania si¢ wiszacych linek i przechodzenie wewnatrz obreczy

s) TUNEL SIATKOWY — spacer wewngtiz sieci zawieszonej w ksztalt U

16. Rozwigzania materialowe

1)

2)

Liny

Podstawowym elementem decydujacym o bezpieczenstwie uzytkownikéw sa liny
stalowe. Dzielimy je na nosne, na ktérych wisza rézne elementy przeszkéd, oraz liny
asekuracyjne stuzace tylko do zabezpieczenia uzytkownika przed upadkiem z wysokosci.
Przy zakladaniu olinowania asekuracyjnego na wszystkich trasach wymaga si¢ uzycie liny
stalowej ocynkowanej z rdzeniem stalowym o $rednicy 12 mm (S6x36).

Przy zakfadaniu lin nosnych dla przeszkéd wymaga sig uzycie liny stalowej ocynkowanej
z rdzeniem stalowym o $rednicy 10 mm. Liny ocynkowane z rdzeniem stalowym
wykazujg si¢ wigkszg trwaloscig zmeczeniowa niz liny z rdzeniem z widkien lub liny bez
rdzenia, a jednoczesnie wykazuja wysoka odporno$¢ na Scieranie, przy dos¢ dobrej
elastycznosci.

Liny nalezy igczy¢ zaciskami zgodnymi z normg PN-EN 13411-5 Zakoiczenia lin
stalowych — Bezpieczenistwo — Cze$¢ 5: Zaciski linowe kabtakowe.

llos¢ zaciskéw oraz site dokrecenia nakrgtek nalezy dobraé w oparciu o instrukcje
montazu zgodna z norma PN-EN 13411-5. Nakretki zaciskéw nalezy dokrecaé¢ kluczem
dynamometrycznym.

Wystajgce gwinty zaciskow bedgce w zasiggu uzytkownika nalezy zabezpieczy¢é
nakretkami kotpakowymi lub plastikowymi oslonkami. Tego typu sytuacje naleza do
rzadkosci, nie mozna ich niestety wykluczy¢ na etapie przygotowawczym. Nalezy to
skontrolowac po ukoniczeniu budowy, przed oddaniem obiektu do uzytku

Liny nosne gorne nalezy zamontowa¢ minimum 240 cm od podestu. Wysokosé lin
asekuracyjnych nalezy dopasowa¢ do zastosowanego sprzetu asekuracyjnego.

Liny montowane w drzewach musza by¢ oddzielone od drzewa podktadkami z pétwatkow
drewnianych o srednicy minimum 6 cm, impregnowanych w 3 klasie impregnacji.
Podkiadki nalezy przymocowa¢ do drzewa za pomoca gwozdzia ocynkowanego
o dtugosci 7 em. Aby zapobiec opadaniu liny nalezy ja podeprze¢ hakami hartowanymi
ocynkowanymi wbitymi w drewniane potwatki.

Drewno

Montaz poszczegdinych elementow jest wykonany tak, aby nie uszkodzi¢ drzewa. Do
budowy konstrukeji podestow nalezy uzy¢ toczonych sosnowych belek o $rednicy min. 12
cm lub kantéwek 10 x 12 cm impregnowanych cisnieniowo w 3 klasie impregnacji.
Minimalny wymiar podestow to 125 x 125 m. W przypadku drzew
o Srednicy powyzej 60 cm podesty nalezy odpowiednio powigkszyé lub przesunaé
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3)

4)

wzgledem osi drzewa. Belki faczyé za pomoca 4 szt. pretow gwintowanych M14 klasa

minimum 8 oraz 8 szt. wkretow do drewna PN-M-82501:1985 (DIN-571) o wymiarze

10 x 200 mm.

Do zabudowy plyt podestu nalezy uzy¢ deski ryflowane z modrzewia syberyjskiego

o grubosci powyzej 2,6 cm. Jest to drewno z impregnacjg naturalng i nie wymaga

malowania.

Wszystkie materialy (wylgczajac drewno) przeznaczone do budowy parku muszg

posiadac certyfikat jakosci lub deklaracji zgodnosci CE a sposéb montazu parku musi

spefniac europejskie standardy ujete w:

a) PN-EN 15567-1 Urzadzenia sportowe i rekreacyjne — Tory linowe — Cze$é 1:
Wymagania dotyczace konstrukeji i bezpieczestwa.

b) PN-EN 15567-2 Urzgdzenia sportowe i rekreacyjne — Tory linowe — Cze$é 2:
Wymagania dotyczace eksploatacji.

Inne

Pozostate elementy parku takie jak linki polipropylenowe, konopne, siatki, belki na

przeszkody nalezy dobra¢ tak, aby dobrze spenialy swoja funkcje, byly dopasowane

srednicg do innych elementéw oraz byly wykornczone w Sposob nie stwarzajacy
niebezpieczenstwa dla uzytkownikow (np. zaokraglone kanty desek oraz belek, brak zadr

i wystajacych drzazg w drewnie).

Wykonawca musi:

a) Dostarczy¢ do protokotu odbioru Regulamin korzystania w parku w formie tablicy na
HPL. Podstawowe zasady asekuracji zawarte w regulaminie powinny by¢
przedstawione w postaci piktograméw lub rysunkéw na tej samej lub oddzielnej
tablicy.

b) Dostarczy¢ do protokotu odbioru Opis kazdej trasy z wykazem i opisem przeszkod.
Oznaczenia powinny by¢ zamontowane przy wejsciu na dana trase parku linowego.
Dodatkowo mozna zamontowac¢ piktogramy pokazujgce sugerowany sposob ich
pokonania. Sposéb montazu musi by¢ wykonany bez ingerencji w drzewo. Material
musi by¢ nietamliwy (np. plétno banerowe mocowane za pomoca gum -

ekspanderéw).

¢) Oznaczy¢ poczatek i koniec trasy zakazami nieuprawnionego wstepu lub zakazem
wstepu.

d) Oznaczy¢ kazda zmiang asekuracji lub nietypowy rodzaj asekuracii.

Sprzet asekuracyjny

Do funkcjonowania parku potrzebny jest atestowany sprzet asekuracyjny zaréwno dla
klientow obiektu jak i dla obstugi. Zgodnie z zaleceniami normy w parku linowym mozna
uzywac sprzetu przystosowanego do alpinizmu.
a) Wykonawca musi dostarczy¢ 20 zestawow standardowych asekuracji indywidualnej,
kazdy skifadajacy si¢ z:
— Kasku alpinistycznego z mozliwoscia regulacji — regulacja obwodu za pomoca
zapadek.
— Uprzgzy biodrowej wielorozmiarowej z koficéwkami paséw zaszytymi na
przynajmniej 5 cm dla zabezpieczenia przed zostawieniem zbyt matego zapasu za
klamrami.
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— Lonzy podwdjnej o dlugosci ramion 80 cm i 45 ¢cm. Na dlugiej zamontowany
klucz asekuracyjny. Na krétszej  czgsci bloczek do zjazdéw tyrolskich
zintegrowany z karabinkiem

b) Wykonawca musi dostarczyé 7 zestawow asekuracji indywidualnej dla dzieci, kazdy
sktadajacy sie z:

— Kasku alpinistycznego o mniejszym rozmiarze niz w wersji standard dla
odroznienia musi by¢ w innym kolorze, z mozliwoscia regulacji — regulacja
obwodu za pomoca zapadek.

— Uprzgzy pelnej przeznaczonej dla dzieci z regulacja tasm udowych oraz
piersiowych,

— Lonzy podwdjnej o dtugosci ramion 80 c¢cm i 45 cm. Na diugiej zamontowany
klucz asekuracyjny. Na krotszej czesci bloczek do zjazdéw tyrolskich
zintegrowany z karabinkiem.

¢) Wykonawca musi dostarczy¢ 2 zestawy asekuracji indywidualnej dla obstugi, kazdy
sktadajacy sie z:

— Kasku alpinistycznego dla odroznienia musi byé w innym kolorze niz kaski
W wersji dziecigcej i standard, z mozliwoscig regulacji — regulacja obwodu za
pomocg zapadek.

— Uprzgzy z migkkimi wyscidtkami.

— Lonzy podwojnej Y wykonanej z zaszytej linki.

— Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki.

— Bloczka podwdjnego zintegrowanego z karabinkiem.

— Dwoéch karabinkéw z blokadg zamka posiadajaca dodatkowy mechanizm
utatwiajgcy domykanie si¢ zamka karabinka.

d) Wykonawca musi dostarczyé 2 zestawy do ewakuaciji, kazdy skladajacy sie z:

— Liny alpinistycznej statycznej o dtugosci minimum 20 m.

— Dwaoch karabinkéw stalowych z zabezpieczeniem zamka.

—  Przyrzadu zjazdowego z funkcjg antypaniczna.

— Noz skiadany z mozliwoscia wpiecia karabinka.

e) Jeden z dwoch powyzszych zestawéw ewakuacyjnych nalezy dodatkowo wyposazyé
w:

— Bloczek lozyskowany z mozliwoscia otwarcia okfadek oraz zintegrowany
z blokada przesuwu liny.

— Jeden karabinek stalowy z zabezpieczeniem zamka.

f) Sprzet asekuracyjny musi by¢ poskladany w zestawy, karabinki oznaczone kolorem
takim samym jakim oznaczona bedzie lina asekuracyjna, bloczki oznaczone kolor
odmiennym niz karabinki asekuracyjne, kolor musi by¢ taki sam jak oznaczenie lin
zjazdow tyrolskich.

g) Klucz asekuracyjny musi by¢ wykonany z aluminium, bez ostrych krawedzi i musi
zapewni¢ ptynnos¢ obstugi.

17. Szkolenie personelu — 2 osoby
Zgodnie z normg PN-EN 155678-2 Urzadzenia sportowe i rekreacyjne — Tory linowe —
Czes¢ 2 Wymagania uzytkowe. W parku linowym powinien pracowaé personel
przeszkolony w zakresie Instruktor parku linowego lub Instruktor ratownik parku
linowego.
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18.

19.

Szkolenie powinna wykona¢ osoba z uprawnieniami Instruktora Alpinizmu lub

Instruktora Alpinizmu Jaskiniowego.

Szkolenie musi trwa¢ minimum 2 dni i musi zakoficzy¢é si¢ egzaminem. Dla os6b, ktére

zakoficzyly kurs z wynikiem pozytywnym nalezy wystawi¢ pisemne zaswiadczenie

o ukonczeniu kursu do obstugi do obstugi parkéw linowych (na instruktora lub ratownika

parku linowego) na podstawie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 stycznia 2012 r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U

z 2014 r. poz. 622 t.j.) Kazda instytucja szkoleniowa oferujaca tego typu kursy posiada

swoj wiasny program, przy czym kazdy instruktor powinien by¢ przeszkolony poprzez:

a) zapoznanie ze sprz¢tem alpinistycznym wykorzystywanym w parku linowym
(omowienie parametréw, zasad przegladéw i konserwacji).

b) nauka wigzania podstawowych weztow,

¢) obsluga sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci,

d) nauka prowadzenia szkolenia dla klientow,

e) techniki pokonywania przeszkéd w parku linowym,

f) zasady BHP w miejscu pracy,

g) nauka zjazdow na linie,

h) nauka podchodzenia po linie,

i) techniki ewakuacji z przeszkdd.

Gwarancja i przeglady techniczne

W okresic gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne, konserwacja elementéw
i przeglady techniczne wykonywane beda bezptatnie (bez dodatkowego wynagrodzenia).
Nie dotyczy zuzycia i zniszczenia sprzetu asekuracyjnego oraz zuzycia elementéw parku
wynikajacego ze zwyktej eksploatacji obiektu (np. przetarcie lin). Przeglady techniczne
beda odbywa¢ si¢ przed corocznym rozpoczeciem funkcjonowania obiektu na pisemne
wezwanie Zamawiajacego.

Przeglad techniczny musi zosta¢ wykonany przez osobe z uprawnieniami Instruktora
Alpinizmu lub Instruktora Alpinizmu Jaskiniowego.

W corocznym przegladzie technicznym parku linowego nalezy uwzgledni¢ badanie
dendrologiczne drzew.

Inspekeja otwarcia

Wykonawca musi dostarczy¢ do odbioru koficowego niezbedne dokumenty dotyczace
materiatldw uzytych przy budowie parku, $wiadczace o ich zgodnosci z wytycznymi
i normami Unii Europejskiej (oznaczenie CE), dotyczy to elementow metalowych (liny,
zaciski kabigkowe, Sruby itp.), lin polipropylenowych, zawiesi dzwigowych czy tez
elementéw systemu asekuracji i ewakuacji. Srodki asekuracji indywidualnej (uprzeze,
kaski, lonze itp.) musza réwniez posiada¢ stosowne atesty, potwierdzajace ich mozliwosé
do pelnienia konkretnych zadaf. W dokumentacji dotaczonej do poszczegélnych
elementow asekuracji uczestnika musza znalezé si¢ informacje dotyczace ich
przeznaczenia, parametréw, sposobu bezpiecznego uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca musi dostarczyé do odbioru koncowego oswiadczenie (certyfikat)
o mozliwosci bezpiecznego uzytkowania parku linowego i przeglad parku linowego
wykonany pod katem bezpieczenstwa, zastosowanego zabezpieczenia i funkcjonalnosci
podpisany przez osobg z uprawnieniami Instruktora Alpinizmu lub Instruktora Alpinizmu
Jaskiniowego.
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