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1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w 

Rypinie przy ul. Sportowej 24, dz. nr ewid. 355,  obejmująca w szczególności  docieplenie 

ścian z ościeżami oraz docieplenie stropodachu i pracami towarzyszącymi.  

2. Dane o ochronie terenu i środowiska 
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie konserwatorskiej 

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek zastosować się do 

wytycznych z opinii ornitologicznej.  

Ze względu na powyższe podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje się wystąpienia 

okoliczności, powodujących naruszenie zakazów, w stosunku do gatunków objętych ochroną, 

nałożonych rozporządzeniami : Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 

dziko występujących zwierząt objętych ochroną ( DZ. U. nr 220 poz. 2237   poźn. zm.) ,  

Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. w sprawie dziko występujących roślin objętych 

ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z poźn. zm.), Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. 

w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z poźn. 

zm.)   

3. Opis stanu istniejącego  

 
Budynek Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie to obiekt wolnostojący. Składa się z budynku 

głównego  oraz sali gimnastycznej z łącznikiem.     

 

Budynek główny - w całości podpiwniczony, murowany, posiadający trzy kondygnacje 

naziemne.  

Budynek zwieńczony stropodachem wentylowanym o spadku 5 % pokrytym papą asfaltową.  

Budynek rozbudowany w latach  70 XX wieku.   

 

Ściany nośne – z cegły pełnej gr. 41 – 54 cm;  

Ściany działowe - z cegły pełnej i cegły dziurawki; 

Stropy – żelbetowe;  

Fundamenty – betonowe zbrojone; 

Stropodach – wentylowany; żelbetowy, płyty korytkowe na ściankach ażurowych; ocieplony 

wełną żużlową gr 6 cm;  

Pokrycie dachu– papa asfaltowa;  

 

Sala gimnastyczna z łącznikiem – dobudowana do budynku głównego w 1978 roku na 

podstawie projektu powtarzalnego w systemie elementów żelbetowych prefabrykowanych 

wypełnionych ścianami osłonowymi z gazobetonu gr. 24 i 38 cm. Sala gimnastyczna oraz 

łącznik nie podpiwniczone.  Konstrukcja dachu sali gimnastycznej z kratownic stalowych 

przykrytych płytami korytkowymi z dociepleniem warstwą styropianu gr. 15 cm i pokryciem 

z papy termozgrzewalnej. Dach nad zapleczem oraz łącznikiem w postaci stropodachu 

wentylowanego z płyt korytkowych na ściankach ażurowych, ocieplony wełną żużlową lub 

mineralną gr. 6 cm  
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4. Dane techniczno-rzeczowe  
 

Dane techniczne – budynku łącznie 

 

Powierzchnia zabudowy budynku  2 296,60 m
2
 

Kubatura 24 289,00 m
3
 

Powierzchnia użytkowa 5 378,00 m
2
 

Wysokość budynku do 13,30 m 

Szerokość budynku 83,30 m 

Długość budynku 55,00 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 - 3 

Współczynnik kształtu A/V 0,38 

 

5. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie ścian i remont elewacji 

budynku , ściany  -  styropian  frezowany EPS 70-040 FASADA -  gr. 14 

cm; ściany piwnic – polistyren ekstrudowany XPS - gr. 13 cm 

 
5.1. Ogólna charakterystyka robót  

Projektuje się docieplenie wszystkich ścian budynku  polegające na wykonaniu ocieplenia z 

płyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 FASADA gr. 14 cm, tynków 

cienkowarstwowych silikonowych.  

 

Projektuje się docieplenie wszystkich ścian piwnic oraz cokołów i ścian fundamentowych 

części nie podpiwniczonych polegające na wykonaniu ocieplenia z polistyrenu 

ekstrudowanego  XPS -  gr. 13 cm.  

 

Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do 

mocowania flag, lampy, kamery itp. docelowo (po przełożeniu) należy zachować na elewacji.\ 

Elewacje wykonać w kompletnym bezspoinowym systemie ociepleń ETICS, który posiada 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną 

ETA 12/0023. 

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie 

wchodzących w skład danego systemu ocieplenia.  

 

Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego: 

 przyczepność międzywarstwowa:  ≥ 0,1 MPa 

 odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym systemu 

potwierdzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokołowej 

 wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 –s1,d0 

 Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO oraz B-s1,d0 

 Wytrzymałość polistyrenu ekstrudowanego  XPS na ściskanie lub naprężenie 

ściskające przy odkształceniu 10 %  min. 300 kPa 

 Higroskopijność polistyrenu ekstrudowanego  XPS przy długotrwałym zanurzeniu 0,2 

% objętości 

 Gęstość polistyrenu ekstrudowanego  XPS min. 35 kg/m3  

 Wymiar płyty polistyrenu ekstrudowanego  XPS na zakładkę około  600 mm x 1250 

mm  
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5.2. Zakres robót  
 

5.2.1. Roboty przygotowawcze: 

Wymiana wskazanej stolarki otworowej, zamurowanie wskazanych otworów okiennych, 

rozbiórka składu opału.  

5.2.2. Przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno być : czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i luźnych 

cząstek, niezmrożone. 

5.2.3. Klejenie płyt termoizolacyjnych: 

Płyty styropianowe  użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS EN 13163 T2-L2-

W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS.(70,-)2-TR100. Zaprawa klejowa– klejenie metoda 

obwodowo-punktową (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej). Płyty 

kleić na zakładkę lub pióro-wpust.  

5.2.4. Łączniki:  

Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 6szt/m2 (eliminujące 

możliwość wystąpienia efektu tzw. „biedronki”), jedna długość łącznika stosowana do płyt 

EPS różnych grubości. Minimalna siła niszcząca łącznika Rpanel=448N. 

5.2.5. Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej: 

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa 150 -

3/+10% g/m2 , siatka wklejona w zaprawę szpachlową na zakład 10cm).  Minimalna grubość 

warstwy szpachlowej 3,0 mm.  

W strefie cokołowej, a także w strefie wejściowej w celu zwiększenia odporności na 

uderzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojenia siatką. Minimalna grubość 

warstwy szpachlowej 5,0mm. 

Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować powierzchnię elewacji podkładem 

gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych. 

 

Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku: 

Ściany – 14 cm (13 cm dla polistyrenu ekstrudowanego  XPS) 

Oścież – 2 cm 

 

W skład zestawu wyrobów systemu dociepleń wchodzą: 

- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych 

- płyty termoizolacyjne frezowane EPS 

- łączniki mechaniczne objęte osobną aprobatą 

- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej  

- siatka alkalioodporna z włókna szklanego 

- silikonowy podkład gruntujący  

- wyprawa tynkarska 
 

Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich: 

1. Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor 

zgodnie z wybraną kolorystyką, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane 

parametry: 

-  tynk niepalny w klasie A2-s1,d0 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej μ: 60-80 

- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni 

(terbutryna,  pirytionian cynku, tlenek cynku). 
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2. Strefa cokołowa– tynk mozaikowy drobnoziarnisty w kolorze zgodnie z wybraną 

kolorystyką. Wymagane parametry: 

- maksymalna wielkość ziarna 0,8mm, zawartość spoiwa poliakrylowego min. 20%. 

 

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład 

systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie 

wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych, muszą posiadać świadectwo 

higieny radiacyjnej. 

 

5.2.6. Montaż obróbek blacharskich: 

W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety 

zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, pozostałe obróbki blacharskie z  

blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. 

Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej – po istniejących trasach. 

Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą wieszaków do rynien montowanych pod 

obróbką blacharską pasów nad rynnowych i mocowanie rur spustowych do ścian budynku za 

pomocą obejm do rur spustowych z uwzględnieniem grubości proj. ocieplenia. 

Montaż obróbek blacharskich pasów nad rynnowych z blachy ocynkowanej powlekanej.  

Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 

blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 

Montaż nowego wyłazu dachowego.  

 

5.2.7. Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu. 

 

6. Opis projektowanych rozwiązań –  docieplenie stropodachu 

wentylowanego - wełna mineralna granulowana gr. 20 cm .  

 
6.1. Ogólna charakterystyka robót.  

 

Projektuje się docieplenie stropodachu wentylowanego polegające na wykonaniu ocieplenia z 

wełny mineralnej granulowanej = 0,050 gr.  20 cm.  

 

6.2. Zakres robót  

6.2.1. Prace przygotowawcze:  

W celu docieplenia stropodachu wentylowanego należy przygotować otwory dla 

umożliwienia wdmuchiwania granulatu na całą powierzchnię stropodachu wykorzystując: - 

wyjście na dach, lub tymczasowe otwory umożliwiające wejście w przestrzeń stropodachu,  

lub  wykonując dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne nawiercane lub wycinane w 

dachu, można także wykorzystać istniejące kratki wentylacyjne w stropodachu.  

6.2.2. Nadmuch granulatu wełny mineralnej w przestrzeń stropodachu: 

Wdmuchiwanie materiału izolacyjnego należy wykonać przy pomocy specjalistycznego 

sprzętu. Pneumatyczne zasypywanie wybraną grubością należy rozpocząć od końca 

stropodachu w kierunku otworów. Średnia grubość ocieplenia nie może być mniejsza niż 20 

cm.  

6.2.3. Wentylacja:  

Granulat nie wymaga paroizolacji, ale dla dostatecznego przewietrzania przestrzeni i 

zapewnienia prawidłowej wentylacji stropodachu należy zainstalować kominki 

odpowietrzające w ilości 1szt/50m2 powierzchni dachu.  

6.2.4. Prace końcowe ocieplenia granulatem:  
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Po wykonaniu ocieplenia stropodachu  granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwaną 

należy zamknąć tymczasowe otwory technologiczne poprzez zastosowanie łat z blachy 

czarnej stalowej gr. min. 3 mm, blachę zabezpieczyć antykorozyjnie i zamocować przy 

pomocy kołków rozporowych. Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej należy 

odtworzyć fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycięcia otworów technologicznych. 

Podczas wykonania docieplenia stropodachu należy udrożnić ist. otwory wentylacyjne na 

ścianach zew. i zabezpieczyć je kratkami o istniejących wymiarach na zewnątrz ocieplenia 

6.2.5.  Remont kominów, montaż obróbek blacharskich:  

Przed przystąpieniem do właściwego układania nowego pokrycia dachu należny wykonać 

remont kominów. Powierzchnię kominów należy oczyścić, skuć głuche tynki i uzupełnić 

ubytki,  pokrycie istniejących betonowych czapek kominowych bitumiczną izolacją 

powłokową. Na czapkach zamontować stalowe przekrycia/daszki z osiatkowaniem i 

pokryciem z papy termozgrzewalnej na płycie OSB gr 22 mm.  Na czapkach kominowych 

parterowej części szatniowo-sanitarnej przy sali gimnastycznej zamontować obrotowe nasady 

kominowe turbo wenty typu tulipan wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu 

kominowego. Turbowenty zamontować na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej. 

Podstawa z blachy ocynkowanej 

Wykonanie obróbek wokół istniejących kominów, proj. kominków wentylacyjnych, attyk, 

ogniomurów z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Malowanie farbą elewacyjną w 

kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Pozostałe obróbki blacharskie jak rynny i rury 

spustowe należy wykonać w miarę postępu robót ociepleniowych. Przeprowadzić rozbiórkę 

komina dawnej kotłowni c.o. a otwory po przewodach dymowych komina przesklepić płytą 

żelbetowa gr 12 cm z betonu B-20.   

Uwaga: 

Zgodnie z normą w sprawie szczegółowych wymagań wartości przepływu powietrza w 

pomieszczeniach PN-83/B-03430 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 

2000.’’ Istniejąca ilość kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach nie pozwala na ich 

zaślepienie lub zamurowanie.  

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej: 

- 15 m³/h dla każdego dziecka ( żłobki i przedszkola) 

- 20 m³/h dla każdej osoby przebywającej w pomieszczeniu 

 

6.2.6. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:  

Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni wszystkich 

stropodachów wentylowanych. Pokrycie wykonać jednowarstwowo.  

Podłożem dla nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej jest istniejąca warstwa papy. W celu 

przygotowania podłoża należy oczyścić powierzchnię dachu z gruzu i innych zanieczyszczeń. 

Podłoże przed układaniem papy należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym. 

Po zagruntowaniu podłoża należy położyć warstwę papy termozgrzewalnej i zgrzać ją.  

Pasy papy termozgrzewalnej należy przesunąć względem papy istniejacej o połowę 

szerokości rolki. Rolki papy nie mogą być zdeformowane lub odkształcone przy podstawie. 

Przed ułożeniem właściwym należy rozwinąć rolkę, wyrównać do ściegu, sprawdzić wielkość 

zakładek. Następnie zrolować do połowy i zgrzewać. Ilość transportowanych na dach rolek 

nie powinna być większa niż przewidywana do ułożenia w ciągu jednej zmiany.  

Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z równoczesnym 

podgrzaniem (osuszeniem) podłoża. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym 

do przodu odsuwając palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciągnionej do siebie 

haczykiem. Istnieją urządzenia przystosowane do sprzężenia zgrzewanej rolki z palnikiem 

wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znacznie skraca czas 
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klejenia jednakże wymaga dużej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy przy obróbkach detali 

stosujemy krótkie palniki. Podczas zgrzewania należy zwracać baczną uwagę, aby nie 

nastąpiło nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, ponieważ grozi to 

uszkodzeniem papy. 

 

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS: 

 papa termozgrzewalna jednowarstwowa:  
- osnowa z włókniny poliestrowej 

- min. gramatura wkładki 250g/m2 

- wykończenie powierzchni górnej - posypka mineralna gruboziarnista 

- wykończenie powierzchni dolnej- folia PE 

- minimalna grubość papy 5,2 mm 

- giętkość w niskiej temperaturze - brak rys i pęknięć w temp.-25 st.C/ø30 mm  

- wodoszczelność - odporna na ciśnienie 10 kPa 

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1000N/50mm ±200N/50mm , w poprzek 

850N/50mm ±200N/50mm 

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek 55% ± 10% 

 gruntujący roztwór asfaltowy o ciekłej konsystencji, nakładany za pomocą szczotki 

lub natrysku w ilości 0,1 do 0,2 l/m2.  
 

7. Opis projektowanych rozwiązań –  docieplenie stropodachu pełnego – sali 

gimnastycznej i wiatrołapu- styropapa  gr. 14,  17cm 
 

7.1. Ogólna charakterystyka robót.  

Projektuje się docieplenie stropodachu  pełnego sali gimnastycznej polegające na 

wykonaniu ocieplenia z płyt warstwowych z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH  

gr. 14 cm.  

Projektuje się docieplenie stropodachu  pełnego wiatrołapu polegające na wykonaniu 

ocieplenia z płyt warstwowych z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH  gr. 17 cm.  

 

7.2. Zakres robót  

7.2.1. Prace przygotowawcze:  

Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zanieczyszczeń. Rozbiórka obróbek 

blacharskich i rynien.  

7.2.3. Ułożenie warstwy ocieplenia: 

Podłożem dla proj. ocieplenia jest istniejąca warstwa papy. Podłoże przed układaniem 

ocieplenia należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym. 

Po zagruntowaniu podłoża należy układać płyty ze styropapy. Wykonać mocowanie 

mechaniczne układu za pomocą łączników teleskopowych na krawędziach płyt. 

Rozmieszczenie łączników: w strefie narożnej 9 szt. / m2, w strefie krawędziowej            

( obszar największego obciążenia wiatrem ) 6 szt. / m2, w strefie środkowej 3 szt. / m2. 

7.2.4.  Montaż obróbek blacharskich:  

Przed przystąpieniem do właściwego układania nowego pokrycia dachu należny 

wykonać obróbki blacharskie attyk i ogniomurów z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 

0,50mm. Pozostałe obróbki blacharskie jak rynny i rury spustowe należy wykonać w 

miarę postępu robót ociepleniowych. 

7.2.5.  Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS: 

Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni stropodachu sali 

gimnastycznej i wiatrołapu. Pokrycie wykonać jednowarstwowo. Podłożem dla nowego 
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pokrycia z papy termozgrzewalnej jest projektowana warstwa styropapy. Na 

powierzchni ułożonej styropapy należy położyć warstwę papy  termozgrzewalnej i 

zgrzać ją.   

Pasy papy termozgrzewalnej należy przesunąć względem łączeń płyt styropapy o 

połowę szerokości rolki. Rolki papy nie mogą być zdeformowane lub odkształcone przy 

podstawie. Przed ułożeniem właściwym należy rozwinąć rolkę, wyrównać do ściegu, 

sprawdzić wielkość zakładek. Następnie zrolować do połowy i zgrzewać. Ilość 

transportowanych na dach rolek nie powinna być większa niż przewidywana do ułożenia 

w ciągu jednej zmiany.  

Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z równoczesnym 

podgrzaniem (osuszeniem) podłoża. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem 

posuwistym do przodu odsuwając palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciągnionej 

do siebie haczykiem. Istnieją urządzenia przystosowane do sprzężenia zgrzewanej rolki 

z palnikiem wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami 

znacznie skraca czas klejenia jednakże wymaga dużej wprawy dekarza. Do zgrzewania 

papy przy obróbkach detali stosujemy krótkie palniki. Podczas zgrzewania należy 

zwracać baczną uwagę, aby nie nastąpiło nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem 

osnowy, ponieważ grozi to uszkodzeniem papy. 

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS: 

 papa termozgrzewalna jednowarstwowa:  
- osnowa z włókniny poliestrowej 

- min. gramatura wkładki 250g/m2 

- wykończenie powierzchni górnej - posypka mineralna gruboziarnista 

- wykończenie powierzchni dolnej- folia PE 

- minimalna grubość papy 5,2 mm 

- giętkość w niskiej temperaturze - brak rys i pęknięć w temp.-25 st.C/ø30 mm  

- wodoszczelność - odporna na ciśnienie 10 kPa 

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1000N/50mm ±200N/50mm , w poprzek 

850N/50mm ±200N/50mm 

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek 55% ± 10% 

gruntujący roztwór asfaltowy o ciekłej konsystencji, nakładany za pomocą szczotki lub 

natrysku w ilości 0,1 do 0,2 l/m2.  

 

8. Opis projektowanych rozwiązań –  docieplenie stropu nad  piwnicą – 

płyty lamelowe z wełny mineralnej gr. 15,0 cm  
 

8.1. Ogólna charakterystyka robót.  

 

Projektuje się docieplenie stropu nad piwnicą w wybranych pomieszczeniach ( w miejscach 

gdzie strop rozdziela pomieszczenia o różnicy temperatur >8 K., patrz część rysunkowa ) od 

strony piwnicy,  polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt lamelowych z wełny mineralnej 

gr. 15 cm.  

Powierzchnia stropu do ocieplenia 273,00 m².  

8.1. Zakres robót  

8.1.1. Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do prac ociepleniowych - lampy 

zawieszone pod stropem przenieść i mocować do podkładów dystansowych 

uwzględniających grubość projektowanego ocieplenia stropu, - przenieść lub 

odpowiednio zabezpieczyć wszelkie instalacje ułożone pod stropem,  
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8.1.2. Podłoże powinno być nośne, równe i suche;  luźne lub słabo przylegające 

fragmenty betonu lub tynku należy skuć, a ubytki uzupełnić przy pomocy zaprawy 

tynkarskiej lub wyrównawczej. 

8.1.3. Ocieplenie stropu nad piwnicą wykonać od spodu stosując płyty lamelowe z wełny 

mineralnej gr. 15 cm. Płyty przyklejać do sufitów nad pomieszczeniami piwnic 

wcześniej odpowiednio przygotowanych stosując cementowo-polimerową 

zaprawę klejącą do mocowania płyt termoizolacyjnych.  

8.1.4. Zastosować kompletny system bez udziału łączników mechanicznych. 

8.1.5. Powierzchnię stropu wykończyć  powłokami nanoszonymi natryskowo w 2 

cyklach. Zaprawę klejącą i powłoki natryskowe stosować zgodnie z wytycznymi 

uzyskanymi od producenta wybranego systemu. 

Wymagania podstawowe dla płyt z wełny mineralnej: 

 Współczynnik przenikania ciepła = 0,040 [W/(m•K)] 

 Klasa reakcji na ogień  A1 - wyrób niepalny  

 Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m2 

 Płyty fabrycznie jednostronnie gruntowane  

 Wymiary płyt (dł. x szer.): 1200 x 200 mm 

 Zaprawa klejąca - cementowo-polimerowa zaprawa, wodo- i mrozoodporna, o 

zwiększonej elastyczności 

 

9. Opis projektowanych rozwiązań –  docieplenie ścian wewnętrznych w 

piwnicy– płyty lamelowe z wełny mineralnej gr. 13,0 cm 
 

9.1. Ogólna charakterystyka robót.  

 

Projektuje się docieplenie ścian wewnętrznych we wskazanych pomieszczeniach, na całej ich 

wysokości na kondygnacji piwnicy, polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt lamelowych z 

wełny mineralnej gr. 13 cm, współczynnik przenikania ciepła wełny mineralnej = 0,038 

[W/(m•K)]. 

 

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz we wskazanych pomieszczeniach, 

na wysokość 60 cm od stropu  na kondygnacji piwnicy, polegające na wykonaniu ocieplenia z  

płyt lamelowych z wełny mineralnej gr. 13 cm, współczynnik przenikania ciepła wełny 

mineralnej = 0,038 [W/(m•K)]. 

 

9.2. Zakres robót  

9.2.1. Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do prac ociepleniowych – przed 

przystąpieniem do termoizolacji ścian od wewnątrz należy usunąć z nich wszystkie 

zbędne elementy (grzejniki, półki, gwoździe, kołki), a ewentualne otwory czy braki 

 zaszpachlować. Powierzchnia ścian wymaga też oczyszczenia z wszelkich 

zanieczyszczeń – należy usunąć odspajające się od podłoża resztki farby czy tynku. 

9.2.2. Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej,  zamurowanie wskazanych otworów 

okiennych. 

9.2.3. Docieplenie wykonać metodą lekką mokrą. Klejenie ocieplenia z płyt z wełny 

mineralnej na zaprawę klejową– klejenie metoda obwodowo-punktową (powierzchnia 

klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej). Płyty kleić na zakładkę lub pióro-

wpust.  

9.2.4. Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 4szt/m2 
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9.2.5. Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej: Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona 

siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa 150 -3/+10% g/m2 , siatka wklejona w 

zaprawę szpachlową na zakład 10cm).  Minimalna grubość warstwy szpachlowej 3,0 

mm.  

9.2.6. Zagruntować powierzchnię ścian podkładem gruntującym i wyrównującym chłonność 

podłoża na bazie spoiw organicznych. 

 

10. Opis projektowanych rozwiązań – wymiana stolarki otworowej.  
 

10.1. Ogólna charakterystyka robót.  

      Projektuje się częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie 

przedstawionym na rysunkach. Należy ujednolicić podział okien. Istniejące okna drewniane 

należy zastąpić oknami PCV w kolorze białym.    

Współczynnik przenikania ciepła całego okna nie może być większy niż 1,3 W/m2K.  

 

Projektuje się zmniejszenie wymiarów okien na sali gimnastycznej. W celu obsadzenia 

nowych okien należy zmniejszyć istniejące otwory okienne poprzez ich podmurowanie od 

dołu. Wymiary podmurowanie otworów okiennych 265 x 310 cm, 10 szt.  

Wymiary projektowanych okien 260 x 230 cm, 10 szt.  

 

Okna na salach gimnastycznych wyposażyć w ręczny system otwierania z poziomu podłogi w 

celu przewietrzania sal gimnastycznych, zastosować szkło bezpieczne. 

Dodatkowo w celu zabezpieczenia okien przed uderzeniem piłek należy zamontować siatki 

ochronne (piłkołapy) w oknach sal gimnastycznych.  Zastosować polietylenowe siatki 

ochronne na okna, oczka o wym. 100mm x 100mm, linka Ø 2,5mm. Siatka w kolorze 

ciemnozielonym.  

 

Siatka ochronna na okna wykonana z polietylenu posiada wysoką odporność na przecieranie, 

rozciąganie i zrywanie. Piłkochwyty to połączenie estetyki oraz bezpieczeństwa.  

 

Istniejące drzwi należy zastąpić drzwiami aluminiowymi w kolorze zgodnie z wybraną 

kolorystyką o profilu ciepłym.  

Współczynnik przenikania ciepła drzwi nie może być większy niż 1,7 W/m2K 

 

Drzwi  zewnętrzne ze składu opału do wymiany należy zastąpić drzwiami stalowymi 

ocieplonymi.  

 

10.2. Zakres robót   

10.2.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany i 

przygotowanie otworów do montażu.  

10.2.2. Wykonanie zamurowań wskazanych otworów okiennych  

10.2.3. W celu dostosowania otworów do nowej stolarki okiennej o mniejszych wymiarach ( 

patrz część rysunkowa ) należy podmurować wolną przestrzeń pod projektowanymi oknami.  

10.2.4. Montaż okien i drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.  

10.2.5. Wykonanie parapetów zewnętrznych blachą ocynkowaną powlekaną gr. 0,6 mm. Ząb 

okapowy powinien być odsunięty od lica muru na odległość nie mniejszą niż 35mm.  

10.2.6. Wykonanie obróbki obsadzenia okien i podokienników wraz z malowaniem ościeży 

wewnętrznych. 
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10.2.7. Należy przewidzieć otynkowanie oraz malowanie ścian od wewnątrz w miejscach 

montażu stolarki 

 

11. Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
Na wskazanych ścianach zewnętrznych należy położyć izolację pionową. W tym celu ściana 

musi być oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyła nośne podłoże dla materiału 

izolacyjnego. Zakłada się odkopanie ścian do głębokości ok. 150 cm ( ściany piwnic ) oraz 

max. 100 cm ( część budynku nie podpiwniczona ) i ich oczyszczenie. Należy unikać 

nakładania dodatkowych warstw wyrównujących ścianę.  Zastosować system 

umożliwiający nakładanie materiałów izolacyjnych na podłoża o praktycznie dowolnym 

kształcie. Używać materiałów bitumicznych pozbawionych rozpuszczalników, nakładanych 

przy pomocy pac stalowych lub przez natrysk. Uzyskuje się dzięki temu jednolitą pozbawioną 

jakichkolwiek połączeń warstwę izolacyjną położoną bezpośrednio na ścianie. Wcześniej 

należy zagruntować środkiem gruntującym rozcieńczonym 1:10 z wodą. Warstwę ochronną 

dla izolacji wilgociowej stanowić ma folia kubełkowa tworzące ochronę cieplną budynku i 

ochronę mechaniczną izolacji oraz dzięki wytłoczonym rowkom drenaż pionowy. 

  

Uszczelnienie ściany fundamentowej i jej poszczególne etapy: 

- odkopanie ściany możliwie najgłębiej ( zawsze poniżej głębokości przemarzania ) najlepiej 

do ławy fundamentowej, ze względu na podpiwniczenie części budynku i dużej głębokości 

posadowienia fundamentów projektuje się odkopanie ścian piwnic na głębokość 150 cm od 

poziomu terenu  oraz na głębokość max. 100 cm w częściach budynku nie podpiwniczonych.  

- oczyszczenie, usunięcie luźnych tynków, uzupełnienie brakujących tynków 

Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern aby zapobiec tworzeniu się 

pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania 

wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy 

- zagruntowanie powierzchni ściany 

- narzucenie obrzutki  

- ułożenie warstwy powłoki bitumicznej z wkładką zbrojącą, grubości około  3 mm, a min 2 

mm ( ostateczna grubość warstwy może się różnić ze względu na krzywizny ściany ) 

- wykonanie ocieplenia z  polistyrenu ekstrudowanego  XPS -  gr. 13 cm.  

- całość zabezpieczyć folią kubełkową, wyciągniętą 30 cm powyżej  poziomu  terenu  

 

Wymagania podstawowe dla systemu do izolacji fundamentów: 

 środek gruntujący: emulsja bitumiczna pozbawiona rozpuszczalników, kolor czarny, 

współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: ok. 800, gęstość: ok. 1 kg/dm3, 

sucha pozostałość: 60% 

 masa uszczelniająca: dwuskładnikowa, polimerowo - bitumiczna masa uszczelniająca, 

pozbawiona rozpuszczalników, kolor czarny, gęstość: ok. 1 kg/dm3, sucha 

pozostałość: 85%, aplikacja w dwóch procesach roboczych, dodatkowo pomiędzy 

warstwami masy uszczelniającej wkleić wkładkę zbrojącą z siatki z włókna szklanego, 

grubość warstwy masy po wyschnięciu ok.  3 mm, a min 2 mm   

 polistyren ekstrudowany  XPS: klasa reakcji na ogień E, wytrzymałość polistyrenu 

ekstrudowanego  XPS na ściskanie lub naprężenie ściskające przy odkształceniu 10 % 

300 kPa, higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu 0,2 % objętości, gęstość 35 

kg/m3 , wymiar płyty na zakładkę  około 600 mm x 1250 mm  

 stosować wyłącznie systemy zamknięte pełne, dysponujące wszystkimi elementami 

pozwalającymi w sposób prawidłowy wykonać założone prace budowlane 
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12. Opaska wokół budynku  
 

Konstrukcja nawierzchni  - opaska 

Opaska wokół budynku - częściowa 

kostka brukowa gr. 6cm  

podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm 

Technologia robót 

Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podsypce ok. 1.5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) 

nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po 

zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno 

używać walca. 

 

Uwaga: 

Dookoła budynku głównego należy rozebrać istniejące utwardzenie z betonu wylewanego, 

trylinki betonowej i kostki brukowej betonowej na szerokości niezbędnej do wykonania 

wykopów niezbędnych do  wykonania ocieplenia ścian piwnic i odtworzyć nawierzchnie z 

kostki brukowej betonowej.  

 

 

13.   Roboty towarzyszące 
 

13.1. Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z 

naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak: 

- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; 

oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w 

ścianach zewnętrznych; 

- Montaż nowych parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm. Podczas 

montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego ościeża, tak aby parapet został 

zamontowany właściwie względem ościeżnicy okna. 

- Demontaż  i montaż nowych rur spustowych ( przekrój nie mniejszy niż obecnie ) – blacha 

ocynkowana powlekana. 

- Demontaż i montaż nowych rynien dachowych ( przekrój nie mniejszy niż obecnie )  – 

blacha ocynkowana powlekana. Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą 

wieszaków do rynien montowanych pod obróbką blacharską pasów nad rynnowych 

Przy montażu rur spustowych uwzględnić grubość projektowanej termoizolacji ścian 

zewnętrznych. 

- demontaż instalacji odgromowej (poziomy i piony) i montaż nowej – piony należy wykonać 

w rurach osłonowych pod styropianem  

- Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży; 

- Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach gdzie będzie to konieczne- blacha 

ocynkowana powlekana 0,5mm 

- Ponowny montaż tablic i szyldów w wskazanych miejscach  

- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych 
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- Demontaż krat w oknach piwnicy, montaż stolarki z szybami bezpiecznymi   

- Ułożenie częściowej opaski wokół budynku z kostki betonowej szarej gr. 6cm  

- Demontaż betonowej zabudowy okien piwnicznych od strony frontowej, wschodniej, 

  w miejscach gdzie okna piwniczne znajdują się poniżej poziomu gruntu zamontować 

doświetlacze piwniczne o wymiarach 145x110x60 cm, łącznie 3 szt. Doświetlacze z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym, ruszt kratowy ze stali ocynkowanej, stosować 

doświetlacze z zatrzaskowym zabezpieczeniem rusztu.  

- Wzmocnienie wentylacji grawitacyjnej na przewodach wentylacyjnych parterowej części 

przy Sali gimnastycznej : zamontować obrotowe nasady kominowe turbo wenty typu tulipan 

wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.  

Turbowenty zamontować na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej. Podstawa z 

blachy ocynkowanej 

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni wszystkich 

stropodachów 

- wykonanie zadaszeń nad istniejącymi czapkami kominowymi z siatkami zabezpieczającymi 

przed ptakami  

- Przesunięcie wpustów kanalizacji deszczowej uwzględniając grubość projektowanej 

termoizolacji ścian zewnętrznych 

- Demontaż blachy z elewacji sali gimnastycznej od strony wschodniej 

- Montaż siatek ochronnych ( piłkołapów ) w oknach sal gimnastycznych 

- Montaż nowego wyłazu dachowego, zastosować okno wyłazowe do dachu płaskiego, 

otwierane ręcznie, o wymiarach ist. otworu ( 100x100 cm). Zamontować wyłaz z 

dwuszybowym pakietem, wyposażony w laminowaną szybę wewnętrzną i przezroczystą 

kopułę z poliwęglanu.  

Szyba zespolona, energooszczędna, o klasie odporności antywłamaniowej P4. Profil 

ościeżnicy i skrzydła wykonane z wielokomorowego profilu z twardego PCV, z komorami 

wypełnionymi wysokoizolującym polistyrenem.  

 

13.2. Prace remontowe 

- Remont wejść do budynku,  patrz część rysunkowa – na części schodów  uzupełnić ubytki 

betonu, oraz ułożyć płytki klinkierowe antypoślizgowe i mrozoodporne. Powierzchnia 

podłoża na której montowane będą płytki musi być mocna, równa, dokładnie oczyszczona. W 

celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować emulsję gruntującą. Należy stosować 

wyłącznie produkty do montażu płytek mrozoodpornych.   

Do spoinowania płytek zastosować wodoszczelną, uelastycznioną masę spoinującą do 

stosowania na zewnątrz. Za pomocą gumowej pacy rozrobioną masę wciska się między 

płytki. Jednorazowo nakładać masę na obszar około 1 m2. 

Betonowe schody  zewnętrzne i  podesty po obu stronach łącznika do sali gimnastycznej oraz 

schody do kuchni ze względu na zły  stan techniczny rozebrać i wykonać nowe z kostki 

brukowej betonowej śrutowanej gr. 6 cm z podstopniami z obrzeży betonowych 8x30 cm na 

podbudowie z betonu B-10 o średniej gr. 12 cm. Ścianki boczne schodów wykonać jako 

murowane gr. 25 cm z bloczków betonowych M-6 z nadlewką wyrównująca z betonu B-20.     

 

Wymagania podstawowe dla płytek klinkierowych zewnętrznych: 

 Antypoślizgowość R11 

 Mrozoodporność (E równe bądź mniejsze 3%) 

 Klasa ścieralności PEI 3 

 

Warstwy przekroju: 
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 Płytki klinkierowe zewnętrzne mrozoodporne, antypoślizgowe  

 Zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności, mrozoodporna, wodoodporna 

 Zaprawa wyrównująca z dodatkiem środka wodoszczelnego  

 Emulsja gruntująca  

 Istniejące schody i spoczniki zewnętrzne betonowe  

 

Istniejącą poręcz schodową przy wejściu do piwnicy od strony wschodniej oraz przy wejściu 

przez łącznik od strony południowej a także przy wejściu do kuchni od strony zachodniej i 

wschodniej należy zdemontować. Montaż nowych poręczy, zainstalować nowe poręcze 

stalowe wysokości 110 cm, ø 50 mm, dwa pręty poziome ø 30 mm, wypełnienie pręty 

pionowe ø 10mm; zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, pomalować zgodnie z projektem 

kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i wierzchnią).  

 

- Remont wejścia do ciemni od strony zachodniej: uzupełnienie ubytków betonowych, 

ułożenie płytek klinkierowych antypoślizgowych, mrozoodpornych na schodach. Remont 

poręczy betonowych uzupełnić ubytki betonowe, wzmocnić siatką stalową i otynkować 

tynkiem mozaikowym drobnoziarnistym w kolorze cokołu budynku zgodnie z wybraną 

kolorystyką; 

Demontaż i ponowny montaż zadaszenia z poliwęglanu.   

 

- Remont zadaszeń nad wejściami – patrz część rysunkowa, w zadaszeniach przeznaczonych 

do pozostawienia należy uzupełnić ubytki betonowe, zamontować nowe obróbki blacharskie z 

blachy ocynkowanej powlekanej i otynkować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. Nad 

wejściem przez łącznik od strony północnej i południowej a także przy wejściu do ciemni  

od strony zachodniej zdemontować i ponownie zamontować zadaszenia z poliwęglanu.  

Montaż zadaszenia nad wejściem do piwnicy od strony zachodniej – patrz część rysunkowa, 

zamontować nowe zadaszenie z poliwęglanu wym. 120x90x38, 1 szt,  na profilach 

aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. Zadaszenie 

proste ze spadkiem od budynku.  

 

- Remont wejścia na salę gimnastyczną od strony północnej: remont schodów, 

uzupełnienie ubytków, otynkowanie, renowacja poręczy, wymiana stalowych wycieraczek do 

obuwia 

 

- Remont nawierzchni przy budynku do strony zachodniej i południowej – projektuje się 

podniesienie terenu wzdłuż wymienionych elewacji na wysokość 50 cm w stosunku do 

aktualnego poziomu terenu przy budynku. Warstwa wierzchnia z kostki betonowej na 

szerokość 280 cm.( str, zachodnia ) i 330 cm ( str. północnej). Ist. poziom terenu wynosi -

1.74, projektowany -1.44. Podmurowanie okien piwnicznych na wysokość 50 cm.  

Podniesienie terenu wykonać poprzez nasyp z piasku o średniej wysokości 22-30 cm i 

nachyleniu 1%  na istniejące podłoże, następnie usypanie warstwy z kruszywa łamanego oraz 

wykonanie podsypki cementowo piaskowej, warstwa wierzchnia nasypu z kostki betonowej.  

 

Konstrukcja nawierzchni   

kostka brukowa gr. 6cm  

podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm 

warstwa odsączająca z piasku gr. 22-30 cm 

zagęszczony grunt po wykopach 
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13.3. Prace rozbiórkowe  

Skład opału od strony wschodniej należy rozebrać. Ściany z cegły pełnej gr. 40 cm., powstały 

otwór zasypać piaskiem. W miejscu rozbiórki wykonać pow. z kostki brukowej, jako 

kontynuacja opaski. W wyniku rozbiórki należy zdemontować drzwi, skrzydło drzwiowe 

zdjąć z zawiasów, ościeżnice wykuć z muru i zamurować otwór drzwiowy o wymiarach 90 x 

200 cm.  

wymiary zewnętrzne:   3.58 m x 2.48 m  

wysokość     ok. 90 cm 

 

Zasypanie składu opału wykonać z piasku o średniej wysokości 180 cm na istniejące podłoże, 

następnie usypanie warstwy z kruszywa łamanego oraz wykonanie podsypki cementowo 

piaskowej, warstwa wierzchnia z kostki betonowej.  

 

Konstrukcja nawierzchni   

kostka brukowa gr. 6cm  

podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm 

stabilizowana mechanicznie 

warstwa odsączająca z piasku gr. 180 cm 

zagęszczony piasek 

posadzka składu opału 

 

13.4. Prace wewnętrzne  

 

Należy przewidzieć otynkowanie i malowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu 

stolarki oraz w miejscach zamurowania otworów okiennych. Szczegóły np. kolor na etapie 

wykonawstwa w uzgodnieniu z zamawiającym.  

Malowanie ograniczyć do ścian z wymienianymi i  podmurowanymi/zamurowanymi   oknami 

(sala gimnastyczna, część okien piwnic oraz ścian po których prowadzona jest instalacja 

centralnego ogrzewania. 

 

Zalecenia: 
Balustrady: 

- Stalowe elementy balustrad zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i 

pomalować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i 

wierzchnią). 

- Do malowania balustrad można użyć preparatu do stosowania bezpośrednio na stare 

podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, malarskie czy zabezpieczające, należy 

stosować zgodnie z instrukcją producentów. 

Zabezpieczenia: 

Zaleca się, aby elewacje do wysokości linii spodu okien parteru zabezpieczyć bezbarwną 

powłoką typu „antygrafitti 

Łaty z blachy postałe w wyniku zamknięcia otworów technologicznych na powierzchni 

stropodachów zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
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14. Współczynnik przenikania ciepła – stan projektowany 

  

Współczynniki przenikania ciepła przez  

przegrody budowlane 

Stan przed 

termomodernizacją 

Stan po 

termomodernizacji 

1. Ściany zewnętrzne 
0,79; 1,65; 1,84; 1,40; 

1,84; 0,79 

0,21; 0,24; 0,25; 0,24; 

0,25; 0,21 

2. Dach/stropodach 0,83; 1,62; 0,72 0,19; 0,20; 0,20 

3. Strop piwnicy 2,23 0,24 

4. Okna 
1,60; 2,60; 1,60; 1,80; 

2,80 

1,60; 1,30; 1,60; 1,30; 

1,30 

5. Drzwi/bramy 5,10; 3,50; 2,20 1,70; 1,70; 2,20 

6. Ściany na gruncie 1,33 0,24 

7. Podłogi na gruncie 2,29; 1,64 2,29; 1,64 

 

Współczynniki przenikania ciepła dla zastosowanych materiałów: 

- płyta styropianowa frezowana EPS 70-040 FASADA , = 0,040 [W/(m•K)]; 

- polistyren ekstrudowany  XPS = 0,038 [W/(m•K)]; 

- styropapa EPS 100-038 dach,  = 0,038 [W/(m•K)]; 

- wełna mineralna granulowana 40, = 0,050 [W/(m•K)]; 

-  płyty lamelowe z wełny mineralnej = 0,040, 0,038 [W/(m•K)]; 

15. Charakterystyka energetyczna budynku 

 

 Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 

Stan po 

termomodernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 568,77 397,10 

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 27,50 27,50 

3. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 

uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 

ogrzewaniu) [GJ/rok] 

3623,30 2460,29 

4. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z 

uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 

ogrzewaniu) [GJ/rok] 

5166,44 2941,70 

5. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 

[GJ/rok] 
275,91 275,91 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 

sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] 
--- --- 

7. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 

przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

197,16 133,87 

8. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 

przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m3rok)] 

81,41 46,35 

9. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 

przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

281,12 160,07 
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16. Uwagi i zalecenia 
16.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 

budowlanego.  

16.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na 

etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  

16.3. Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 

normami lub aprobatami technicznymi.  

16.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty 

Aprobatą Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów 

nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej.  

16.5. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem w 

celu prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których 

nie można wykonać zamówienia  

16.6. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu (dotyczy to 

kleju, podkładu gruntującego, tynku).  

 

16.7. Zgodnie z normą w sprawie szczegółowych wymagań wartości przepływu powietrza w 

pomieszczeniach PN-83/B-03430 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 

2000.’’ Istniejąca ilość kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach nie pozwala na ich 

zaślepienie lub zamurowanie.  

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej: 

- 15 m³/h dla każdego dziecka ( żłobki i przedszkola) 

- 20 m³/h dla każdej osoby przebywającej w pomieszczeniu 

 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że: 

- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie. 

-  Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa. 

- W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-

mokrą” oraz ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją nie ma obecnie potrzeby 

wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku. 

 

 
 


