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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — branza budowlana

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgacego
,» Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot Miejskich w Rypinie”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg robot termomodernizacyjnych w/w obiektu

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t remontowych i
termomodernizacyjnych zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport 1 roztadunek

- sktfadowanie materiatow

- nadzor 1 odbiory.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
kosztorysem, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone
materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna. Dane okreslone w specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
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odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne ze specyfikacja
techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty nie moga
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozor mienia i inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, ludzi 1 sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie

srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i cieckdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga
by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ begdzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow
Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.
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1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow
tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.11 Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majg materialy, sprzet 1
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, b¢da obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej
ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamowieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan
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45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421111-5 Instalowanie metalowych framug

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkoéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sag zgodne lub rownowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorow robot.

Dziennik budowy — opatrzony piecze¢cia organu wydajacego pozwolenie na budowg zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, shuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do Kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad
niniejszej specyfikacji, sa:

Do wykonania ocieplenia §cian zewnetrznych budynku nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty
spelniajace podane nizej wymagania. Kazda partia materiatow powinna

by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.6.

Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3.1Tynk silikonowy wymagania:

Tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy silikonowej, faktura baranek o uziarnieniu 2,0 mm
Wymagane parametry:

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej p: 60-80

-Tynk zabezpieczony powlokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni (terbutryna,
pirytionian cynku, tlenek cynku).

- Odpornos¢ udarnosciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym kat 11 ( wg
ETA -09/0073) , a w strefie cokolowej (podwdjna warstwa siatki zbrojacej) kat I ( wg ETA -
09/0073)

- Klasa reakcji na ogien catego systemu B-s2, d0O

Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojenie z siatki alkaliodpornej z wiokna szklanego
masa powierzchniowa >145 g/m?. Systemowy podkiad gruntujacy wyréwnujacy chtonnosé
podtoza na bazie spoiw organicznych

Plyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz:

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100

System dociepleniowy nalezy wykona¢ jako kompletny z zastosowaniem systemowych profili
dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokiennych, do wykonania boniowan jak réwniez

dylatacyjnych (w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku).

Laczniki:

wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowanie tacznikow 6szt/m2 (eliminujace mozliwos¢
wystapienia efektu tzw. ,,biedronki”), jedna dlugos¢ tacznika stosowana do ptyt EPS réznych
grubosci. Minimalna sita niszczaca tacznika Rpanel=448N

Dane techniczne

Srednica trzpienia = §rednica wiertta.: 8 mm
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Dhugos$¢ trzpienia: 88 mm

Min. gltebokos¢ wywierconego otworu: 95 mm

Kategorie uzytkowe: A, B, C.

Zakres stosowania: beton, cegta pelna, pustak szczelinowy
Gwarancja jakosci Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0015

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w sklad
systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
wymagan zawartos$ci naturalnych izotopéw promieniotworczych posiadajg swiadectwo higieny
radiacyjnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub poszczegdlnych wyrobdéw nieobjetych aprobata
techniczng, europejska aprobata techniczng lub mieszanie wyroboéw objetych réznymi aprobatami
technicznymi.

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen ETICS — o réwnorzednych
parametrach technicznych (wymagane parametry techniczne systemu nalezy potwierdzié¢
poprzez przedstawienie do akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych,
raportow klasyfikacyjnych reakcji na ogien)

Uwaga! Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwodch miesiecy od wyprodukowania.

2.3.2. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania narozy przy osciezach okien,
drzwi balkonowych, cokotu i narozach budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej
grubosci 0,5mm.

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen ETICS

2.4. Polistyren ekstrudowany XPS

DANE TECHNICZNE:

Gestos¢: > 35 kg/m?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: L < 0,035 W/mK (50-60 mm); 0,036 W/mK (80-120 mm)
Naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym:CS(10/Y) 500 > 500 kPa
Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)180 > 180 kPa

Zamknietokomorkowosé: > 95 %

Modut elastycznos$ci: 20 N/mm?

Podciaganie kapilarne: O

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3 % (50-100 mm)

Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji: WD(V)1 <1 % (100-120 mm)

Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C
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2.5. Styropian fasadowy EPS (frezowany)

Podstawowe cechy:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,040 W/(mK)

Wytrzymato$¢ na $ciskanie - 70 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie - 115 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(£0,2%)

Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotno$ci (temp.
70°C, 48h) DS(70.-)2 ( 2 %)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie TR 100 (>100 kPa)

2.6. Plytka klinkierowa, gr. > 11mm — wejscia i schody

Wilasciwosci 1 parametry:

Antyposlizgowos¢ R11

Mrozoodpornos¢ (E rowne badz mniejsze 3%)

Klasa scieralnosci PEI 3

Zaprawa klejowa o wysokiej elastycznosci, mrozoodporna, wodoodporna
Zaprawa wyroéwnujgca z dodatkiem srodka wodoszczelnego

2.7. Kostka brukowa — opaska wokét budynku i schody
Wiasciwos$ci materiatu
Wytrzymatos$¢ na zginanie : wytrzymato$¢ charakterystyczna — 5,0MPa

Minimalna wytrzymatos$¢ - 4,0MPa
Obcigzenie niszczace : klasa 110 (11)
Nasigkliwos¢ : klasa 2 (B)
Odpornos¢ na $cieranie  : klasa 4 (1)
Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych ; klasa 3 (D)

Odpornos¢ na poslizg/ poslizgnigcie : zadowalajaca

Parametry przyjeto na podstawie : EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/ AC:2006

-piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3
-kruszywa tamane piasek tamany (0,075+31,5) mm, wg PN-B-11112:1996 [2]

-mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) [5]

Dla schodéw 1 podestow zewnetrznych kostka ptukana w kolorze zottym

Wypetnienie spoin- piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gat. 2 lub 3
- krawezniki i1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczng

2.8. Papa termozgrzewalna — jednowarstwowa
Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
- papa termozgrzewalna jednowarstwowa

- osnowa z wldkniny poliestrowe;j
- min. gramatura wktadki 250g/m?2
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- wykonczenie powierzchni gornej - posypka mineralna gruboziarnista

- wykonczenie powierzchni dolnej- folia PE

- minimalna grubo$¢ papy 5,2 mm

- gietko§¢ w niskiej temperaturze - brak rys 1 p¢kni¢¢ w temp.-25 st.C/e30 mm

- wodoszczelnos¢ - odporna na cisnienie 10 kPa

- maksymalna sila rozciggajaca wzdtuz 1000N/50mm £200N/50mm , w poprzek 850N/50mm
+200N/50mm

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdhuz i w poprzek 55% + 10%

- gruntujgcy roztwor asfaltowy o cieklej konsystencji, naktadany za pomoca szczotki lub natrysku w

iloéci 0,1 do 0,2 I/m2.
- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

2.9. Welna mineralna lamelowan — strop i $ciany piwnicy

Wilasciwo$ci materiatu:

rodzaj metoda badan  Jedn. Kod klasy wartosé¢
-Reakcja na ogien EN 13501-1 Od AdoF Euroklasa Al

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do

: . EN 1607 [kPa] TR 90 >90

powierzchni czotowych
TR 80 >80

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu PN-EN 826 [kPa] CS(10)60 > 60
wzglednym -
Wartos¢ wspoétczynnika oporu dyfuzyjnego pary PN-EN 12086 [] MU1 <1
wodnej <
Wspolczynnik przewodzenia ciepta AD PN-EN 12667 [W/mK] [-] <0,040

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu og6lnie dostgpnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot:

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochod dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochdd skrzyniowy do 5t
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwaé
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione
przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.1.1 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest
on rOwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materialow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy 1
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku
Ocieplenie $cian zewnetrznych, styropianem wykona¢ metoda lekka-mokra z wyprawag z tynkow
dekoracyjnych silikonowych. Styropian frezowany.

5.3.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegaé na:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach, do
wykonania robot ociepleniowych),

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi 1 maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych,

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.
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Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdéw systemu jak i calego systemu nalezy do
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczeg6lnych elementéw systemu ocieplania §cian powinna obejmowac:
* kontrole podtoza,

* kontrole migdzy operacyjna,

* kontrole koncowa,

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podtoza na ktérym montowany
bedzie system ociepleniowy, rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Stwierdzenie odchytek od piondéw oraz krzywizn nierownosci elewacji winno by¢
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie
liczbowych odchylek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania
krzywizn i odchytek istniejacych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i
lokalne odchytki tych powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowa¢ wigkszych
odchytek. Zapis w dzienniku budowy odnosnie krzywizn i odchylek podloza zabezpiecza
interesy wykonawcy robot ociepleniowych na etapie odbioru robot.

Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystgpowania i zdefiniowania wielkoS$ci
odchytek.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a
wynik tych prob zapisa¢ w dzienniku budowy. Niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci
tacznikow mechanicznych.

Protokoty z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i prob no$nosci facznikéw mechanicznych winny
by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

» przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,

* obrébek blacharskich,

» zamocowania profili,

* warstwy zbrojonej,

* gruntowania,

* wyprawy tynkarskiej,

* malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci powierzchni, uktadu 1
szerokosci spoin, liczby 1 rozmieszczenia tacznikow mechanicznych. Plyty izolacyjne przykleja
si¢ pasami od dotu do goéry. Dopuszcza si¢ klejenie ptyt pasami od gory do dotu w przypadku ich
przyklejania z pomostow ruchomych. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposob zalecany przez
producentdéw systemdéw. Material nalezy naktada¢ metodg ,,pasmowo - punktowg" z
zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt. Nierownosci
1 uskoki oraz calg powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na
mijanke (mini¢cie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania
o$ciezy. Koltkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty,
lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin. Styk wykonczonego o$cieza okiennego z
o$cieznicg okienng powinien by¢ wykonanyw sposob szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego
typu polaczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz listwy z materiatem rozprgznym. W
narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°
prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
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Ocieplenie o$ciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co
elewacje. Izolacja w o$ciezach jest z reguty niekotkowana.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpltywem dalszych proceséw (foliowanie).
Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone
powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki elementow poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢
tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami
temperaturowymi nie przenosily si¢ na tynk i warstwe zbrojaca.

Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajagcym
odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 40mm. Przed
zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojone i
wyprowadzi¢ siatke na elewacj¢ do po6zniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.
Wszystkie elementy ocieplane ,,wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy réwniez gzymsow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielko$ci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, itp.). W
wiekszosci dopuszczonych technologii grubos¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Masg szpachlowa nalezy uktadaé na izolacj¢ w ilosci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci
warstwy zbrojonej. W §wiezg mase szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojace;j .
Bezzwlocznie po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowa¢ na gladko tym samym materiatem.
W miejscach styku sgsiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm (nie
dotyczy siatek pancernych).

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementow wykonanych z materiatow o innej
rozszerzalno$ci (np. stolarka otworowa, §lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.)
wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajacych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdétdw podanych przez producenta
systemu.

Do wysokosci gornej krawedzi okien parteru wykona¢ druga warstwe zbrojong (siatka + klej).
Wynika to z konieczno$ci zwigkszenia wytrzymatoséci powierzchni elewacji na uderzenia.
Szczegolne miejsca elewacji (naroza, o$cieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione
siatkg zbrojaca zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem
styropianu kit wypelniajacy spoine nie moze si¢ z nim stykac. Istniejgca spoina winna by¢
zabezpieczona warstwg zaprawy klejacej w celu unikniecia destrukcyjnego wptywu kitu na
styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwe;j
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
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niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na l m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie
wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku, dotyczy tych przypadkow, gdy odchylenie
powierzchni przed ociepleniem nie przekraczato tej wielko$ci, lub gdy odchylenie to byto
wigksze, a zamawiajacy przewidzial w zakresie zamowienia wykonanie prostowania elewacji,
lub gdy wykonawca zglosit znaczniejsze odchylki, a zamawiajacy uwzglednit w formie robot
dodatkowych, koniecznos¢ usunigcia odchytek.

Konieczna jest kontrola jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci wklestosci,
oraz widocznych napraw i zaprawek.

5.4 Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy
tynku , w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni $ciany
przed wodami opadowymi i splywajacymi. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i napr¢zeniami temperaturowymi nie przenosity
si¢ na tynk i warstwe zbrojaca .

Gorna krawedz obrobki umieszczona w murze na tacie dachowej wprowadzona w szczeling 1
uszczelniona kitem silikonowym. Wkrety w odstepach nie wiekszych niz 30cm. Wielkos$¢
zaktadu dla potaczenia 2 blach to Scm.

Rynny i rury spustowe Spadek rynny powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5%. Uchwyty rynnowe
mocowac 2 kotkami do gzymsu. Odlegto$¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80cm.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewngtrznego. Brzeg wewngtrzny rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Potaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowych w odstgpach nie wigkszych niz 3m oraz
zawsze na koncach rur 1 pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowa¢ w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Nad uchwytami rur powinny znajdowac si¢
na rurach spustowych obraczki 0 szer. 3-4cm z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia przed
osuwaniem si¢.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20mmprzy dtugosci rur wiekszej
niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugo$ci 2m nie powinno by¢
wigksze niz 3mm. W ztaczach pionowych taczenie na zaktad szerokosci 20mm, a w poziomych
szeroko$ci 30mm, lutowanie na catej dlugosci zaktadow. W dolnej czgéci kazdego cztonu rury
spustowej powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szer. wymaganego
zaktadu pionowego. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na
Zewnatrz.

5.5 Ocieplenie stropodachu

5.1. Ogolna charakterystyka robot.

Projektuje si¢ docieplenie dachu styropapg jednostronnie laminowana, papa termozgrzewalna,
oraz renowacj¢ komindéw

5.2. Zakres robot

5.2.1. Prace przygotowawcze:
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Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zanieczyszczen. Rozbiorka obrobek blacharskich i
rynien.

5.3. Ulozenie warstwy ocieplenia:

Podlozem dla proj. ocieplenia jest istniejgca warstwa papy. Podtoze przed uktadaniem ocieplenia
nalezy zagruntowac asfaltowym $rodkiem gruntujgcym.

Po zagruntowaniu podtoza nalezy uktada¢ ptyty ze styropapy. Wykona¢ mocowanie mechaniczne
uktadu za pomoca tacznikow teleskopowych na krawedziach ptyt.

Rozmieszczenie tacznikéw: w strefie naroznej 9 szt. / m2, w strefie krawegdziowej (
obszar najwigkszego obcigzenia wiatrem ) 6 szt. / m2, w strefie sSrodkowej 3 szt. / m2.

5.4. Montaz obrébek blacharskich:

Przed przystapieniem do wtasciwego uktadania nowego pokrycia dachu nalezny wykona¢ obrobki
blacharskie attyk i ogniomuroéw z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Pozostate obrobki
blacharskie jak rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ w miarg postepu robot ociepleniowych.

5.5. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej:

Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni stropodachu Sali
gimnastycznej 1 wiatrotapu. Pokrycie wykonaé jednowarstwowo.

Podtozem dla nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej jest projektowana warstwa styropapy.
Na powierzchni utozonej styropapy nalezy potozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej i1 zgrzac ja.
Pasy papy termozgrzewalnej nalezy przesung¢ wzgledem taczen ptyt styropapy 0 potowe
szerokosci rolki. Rolki papy nie mogg by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podstawie.
Przed utozeniem wilasciwym nalezy rozwing¢ rolke, wyrdwnaé do Sciegu, sprawdzi¢ wielkos¢
zaktadek. Nastgpnie zrolowa¢ do potowy i zgrzewaé. Ilo§¢ transportowanych na dach rolek nie
powinna by¢ wigksza niz przewidywana do utozenia w ciggu jednej zmiany.

Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z rownoczesnym podgrzaniem
(osuszeniem) podtoza. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do przodu
odsuwajac palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie haczykiem. Istnieja
urzadzenia przystosowane do sprzezenia zgrzewanej rolki z palnikiem wielodyszowym tak
zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znacznie skraca czas klejenia jednakze wymaga
duzej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy przy obrobkach detali stosujemy krotkie palniki.
Podczas zgrzewania nalezy zwraca¢ baczng uwagg, aby nie nastgpito nadmierne wytopienie
asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz grozi to uszkodzeniem papy.

5.6 Wykonanie robot dodatkowych zwigzanych z termomodernizacjg

- Remont balustrad

Dostosowanie balustrad:

Istniejace balustrady balkondéw nalezy przystosowaé do projektowane;j

zmiany grubosci $cian ocieplanych wg zalaczonego opisu ponize;j:

* Jezeli odlegto$¢ pierwszego ptaskownika balustrady bocznej balkonu Iub loggii jest mniejsza od
14cm, ptaskownik nalezy przed ociepleniem wyciac

* Po ociepleniu odleglo$¢ od lica $ciany do pierwszego preta balustrady nie moze by¢ wieksza niz
l4cm

- W ramach robot termomodernizacyjnych projektuje si¢ wykonanie robdt remontowych jn.:

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich 1 kratek wentylacyjnych

Wykonujac nowe obrobki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubosci
0,50mm) podokiennikdéw, nalezy je dostosowaé do nowych grubosci $cian.
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Obrobki te powinny wystawaé poza lico §ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposob aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody opadowe;j.

Obroébki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie. Przy wykonaniu obrébek
blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlng uwage , ze powinny one by¢ zgodne z normg PN-
61/B-10245, a w szczegdlnosci z pkt. 2.3.4.

Blachy stalowej nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materiaty zawierajace siarke w zwigzku z tym nalezy pod blach¢ potozy¢ jako
izolacj¢ warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

5.7 Wymiana okien i drzwi

Profil 7 komorowy PCV, wspotczynnik przenikania ciepta dla okna jako catosci U=1,3 W/m?K
dla okien i U=1,7 W/m?K dla drzwi i 1,7 dla bram

Wszystkie okna wyposazy¢ w klamki. Parapety zewng¢trzne z blachy powlekanej w kolorze
brazowym. W szeroko$ci parapetow nalezy uwzgledni¢ warstwe docieplenia $cian
zewnetrznych. Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ naprawe wypraw wewngtrznych,
szpachlowanie i roboty malarskie zwigzane z obrobieniem osciezy od strony wewngtrznej
pomieszczen.

5.7.1.0pis wymaganych wiasciwosci wyrobow

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV z mozliwoscig rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grubosci co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce aluminiowej. Szyby powinny spetiaé¢
wymagania BH-89/6821-02.Jako$¢ szyb zespolonych, ich parametry powinny by¢ potwierdzone
atestami technicznymi.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchylnych zawiasy wyposazone w regulacje,

- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze biatym

Planowane do wymiany okna nie mogg by¢ zmienione pod wzglgdem konserwatorskim, musza
posiada¢ zewnetrzne walory estetyczne i funkcje uzytkowa oraz odpowiednia izolacyjnos¢
akustyczng, cieplng i powietrzng, niezbedng w pracy biurowo bibliotecznej, szkolnej.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montazowe, tj. uzupekienie osciezy i parapetow.

5.7.2. Warunki ogolne
Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary okien oraz ustali¢
Z uzytkownikami zasady ich otwierania.

5.7.3. Sposob osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie
powinny by¢ wigksze niz 70 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy — nie wigksze
niz 20cm. Stolarka uszczelniona termiczne piankg montazowa.

5.7.4. Wykonczenia o$ciezy otworow okiennych
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Na o$ciezach otworow po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki nalezy uzupetni¢ uszkodzenia i
ubytki tynku od wewnatrz i od zewnatrz. Po wyschnigciu tynku nalezy uzupetni¢ malowanie
osciezy w kolorze biatym.

5.7.5. Kolorystyka stolarki

Kolor okien dla strony zewnetrznej :kolor biaty. Od wewnatrz kolor biaty.

Uwaga:

Wykonawca przed rozpoczgciem wykonania stolarki jest zobowigzany do indywidualnych
pomiarow.

5.8.Docieplenie stropodachu — wetlna mineralna granulowana

Ogolne zasady docieplen metoda wdmuchiwania

Przestrzen stropodachu wentylowanego niedostepna . W celu docieplenia stropu ostatniej
kondygnacji projektuje si¢ uzycie granulatu z wetny mineralnej. Granulat b¢dzie wdmuchiwany
poprzez nawiercone otwory w potaci dachowej. Granulat musi by¢ utozony migdzy wszystkimi
elementami konstrukeji ktore odgradzaja przestrzen stropodachu. Granulat nie wymaga
paroizolacji, ale dla dostatecznego przewietrzania przestrzeni stropodachu nalezy zainstalowac
kominki odpowietrzajace w ilosci 1szt/50m2 powierzchni dachu.

Termorenowacja stropodachu wentylowanego wigze si¢ z wykonaniem nowych obrobek
blacharskich i wyreperowaniem pasa na krawgdzi dachu. W sktad obrébek dachu wchodzic beda
obrobka okapnikowa przy rynnie oraz pasa podrynnowego i pasa przy uskoku ostatniej
kondygnacji. Naprawy wymaga¢ beda otwory do wdmuchiwania granulatu, z ktérych niektore
zostang wykorzystane do odpowietrzajacych a pozostate zostang zaklejone

5.9. Ukladanie plytek przy wejsciach

5.9.1. Wyktadziny z ptytek klinkierowych

Podczas wykonywania oktadzin z ptytek nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

- ptytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie

-uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od najbardziej wyeksponowanego naroznika w
pomieszczeniu

-klej powinien by¢ roztozony rownomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ podtoza ,
-powierzchnia z natozona warstwa kleju powinna wynosi¢ ok. 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu 10 — 15 minut ,

- w przypadku plytek stosowanych na zewnatrz warstwa kleju powinna znajdowac si¢ pod cata
powierzchnig plytki ,

-temperatura podczas rob6t co najmniej 15°C,

-dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosowa¢ wktadki dystansowe

-po utozeniu ptytek na podtodze mozna przystapi¢ do wykonania cokotu

-w trakcie uktadania ptytek mocowac listwy wykonczeniowe ,

-po osadzeniu ptytek pozostawi¢ oktadzing na 24 godziny z otwartymi spoinami.

- po wyschnigciu , ale nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek , spoiny wypetnic¢
specjalng masg do fugowania za pomocg pedzla lub szpachli gumowe;j

-po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wktadzing zmy¢ woda, i po wyschnieciu,
przetrze¢ suchymi szmatami ,

-wszgdzie stosowac ptytki klinkierowe antypos$lizgowy 1 mrozoodporny .
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5.9.2. Kontrola jakos$ci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
i Warunkami technicznymi.

Prawidlowo wykonana wyktadzina z plytek powinna spetnia¢ wymagania :

— mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorem ,

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem ,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta
— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej nie powinno
przekracza¢ 3 mm na dtugosci 2 m. i nie wigksze niz Smm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki ,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania ,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugos$ci 1 m. i 3 mm na dtugosci calej oktadziny ,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta

5.11. Ocieplenie stropu i $cian piwnicy

5.11.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy:

- lampy zawieszone pod stropem przenie$¢ i mocowac do podktadow dystansowych
uwzgledniajacych grubos¢ projektowanego ocieplenia stropu,

- przenie$¢ lub odpowiednio zabezpieczy¢ wszelkie instalacje utozone pod stropem i na §cianach.

5.11.2. Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ no$ne, rowne 1 suche.

LuZne lub stabo przylegajace fragmenty betonu lub tynku nalezy sku¢, a ubytki
uzupetni¢ zestawami naprawczymi.

5.11.3. Wykonanie ocieplenia stropu i $cian wraz z wykonczeniem

Ocieplenie stropu piwnicy wykonac od spodu stosuj frezowane ptyty lamelowe z wetny
mineralnej o gr. 15 cm, a do $cian o gr. 13cm 0 wymiarach 120 x 20 cm.

Plyty przyklejac¢ do sufitow nad pomieszczeniami piwnic wezesniej odpowiednio
przygotowanych stosujgc mineralng zaprawe klejgcg do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

Ocieplenie wykonczy¢ powtokami nanoszonymi natryskowo w 2 cyklach.

Na warstwe posrednia stosowac farbe dyspersyjng nanoszong natryskiem w dwoch

cyklach (ok. 0,15-0,25 I/m2 w jednym cyklu), a na warstwe wierzchnig natryskowa powtoke
dekoracyjna w kolorze bialym (1,2-1,4 kg/m2). Powloki w/w nanie$¢ za pomocg urzadzenia
natryskowego.

Zaprawe klejowa i powtoki natryskowe stosowaé zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od
producenta wybranego systemu.

5.12. Hydroizolacja $cian fundamentowych
5.12.1. Wlasciwosci systemu

19



BIURO PROJEKTOWE , AGBAST”

42-200 CZESTOCHOWA www.agbast.pl

Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca

(KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: Brak
Konsystencja gotowej do plastyczna
naktadania masy:
Kolor: czarny
G(;stolsc gotowej do naktadania ok. 0,7 kg/dm®
masy:
Obcw_;zalnosc_: mec?lamczna 0,3 MN/m?
(powierzchniowa):
Temperatqra,rn.lqk.m.qma . ok. 130°C
(metoda pierscienia i kuli):
90%
Sucha pozostalos¢: (tzn. nalozona warstwa §wiezej masy o grubosci 1,1 mm po

wyschnigciu ma grubo$¢ 1 mm)
Grubos$¢ warstwy po wyschnigciu — 3mm

5.12.2. Sposob wykonania

Szpachlowanie wypelniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig pordéw 1 niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkdéw, aby zapobiec tworzeniu si¢ pgcherzy lub w celu
wyrownania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypeliniajacego
(szpachlowania drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykajacego (drapanego) musi
wyschna¢, zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap pracy (wykonywanie wiasciwej powtoki
hydroizolacyjnej).

Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komorkowego) przy
projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajaca woda opadowa oraz woda pod
ci$nieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie
zamykajace z zaprawy cementowe;.

Hydroizolacja powierzchni pionowych (Scian)

Mas¢ naktadaé przynajmniej w dwoch przej$ciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciazenie
zalegajaca woda opadowg oraz woda pod ci$nieniem) w pierwsza warstwe masy (przed drugim
procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojaca - siatke z wkékna. Dopiero wtedy mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopow
fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajacych poziom wody gruntowej. Nie dopuszczaé
do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode¢ i podchodzita pod warstwe
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hydroizolacji od strony podtoza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime¢ bez warstw
ochronnych. Wykopow nie zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem
itp. materialem mogacym uszkodzi¢ powtoke¢ hydroizolacyjnag, jezeli nie jest ona zabezpieczona
przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego
nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac¢ zgodnie z ogolnymi zasadami sztuki budowlanej,
stosujac siatki ochronne albo wykonywac prace wezesnym rankiem lub pdéznym wieczorem.

Kontrola wykonanej powloki hydroizolacyjnej

Kontrole grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nalezy wykonywac poprzez okreslenie
zuzycia materiatu na jednostkowg i/lub wydzielong powierzchni¢ oraz poprzez pomiar grubosci
swiezo natozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, nalezy
wykona¢ w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej
powierzchni.

Kontrole wyschnigcia powtoki przeprowadza si¢ w sposob niszczacy na probcee referencyjnej
poprzez przecigcie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na identycznym podtozu i w
identycznych warunkach jak wtasciwe uszczelnienie. Nalezy ja przechowywacé w wykopie.
Zaleca si¢ dokumentowa¢ wyniki kontroli grubosci naktadanej warstwy.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne

Termoizolacja w gruncie moze by¢ wykonana z materiatu odpornego na obcigzenia mechaniczne,
agresywne czynniki wystepujace w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Do tego celu
doskonale nadajg si¢ ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechuja si¢ odpowiednimi
parametrami wytrzymato§ciowymi, odpornoscia na wode oraz kwasy humusowe. W zalezno$ci
od wielko$ci ptyt rozmieszcza si¢ rtOwnomiernie 6 do 8 punktow klejenia wielkosci dioni na
odwrotnej stronie ptyty. Plyty termoizolacyjne nalezy obcig¢ uko$nie w rejonie faset. W
przypadku stosowania prefabrykowanych wyoblen musza one by¢ stabilnie oparte na ptycie, nie
na fasecie. W przypadku obcigzenia wodg ptyty przykleja si¢ calopowierzchniowo. Powyzej
gruntu mocowac dodatkowo ptyty za pomocg kotkow (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonad
warstwe zbrojacg 1 cienkowarstwowg wyprawe tynkarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jakos¢
materiatdw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz
warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano — montazowych. Minimalne
wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materialow dla ktérych w/w dokumenty nie s3g wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawceg robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaré6wno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu rob6t stanowiacych odrgbng catos¢. Obmiar robot
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t budowlanych.

Odbidr robot nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdéw z prob oraz pomiarow
wymaganych przez obowigzujace normy 1 przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.
W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy
poszczegolnych medidw czy urzadzen, odbior musi odbywac sie przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorow robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

22



BIURO PROJEKTOWE , AGBAST”

42-200 CZESTOCHOWA www.agbast.pl

d) odbior pogwarancyjny.

8.2.1 Odbior robét zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pozniej niz w ciggu trzech dni od powiadamia o tym
fakcie Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikacja techniczng robdt 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych
lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2 Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ W terminach, ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupehniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan

dokumentacji technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen.

Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
jest protokot odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnych z
programem zapewnienia jakos$ci i specyfikacja techniczna.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6ot z uwzglednieniem
zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej 1 w przedmiarze robot. Szczegdtowe zasady rozliczenia
zostang zawarte w SIWZ przygotowanym przez Zamawiajgcego

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie kosztorysu ofertowego.. Kosztorys ofertowy winien
obejmowac wszystkie koszty i1 sktadniki zwigzane z wykonaniem zamoéwienia

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnychi uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogolne wymagania bezpieczenstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy.

Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195.
poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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