



ELEWACJA E
PÓŁNOCNA

UWAGA:
wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone
na miejscu budowy.

Dodatkowe prace:

- wymiana rynien i rur spustowych: blacha powlekana ocynkowana
- wymiana parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- kraty okienne do demontażu, montaż okien piwnicznych z szybami bezpiecznymi
- remont wejść do budynku: płytki klinkierowe
- remont zadaszew
- wykonanie częściowej opaski wokół budynku z kostki betonowej
- wykonanie nowego pokrycia z papy termoizolacyjnej na pow. stropodachów
- remont kominów, montaż turbowent na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie stropodachu budynku – wełna mineralna granulowana 40 – gr. 20 cm
- Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej – styropapa EPS 100–038 dach – gr. 14 cm
- Docieplenie stropodachu wiatrołapu – styropapa EPS 100–038 dach – gr. 17 cm
- Docieplenie ścian budynku – styropian EPS 70–040 FASADA – gr. 14 cm
- Docieplenie ścian piwnic – płyta XPS, gr. 13cm
- Docieplenie stropu piwnic – płyty lamelowe z wełny mineralnej – gr. 15 cm

Biurowo projektowe AGBAST			
Rodzaj inwestycji	Pw-Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypnie, ul. Sportowa 24, dz. nr ewid. 355		
Adres			
Investor	Gmina Miasta Rypin		
Adres	ul. Warszawska 40, 87–500 Rypin		
Przedmiot rysunku	Elewacja E – zakres prac		Data 8.2015
			Nr rys. 5
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokierł upr. bud. Nr FT–83861/23/84		
	SL–0234		
	Podpis:		