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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” odnosi
sfe do wymagar wspoinych dia poszczegdinych wymagari technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktdre zostana wykonane w zwigzku z budowa finii kablowej
oswietienia drogowego przy ulicy Bohaterow Czerwca 1956 w micjscowosci Rypin,
miasto Rypin, powiat rypitiski.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdiowa  Specyfikagia  Techniczna  stanowia —czes¢  dokumentow
Kontraktowych/zamowienia | naleZy Jg stosowac w zZlecaniv i wykonaniu robdt
opisanych w podpurnkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poniZef okresienia naleZy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepusaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obickt budowiany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
calosc techniczno-uZytkowg (droge) albo jego czest stanowigca odrebry
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnny,
wezef)

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdri lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4. Droga tymczasowa (montaiowa) - droga speciainie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas
Jego wykonania, przewidziana do usuriecia po jego zakorczemiu.

1.3.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiaiacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuZgcy do notowania wydarzeri zaistnialych w
czaste wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania poleceri i innej korespondencii techniczney
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i projektantem.

1.3.6. Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacy
konhtraktu/zamowienia.
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1.3.8. KsigZka obmiarow - akceptowany przez Zamawigjgcego zeszyt 2
ponumerowanymy stronami sfuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczeri, szkicow 7 ew. dodatkowych
zalgeznikow. Wpisy w ksigZzce obmiaréw podlegajs potwierdzeniu przez
Zamawiajiacego.

1.3.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacla Projektowa | Szczegdlowymi Specyfikaciami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiaigcego.

1.2.10. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych robdt z
aopuszczonymi tolerancgiami, a jesli przedziat tolerancii nie zostaf okresiony - z
przecietnymi toleranciami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowianych.

1.3.11. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umijeszczamia w nim drogi oraz drzew i kizewow. Pas drogowy moZe
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi | budowy wrzadzeri
chronigcych ludzi | srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.3.12. Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzer bezpieczeristwa ruchts i wykorzystywana do
ruchu  pleszych, shizgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchr,

1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowey.

1.3.14. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia
drogowego lub catkowita modemizacia (zmiana parametrow geometrycznveh
trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.

1.3.15. Prizepust - obiekly wybudowane w formie Zzamknietej obudowy
Konstrukcyjnej, stuzace do przeplfywiu madych ciekow wodnych pod nasypami
korpust drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.3.16. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturainego, stanowigcy
utrudnienie w realizacli zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka

ip.
1.3.17. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacii
Zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.3.18. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - ¢ dokumentaci
projektowe], kidra wskazuje lokalizacie, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
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1.3.19. Szerokos¢ uZytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdinych rodzajow ruchu oraz szerokosc chodnikéw mierzona w
Swietle poreczy mostowych z wyfaczeniem konstrukcii przy jezdni dokern
oddzielaiacej ruch kofowy od ruchu pieszego.

1.3.20. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich llosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznef ich wykonarnia.

1.3.21. 2adanie budowlane - zes¢ przedsicwziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cafos¢ konstrukcyjng fub technologiczna, zdoing do samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcii techniczno-uzytkowych.

Zadanie moZe polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows,
modernizacig, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jef elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za ich
Zgodnost z dokumentacia projektows, SST.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjacy w terminje ustalonym w umowie przekaZe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawrymi | administracyjrymi,
aziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaci prajektowej i dwa komplety SST.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odiworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacia projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawlerac niZef wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu/zamowienia:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po pizyznaniu kontraktu/zamowienia projekt

wykonawczy na roboly objete kontraktemy/Zamowieniem. Peina dokumentacia

projektowa znajduge sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Urzedu

Miasta w Rypinie, ul. Warszawska 40 i skfada sie z nastepujacych projektow:

(1) Projekt budowiany na budowe linii kablowej oswietlenia drogowego w m-ci
Rypin ul. Bohaterdw Czerwca 1956 miasto Rypin, powiat rypiriski,

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wiasnym Zzakresie opracuje geodezyjng dokumentacie
powykonawczg obiektu. Jeleli w trakcie wykonywania robot okaze sfe konieczne
uzupelnienie dokurmentadyi projektowe] przekazanef przez Zamawiajiacego, Wykonawcea
sporzgdzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfo?y je
Zamawiajacemu do Zatwierdzenia.
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1.4.3. Zgodnosc robdt z dokumentacia projektowg i SST

Dokumentagja  projektowa, Szczegofowe Specyfikacie  Techniczne  oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢
kontraktu/zamdwienia, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacy,

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfeddw lub opuszezeri w dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiajacego, ktcry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
1YSUNKow.

Wszystkie wykonane roboly i dostarczcone materialy bedg zgodne z
dokumentacia projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentagii projektowej i w SST beda uwaZane za wartosc
docelowe, od ktdrych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
toleranci. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad
bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech mie moga
przekraczac dopuszczainego przedziatis toleranci,

W przypadku, gdy materiafy fub roboty nie beda w pefni zgodne z dokumentacig
projektowg lub SST, | wplynie to na niezadowalajgea jakosc elementu budowd, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo Zamowiert Publicznych zapisane w
art. 30 ust4 { 5 dopuszcza sie rozwigzania rownowaine opisanym w profektach
budowianych | wykonawczych oraz szczegdtowych specyfikaciach technicznych jezeli
spefniala zapisane nizej warunki:

- stanowlq nleistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s3
dopuszczaine postanowreniami art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo Budowiane

- zoslaly uwzglednione prze Projektanta wedfug postanowieri art.20 ustl ustawy
Prawo Budowiane,

- Wykonawca wykazal, Ze spelniajg one wymagania okresione projektach budowianych
I wykonawczych oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,

- Koszt bedizie nie wyZszy od rozwigzart opisanych w projektach i specyfikaciach

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacli Kontraktu/zamowlenia az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz uvirzymania
istniejacych obiektow (Jezdnie, ScieZki rowerowe, Ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania reafizacyi
kontraktu/zamowienia, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot

Roboty na przedmiotowym odcinku wykonywane bedg etapami, przy zawezoney
szerokoscl Istniejace] jezdni (pod ruchem) oraz ograniczonef predkosci — zgodnie z
projektem organizaci ruchu na czas budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywsd  tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
- ogrodzenia,
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- poreace,

- oswietlenie,

- sygnaly | znaki ostrzegawcze,

- dozorcow,

- oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier | w nocy tych zapor i
znakow, dia ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beds akceptowane
przez Zamawigjgcego. W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dia ruchu,
Wykonawca ogrodzi fub wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym.

Wiazady i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacfi robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposcb
uzgodniony z Zamawiajacym.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposcb uzgodniony z Zamawiajacym oraz pIzez mieszczenie, w
miejscach i ilosciach okresionych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnyvch. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane pizez Wykonawce w dobrym stanfe przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnef Zaptacie | przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa/zamowienia.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywarnia robot

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowal w czasie prowadzenia robot
wiszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy | wykariczania robot Wykonawca zapewnic nalezyte:

a). Zabezpleczenie drzew przed wplywem nadmiermego Zageszczenia gruntu,

praysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

b). Zabezpleczenie nawijerzchni drdg dojazdowych, przewozonego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowey,
zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu | zabezpieczenie go podczas
transportu,

¢) MoZliwie daleka lokalizacie zapleczy budowlanych i skiadow materiaiow od
zabudowy mieszkaniowe], w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyiow, Zaniecayszczen powsetrza i
halasu.

d). Minimalizacje ucigzliwosd akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzgazesi i maszyn spelniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisfi
halasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja
halasu w porze nocnej, zwiaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowey,

&) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczyc przelewanie paliw i
lepiszczy w migjscu budowy - co w razie awarli moZe spowodowad
zanieczyszczenie gruniu.
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1.4.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca beazie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey,
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny spizet przeciwpoZarowy, wymagany przez
odpowrednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach | pojazdach.

Materialy fatwopaine bedg skiadowane w sposcb zgodny z odpowiednimi
przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacii robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodiiwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposdb trwaly sg szkodiwe dia otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uZycia materiaiow wywolufacych szkodliwe
promienfowanie o steZeniu wigkszym od dopuszczainego, okresionego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beds mialy swiadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.
Materialy, ktdre sg szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robot
ich szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uivte pod warunkiem
przestrzegania  wymagart  technologicznych wbudowania. Jeieli  wymagajs  tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdw administracyi paristwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materiafow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a fch wiycie spowodowalo jakiekolwick zagrozenie Srodowiska, to
konsekwendie tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wilasnosci publicznef | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacli na powierzchni ziemi i za
urzgazenia podziemne, lakie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
whadz bedacych wiascicielami tych urzgdzeri potwierdzenie informacl dostarczonych
mu przez Zamawigjgcego w ramach planu fch lokalizacyi. Wykonawca zapewni wiasciwe
ornaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniemn tych instalagi i urzadzeri w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesoic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dia wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia
Instalacyi i urzgdzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakde przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiladze oraz bedze z nimi wspdlpracowat
doslarczajgc wszelkie] pomocy potizebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac ze wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacli na powserzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajiacego.

JeZell teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujscy minimalne

9
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niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
Zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialainoscia.

Zamawigjacy bedzie na bieZgco informowany o0 wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomoséci | dotyczacych
Korzystania z wiasnosci | drdg wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniamyi
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigZeri osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeri naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnicnia od wiasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw (ponadnormatywnych) i o
kaZdym takim przewoZzie bedzie powiadamiat Zamawigjacego. Zamawiajacy moze
polecic, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkdw zostaly usuniete z terenu
budowy.

1.4.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacii robot Wykonawca bedzie przestizegal przepiscw
aotyczacych bezpieczensiwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
spefnialacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaf wszelkie wzadrzenia zabezpieczajace,
sogiaine oraz sprzet | odpowlednia odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia oscb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okresionych powyzej
nie podiegaja odrebney zapilacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej/zamdwienia,

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robot i za wszelkie materialy i
wzgdzenia uZywane do robot liczac od daty rozooczedia do daty wydania potwierdzenia
zakoriczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboly do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposdh, aby elementy budowy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly zas, oo momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawigjgcego powinien rozpoczgc roboly utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny
Do olrzymaniu tego polecenia,

1.4.12. Stosowanie sie do prawa I innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane pizez wiadze
centrailne | miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob
Zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia 1obot.
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Wykonawca bedzie przestizegac praw patentowych | bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych wzgdzert Jub metod | w sposcb ciggly bedzie informowad
Zamawidjacego o swoich dzialaniach, przedstawiaizc kopie zezwolert | inne odnosne
dokurnenty.

1.4.13. Rownowaznosc norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie/zamowieniu powolywane sa konkretne normy lub
Zbloty przepisow, ktdre spefmiac majg materialy, wytwornie i inne zapasy bedgce
przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie beds
obowigzujace przepisy najnowszego wydania jub wydania poprawione odnosnie norm i
zbiordw przepisdw, chyba Ze w Kontrakcie/zamowieniy stwierdza sie wyraznie co
innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisow maja charakter ogdinokrajowy, lub
odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktdre
Zapewriajg wykonanie na zasadniczo rownym [ub wiekszym poziomie niz wymagany
przez wezespiej wyszczegdinione normy | zbiory przepisow pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia | Zatwierdzenia na pismie przez Zsmawiaiacego.
RozZnice pomiedzy wyszczegdinionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce | przedioZone
Zamawidjacemu, co najmnief na 7 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
2atwierdzenia ich przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawigjacy stwierdz, Ze zaproponowane zamienniki nie
Zapewniaig wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do
norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkle wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwaZane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
powiadomic Zarmawiajacego | postepowad zgodnie z jego poleceniami, Jezeli w
wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i/fub wystapia opdznienia w
robotach, Zamawiajacy i Wykonawca ustalg wydiuZenie czasu wykonarmia robot i/lub
Wysokosc kwoly, o ktdrg naleZy zwiekszyc cene kontraktowa/zamowienia.

2. Materialy - wyroby budowlane

2.1, Zrédta uzyskania materistéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkoiwiek
malerialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacie
dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiafow | odpowiednie Swiadectwa, certyfikaly i aprobaty oraz probki do
Zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii ((zesci) materiatow z danego
Zrodla nie ornacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Fddia uzyskaja
Zatwierdzenie.
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Wykonawca  zobowigzany Jest do prowadzenia badari w  celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zodla w sposob ciagly
spefniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacii Techniczrych w czasie postepu robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dz. U, nr
92 poz. 881) wyrdb budowlany nadaje sic do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezZel jest:

a) oznakowany (E, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z nonma
zharmonizowana albo z europejska aprobata techniczng bad?  krajowa
specyfikaclg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za
zgodna z wyrmaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europeiska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczeristwa, dla ktorych
producent wydat deklaracie zgodnosci z uznanymi regudami sztuki budowlanej,
albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z ZzastrzeZeniem, 2e nie podlega on
obowiazkowi oznakowania CE

Dia jednostkowego zastosowania w objekcie budowlanym dopuszcza sic¢ wyroby
budowiane wykonane wedfug indywidualnej dokumentacyi technicznej, sporzadzonef
przez projeklanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dia ktorych producent wydat
oswiadczenie, Ze zapewniono 2godnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacia oraz z
przepisamy.,

2.1.2. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpria 2004 (Dz. U. nr
195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyc miedzy innymi nastepujace
informacie:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujacego
wyrch budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
¢) dane umoZliwigjace identyfikacie cech I dekiarowanych wiasciwosc uytkowyeh
wyrobu  budowlanego, jeZeli wynika to z zharmonizowane] specyfikacii
technicznef wyrobu.
2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U.
nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym
producent jest obowigzany dolgczyc informacie zawierajgca:
a) okreslenie, siedzibe | adres producenta oraz adres zakiadu produkujacego wyrdh
budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handiows, v,
odmyjane, gatunek { klase wedlug specyfikacyi technicznej,
¢) numer i rok publikacyi Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowilanego,
d) numer i date wystawienia krajowej dekiaracii Zgodnosc,
€) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacli technicznej,
f) nazwe Jjednostid certyfikujacel, jeZeli taka jednostka brals udziat w
zastosowarnym systermie oceny 2godnosci wyrobu budowlanego.
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Jakiekolwiek wyroby budowiane (materialy), ktore nie speiniaja wymagar: zapisanych w
pkt. 2.1, beda odrzucone,

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odnodnych
whadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodedé miejscowych wiaczajac w to
Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagari ilosciowych i
Jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodia,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekowiek
inne koszty 2wigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku
{ Zwiru bedg formowane w haldy | wykorzystane pizy zasypce i rekultywacii terenu po
ukoniczeniu robdt po uprzednim uzgodnieniv z odpowiednim wrzedem publicznym.

Wazystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
fub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie/zamowieniu bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagari kontraktu/zamowienia lub
wskazart zarmawiajacego.
£ wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi kidre zostaly
wyszczegolnione w kontrakcie/zamowieniy,

Eksploatagia Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi reguiaciami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Zzostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy | zloZone w migjscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.
Jeshi Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiafow do innych robdt. niz
te, dia ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow Zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Wykonawce.

Kazdy rodzaj robdl, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
maleriafy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gady
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
SWojig Jakosc | wiasciwost do robot | byly dostepne do kontroli przez Zamawizjgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg ziokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Zamawigigcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA D.00.00.00

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesti dokumentacia projektowa lub SST przewiduja moZliwosc wariantowego
zastosowania rodzaju materiafu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiaize, co najmniej 7 dni przed uzyclem materiatu, albo w
okresie dfuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialy nie moZe byvd pdiniej zmieniany bez zgody
Z8mawiaigcego.

3. Sprzet

Wykonawca Jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wphywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem
tyoow i dlosci wskazaniom Zzawartym w SST lub projekcie organizacii robot,
Zaakceptowanym pizez Zamawigjgcego;, w przypadku braku ustalert w takich
dokumentach sprzet powinjen byc uzgodniony i Zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot,
Zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacli projektowe], SST | wskazaniach
zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktemyzamowieniem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
byc utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowarnia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa fub SST przewidujg moZfiwosc wariantowego
wzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacyi zamawiajgcego, nie moze by poZniej zmieniany bez jego zgoay.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow  kontraktu/zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wikonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o
przy transporcie materiafow (spizetu) na | z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
miezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu mietypowych ladunkow i w sposob
cigaty bedzie o kaZdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedyrie takich srodkow transporty, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wilasciwosa przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacli projektowe], SST i wskazanlach zamawiajacego,
w terminie pizewidzianym kontrakterm/zamowieniem.

Srodki transportu nfe odpowiadajgce warunkom dopuszczainych obdigzert na osie moga
by¢ wiyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu plerwotnego
uzytkowarnych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwacé na bieZaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczema |
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5, Wykonanie robot
5.1. Ogdoine zasady wykonywania Robot

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie =z
kontraktemy/zamowieniem, oraz za jakosc zastosowanych materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektows, wymaganiami SST, projektu
organizacji robdt oraz wymagarniami Zamawigjacego.

Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za dokfadne wylyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosd wszystkich efementow robot zgodnie z wyrmiarami i rzednymi ckreslonymi w
dokummentacyi projektowef lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajigcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu |
wyznaczaniu robot zostana, jesti wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wivkonawce na wiasny Koszt.

Sprawdzenie wylyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich dokiadnosc:

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacyi lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie/zamowieniu,
dokumentaci projektowef i w 857, a tak’e w normach | wytycznych. Przy
podeimowaniu decyzii Zamawiajacy uwzgledni wyniki badari materialdw i robot
rozrzuty normainie wystepujgce przy produkcli | przy  badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioscl, wymiki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawigigcego beds wykonywane nie poZnief niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytufs ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontrofi robdt bedzie (akie sterowanie ich przygotowaniem |
wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng Kontrole robdt i jakosci materiaiow.
Wykonawca zapewni odpowiedni Ssystem Kontroli, wiyczajac personel, sprzet,
Zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do badart oraz robot.

Wikonawca bedzie przeprowadzac pomiaty | badania robot z czestotiiwoscg
Zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacyi projektoweyf i SST.

Minimaine wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w
SST, normach i wytyeenvch, W przypadku, gdy nie zoslaly one fam okresione,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot
zgodhie z kontraktemyzamowieniem.
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Wykonawca dostarczy Zamawigjigcemu swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
wrzgdzenia | sprzet badawczy posiadaja wa’ng legalizacie, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badari.

Wszystkie koszty zwigzane <z organizowaniem | prowadzeniem badan
materiafow ponosi Wykonawea,

6.3. Badania i pomiary

Wazystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone Zgodnie z Wyrmaganiamy
norm,. W przypadku, gav normy nie obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
S57, stosowad mozZna wytyvezne krajowe, albo inne procedury, zaakceplowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badarl, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminfe pormiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacyi
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badairi

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiaigcemu kopie raportow z wynikami
badari jak najszybciej, nie pdZnief jednak niz w terminie ustalonym z Zemawigjacym.
Wyniki badan (kopic) bedz przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzori lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kKontroli | badanfa materialow u Zrodia ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomo¢ Ze strony Wykonawcy | producenta
materiatow.

Zarmawigjacy, po tiprzedniej weryfikacii systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dzjennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennike budowy
2godnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieZaco i bedg dotyczyd
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa Judzi F mienia oraz technicznej | gospodarczef
strony budowy.

KaZdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrizony dala jego dokonania,
podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orez
stanowiska siuzbowego. Zapisy beda czyteine, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem Zzafgcznika | opatrzone data | podpisem  Wykonawcey |
Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacd w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy ferenu budowy,
- dateg przekazania przez Zamawidigcego dokumentacyi projektowey,
- ferminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegoinych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
f ostatecznych odbiorcw robot,
- wyjasnienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,
- dane dofyczgce czynnosci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywarnia robot,
- dane dotyczgee sposobu wykonywania Zabezpieczenia robdt,
- wyniki  préb  poszczegdinych  elementow budowli  z podaniem, kto Jje
przeprowadzal,
- inne istotne informacie o przebiegu robot.
Propozycje, uwagr i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedfozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.
Decyzle Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciern stanowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obfiguje Zamawiajgcego do
ustosunkowama sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu/zamowienia i nie ma
uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

(2) Dokumenty, certyfikaty i aprobaty

Dekiaracie, aprobaly certyfikaty oraz informacie o oznakowanych wyrobach
budowlanych, orzeczenia o jakosci materialdw Wykonawca bedzie gromadzit w formie
Lzgodnionef w programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowig zalsczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Zamawiajacego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy Zzaficza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3)

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzedimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustaleri,

£} korespondencie na budowie.
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(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio Zabezpieczonym.

Zaginiecle  Ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje Jego
natychmiastowe odtworzenje w formie przewidzianej prawenm.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
/7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w cZasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy Zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezelf
urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacyi.

Wszystkie wzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w cafym okresie trwarnia robot.

8. Odbior robot

W zaleznosd od ustaleri odpowiednich SST, Roboty podiegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciy,
b) odbiorowi czesciowemt,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemt.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegaiacych zakryciu polega na finainef ocenie flosc
i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacli ulegna zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiaigcym wykonanie ewentualnych Korekt | poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt.

Odbioru robgt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc danef czesd robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
aziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawigjiacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwltocznie, nie poznief Jednak niz w ciggu 3 ani od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadornienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakosc i ifos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawigjacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badari i w oparciu © przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacia projektowsg, SST i uprzednimi ustafeniami,
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci f jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg Zasad jak przy odbiotze ostatecznym
robdt jezell przewiduje to umowa. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbicr ostateczny polega na finainef ocenie 1zeczywistego wykonania robot w
odnfesieniu do ich losci, jakosci { wartosd,

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbiory ostatecznego bedzie
Stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzZiennika budowy z bezzwilocznym
powiadornieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w termimie ustalonym w dokumentach
kontraktowychyzamdwieniy, lizac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoriczenia robot | przyjedia dokumentow, o Ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaiacego
w Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowef na podstawie
przedioZonych dokumentow, wynikow badart | pormiarow, ocenie wizualnej oraz
Zgodnosci wykonania robdt z dokumentacia projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacia ustalert
prayjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i vlegajgcych zakryoiu, zwlaszcza w
Zakresie wykonania robot uzupetniaiacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach
wykoriczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci | ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wphwu na cechy
eksploatacyjne oblektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagari przyjetych w
dokumnentach kontraktowych/zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Fodstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odblory ostatecznego Wykonawca jJest zobowigzany przygotowad
nastepuiace dokumenty:

1. Dokumentagie projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
Jesti zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu/zamowienia.

Szczegolowe Specyfikacie Techniczne (podstawowe z konitraktu/zamowienia i ew,
uzupefniajgce lub zamienne).

Dzienniki budowy.

Winiki pormiarow kontroinych, zgodnie z SST .

Informadje o znakach CE i budowianym whbudowanych wyrobow zgodnie z SST.

AW N
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6. Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie
finii telefonicznel, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielfom urzadzers.

/. Geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg robot | sieci uzbrojenia terenu.

8 Kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnel inwentaryzacy
powykonawczey,

W pizypadku, gdy wg komisfj roboty pod wzgledem przygofowania
dokumentacyinego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wiszystkie zarzadzone przez komisje roboly poprawkowe fub uzupeiaface
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych f robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w okresie
gwarancygnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej oblektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0abicr ostateczny Robot”.

9. Podstawa pfatnosci
9.1 Ustalenia Ogoine

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa wg postanowien umowy zawartej z

Zamawiajgcym w oparciu o dokurnentacie projektowo-kosztorysowa.
Ceny ryczaftowe robdt beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuZylych materiatow wraz z kosztami Zzakupu, magazyrnowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztamj

- Koszty posrednie, 2ysk kalkulacyiny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Wymagania Ogdine Szczegdfowey Specyfikacji Technicznej D.00.00.00

Koszt dostosowania sie do Wymagarn Ogoinych zawartych w Szczegdtowe]
Specyfikacii Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okresfone w w/w
dokumencie, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt organizacii ruchu obejmuje.

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytuciami ewentuainych zmian
do przekazanego przez Zamawiaigcego projektu organizacli ruchu na czas
trwania budowy wraz wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniern wynikajgcych
Z postepu robot.
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(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietienie zgodnie z wymaganiami
bezpieczenistwa ruchu | projektem organizacli ruchu

(c) Oplaty za dzierzawe terenu pod przejazdy

(d) Przygotowanie terernit

(e) Roboly ziemne

(1} Tymczasowa przebudowe urzadzer

Koszt utrzymania objazdow, przejazddw i organizacyi ruchu obejimuge:
(a) Utrzymanie oznakowania objazdow tymczasowych
(b) Oczyszczanie, przestawienie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier i itp.
(¢} Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacyi przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

(3) Usuniecie oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwigzane

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z poZriejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dolyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony Zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z
17.07.2002r., poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r,,
poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w
sprawie rodzaju | zakrest opracowart geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyinych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dmia 13
marca 1995r),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine i Kartograficzne (Dz.U. Nr
30 z 1989., poz. 163 z pézniejszymi zmianam).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragi z 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z poZniciszymi zmianarmi).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
Z poZniejszymi zmianarmi).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowianych (Dz. U. nr 92 poz.
881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowiert publicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr.164 poz.1163 z pdZniefszymi zmianami)
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