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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
  

„Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

– Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego” 
 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Miasta Rypin 

ul. Warszawska 40  

87-500 Rypin 

tel. 542809600 

fax. 542809654 

e-mail: rypin@rypin.eu  

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

Szkoła  Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego 

u. 3 Maja 3 

87-500 Rypin 

 

  

CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45314310-7 Układanie kabli 

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

48214000-1  Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 

48822000-6 Serwery komputerowe 

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 

30237360-0 Kasety z taśmą LTO 

32410000-0  Lokalna sieć komputerowa 

32420000-3 Urządzenia sieciowe 

32424000-1 Infrastruktura sieciowa 

32428000-9 Modernizacja sieci 

50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego 

51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

1.5.1. Etapy wykonania zamówienia 

1.5.2. Projekt wykonawczy 

1.5.3. System okablowania 

1.5.4. Koryta kablowe 

1.5.5. Osprzęt sieciowy: serwer sieci, oprogramowanie, serwer nas, klimatyzator, punkty 

bezprzewodowego dostępu, utm, switch, szafy 

1.5.6. Wymagania gwarancyjne 

1.5.7. Warunki wykonania i odbioru robót 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacja Zamawiającego 

2.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

3. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy  

i uruchomienia sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole 

Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego oraz wykonanie tej budowy i uruchomienia 

sieci. 

 

1 .2 .  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  

           ZAMÓWIENIA 
1.2.1. Przed rozpoczęciem prac należy przygotować projekt wykonawczy oraz terminarz prac, 

który należy uzgodnić z Zamawiającym przy współudziale Administratora sieci. 

1.2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót: 

 instalacja okablowania strukturalnego dla 151 punktów logicznych (nazwanych dalej 

PL),  

 dostawa oraz instalacja szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem – panel wentylacyjny, 

elementy montażowe, listwy zasilające, wyposażenie nośne, organizery kabli, 

 dostawa oraz instalacja tablic krosowych, 

 dostawa oraz instalacja 1 szt. UPS (rack), 

 dostawa oraz instalacja przełączników 3 szt.(48x10/100/1000 zarządzalne), 

 dostawa oraz instalacja przełącznika z zasilaniem POE 1 szt. (24x10/100/1000 

zarządzalny), 

 dostawa oraz uruchomienie serwera sieci (rack) wraz z osprzętem,  

 dostawa, instalacja systemu operacyjnego oraz 70 licencji klienckich (jako system 

serwerowy rekomenduje się MS Windows Server, z uwagi na działające w sieci inne 

systemy funkcjonujące na tej platformie), 

 dostawa oraz instalacja serwera plików NAS (4 zatoki – zamontowane 4 dyski  

o pojemności 4TB), 

 dostawa oraz instalacja 11 szt. punktów bezprzewodowego dostępu do sieci wraz  

z konfiguracją systemu autoryzacji użytkowników metodą Radius,  

 dostawa oraz montaż klimatyzatora, 

 dostawa, montaż oraz konfiguracja urządzenia UTM, 

 dostawa oraz konfiguracja systemu zarządzania siecią bezprzewodową, 

 wszystkie niezbędne materiały instalacyjne potrzebne do wykonania zadania dostarcza 

Wykonawca. Dokładne nazwy tych elementów, numery katalogowe oraz koszty 

powinny być podane w projekcie wykonawczym, 

 wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe. 

 

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU  

            ZAMÓWIENIA 

 Projekt budowy infrastruktury sieciowej oraz jego realizacja powinna opierać się na 

aktualnych schematach budynku (Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, 

Załącznik Nr 4) oraz wizji lokalnej Wykonawcy, 

 Wszystkie prace muszą odbywać się w sposób zapewniający niezakłóconą pracę 

urządzeń komputerowych przyłączonych do istniejącej infrastruktury sieciowej  

i umożliwiać nieprzerwaną pracę, 

 Wykonawca zaplanuje wykonanie prac w sposób minimalizujący zniszczenia  

w pomieszczeniach, 
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 Wykonawca w trakcie realizacji prac zobowiązany będzie bez dodatkowego 

wynagrodzenia do bieżącego uprzątnięcia zanieczyszczeń, utylizacji i wywozu 

odpadów we własnym zakresie, 

 po wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostaną doprowadzone do stanu nie 

gorszego niż przed instalacją okablowania, co zostanie potwierdzone przez 

Administratora sieci. 

 

1 .4 .  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Ze względu na wciąż rosnące wymagania prędkościowe i wydajnościowe komputerów oraz 

aplikacji, coraz mocniej zaznaczające swoją obecność i przydatność usługi multimedialne,  

a także dynamiczną zmienność charakteru stanowisk końcowych w obiektach/strefach 

użyteczności publicznej celem dopasowania możliwości obiektu/systemu do zmieniających 

się wymagań Użytkowników oraz interfejsów i zewnętrznych warunków przyłączeniowych 

należy zastosować system okablowania strukturalnego jak najbardziej uniwersalny, tj. taki,  

w którym wszelkiego rodzaju zmiany i rozbudowy będą mogły być samodzielnie prowadzone 

przez uprawniony personel szybko, a dodatkowo w sposób jak najbardziej prosty i łatwy, bez 

konieczności prowadzenia poprawek i remontów związanych z ingerencją zewnętrznych grup 

instalatorskich.  

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację dotyczącą wydajności systemów okablowania minimalne 

wymagania dotyczące elementów okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6/ 

Klasa E oraz RJ45 jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej. Dla 

połączeń światłowodowych medium światłowodowe wielomodowe. 

Mając na uwadze rosnące wymagania bezpieczeństwa danych projektowany system sieci 

komputerowej powinien zakładać podział na strefy dostępu. Należy zaprojektować 3 strefy 

dla sieci Lan (Uczeń, Nauczyciel, Administracja) oraz 4 strefy dla sieci bezprzewodowej Wifi 

(Uczeń, Nauczyciel, Administracja, Gość). 

Autoryzacja użytkowników sieci musi odbywać się poprzez nadanie odpowiednich 

uprawnień, przypisanie do odpowiedniej grupy dostępu na dostarczanym serwerze 

(kontrolerze domeny). Użytkownicy sieci bezprzewodowej autoryzowani będą na tym samym 

serwerze z wykorzystaniem serwera Radius. 

 

1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.5.1. Etapy wykonania zamówienia 

 Wykonanie  sieci komputerowej będzie  odbywać  się w następujących etapach, 

łącznie przez okres maksymalnie 30 dni: 

 Etap 1 – Wykonanie Projektu – do 5 dni, 

 Etap 2 – Zatwierdzenie projektu – do 2 dni. Zamawiający dopuszcza 

przekazanie dokumentacji do zatwierdzenia w wersji elektronicznej 

 a następnie po zatwierdzeniu w formie elektronicznej przekazania w formie 

papierowej, 

 Etap 3 – Realizacja, Zgłoszenie do odbioru, Odbiór końcowy – do 23 dni.  

 Dni i godziny wykonywania prac należy uzgodnić z Zamawiającym przy współudziale 

Administratora sieci. 

1.5.2. Projekt wykonawczy 

 opis wymagań użytkownika (założeń do projektu), 

 opis rozwiązania (zawierający aspekty techniczne, funkcjonalne i użytkowe), 

 opis przyjętej architektury połączeń, detali wykonawczych, 

 zestawienie wymaganych parametrów dla poszczególnych elementów lub systemu, 
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 wymagania certyfikacyjne i gwarancyjne, 

 sposób wykonania pomiarów – w projekcie wykonawczym należy zawrzeć warunek 

wykonania pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z obowiązującą specyfikacją  

Kategoria 6 (interfejs RJ45 – klasa E z pasmem 250MHz),  

 przyjęty sposób administracji okablowaniem oraz oznaczeń torów transmisyjnych  

i gniazd (po stronie użytkownika i przełącznicy), 

 konfiguracja systemu – tablicę krosowań i oznaczenia gniazd, 

 opis procedury odbioru instalacji, 

 specyfikacja materiałowo – cenowa (kosztorys w wersji inwestorskiej i tzw. „ślepy”), 

 rysunki (plany) lokalizacji głównych elementów okablowania, prowadzenie tras 

kablowych, rysunki szaf, schematy blokowe – potrzebne wykonawcy do realizacji 

zadania, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Dokumentacja Projektowa ma zostać oddana Zamawiającemu celem weryfikacji  

i zatwierdzenia do 5 dni od dnia zawarcia umowy, 

 Zamawiający zaakceptuje projekt w terminie 2 dni od dostarczenia. W przypadku 

odrzucenia projektu przez Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie dokona 

niezbędnych korekt i przedstawi projekt do ponownej akceptacji, 

 wraz z Dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 

do akceptacji przez Zamawiającego terminarza robót w poszczególnych 

pomieszczeniach, 

 dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót oraz 

dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egzemplarzach papierowych oraz 

w formie elektronicznej na płycie CD (pliki w formatach źródłowych oraz pdf). 

1.5.3. System okablowania 

 należy zaprojektować nieekranowany system okablowania UTP w powłoce LSZH, 

 należy zaprojektować system okablowania, który posiada możliwości transmisyjne do 

klasy E w paśmie 250MHz, z wykorzystaniem interfejsów Kat.6 zgodnie  

z wymaganiami normy ISO/IEC 11801, 

 maksymalna długość kabla instalacyjnego w łączu stałym okablowania poziomego (od 

punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów, 

 projektowane okablowanie poziome obsługiwane jest przez punkty dystrybucji, co 

dokładnie ma być pokazane na schemacie ideowym oraz na podkładach budowlanych, 

 jeżeli zostanie przekroczona maksymalna długość okablowania należy zaprojektować 

dodatkowe punkty dystrybucji. W takim wypadku połączenia szkieletowe pomiędzy 

szafami wykonać należy w technologii światłowodowej wielomodowej. Minimalnie  

8 włókien. Wymagane jest zapewnienie przepustowości na poziomie 2Gbit, 

 rozmieszczenie, ilość oraz rodzaj gniazd w poszczególnych pomieszczeniach 

przedstawiono na schematach pomieszczeń w Załączniku Nr 1, 

 wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, 

kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą 

producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej, 

 w fazie projektowej należy skonfigurować gniazda końcowe tak, aby spełniały obecne 

wymagania kategorii 6/klasy E, 

  złącza kablowe mają być zakańczane za pomocą standardowych narzędzi 

instalacyjnych, tj. narzędzia uderzeniowego typu 110 lub narzędzia LSA+. Zalecane 

jest zastosowanie narzędzi dedykowanych i takich sposobów montażu złączy, które 
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pozwalają zakończyć w jednym ruchu narzędzia wszystkie pary transmisyjne 

z minimalnym rozplotem, 

 każde gniazdo instalowane w pomieszczeniach musi być czytelne opisane - 

oznaczenie należy uzgodnić na etapie projektu z administratorem sieci, 

 na wszystkich torach transmisyjnych należy wykonać pomiary potwierdzające 

uzyskanie parametrów charakterystycznych dla kategorii 6/klasy E, 

 należy przewidzieć 160 kabli krosowych o odpowiedniej długości po stronie szaf 

serwerowych oraz 70 kabli krosowych 3m po stronie gniazd/komputerów. Ponadto, 

jeśli będą wymagane należy uwzględnić odpowiednie kable światłowodowe, 

 wszystkie tory transmisyjne muszą być uzbrojone. Muszą być wykonane wszystkie 

połączenia niezbędne do poprawnej pracy. 

1.5.4. Koryta kablowe 

 koryta kablowe doprowadzające okablowanie do PL należy umieścić na ścianach, pod 

sufitem, nad oknami bądź przy podłodze – miejsce instalacji uzgodnić  

z Administratorem sieci, 

 w pierwszej kolejności powinny być wykorzystane sufity podwieszane, gdzie 

zastosowane będą szyny metalowe, 

 wszystkie koryta kablowe powinny pochodzić od jednego producenta i być jednolitego 

koloru, 

 w miejscach przebić przez ściany konieczne jest stosowanie odpowiednich rur lub 

korytek kablowych ze względu na wypełnienie ścian materiałem mogącym uszkodzić 

okablowanie, 

 wykonawca wykonując odwierty i układając koryta dołoży szczególnej staranności  

w pomieszczeniach, które są wyremontowane tak żeby zminimalizować uszkodzenia, 

 koryta mają być położone estetycznie, równo, muszą być zakryte na całej długości. 

Otwory w ścianach oraz ubytki tynku muszą zostać zagipsowane oraz pomalowane 

kolorem identycznym do koloru pomieszczenia, 

 koryta muszą umożliwić otwieranie i dokładanie kabli, 

 należy dobrać tak wielkość koryt kablowych by po wykonaniu okablowania pozostały 

wolne przestrzenie pozwalające zwiększyć ilość kabli o co najmniej 30%, 

 koryta kablowe powinny być samo gasnące i nie rozprzestrzeniać płomienia, 

 koryta kablowe i drabiny muszą stanowić kompleksowe i kompletne systemy ze 

wszystkimi elementami w wykonaniu fabrycznym (wsporniki, wysięgniki, wieszaki, 

łączniki, belki, śruby tulejowe rozporowe, zaciski mocujące, systemowe zakończenia 

itp.) umożliwiającymi: 

 łączenie odcinków, 

 mocowanie do stropu i ścian, 

 wykonywanie rozgałęzień, odgałęzień, zmian kierunku prowadzenia, 

 zmiany wysokości mocowania, 

 koryta kablowe powinny być dobrane na obciążenie dla maksymalnego wypełnienia 

kablami, 

 zastosowane produkty powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

1.5.5. Osprzęt sieciowy: serwer sieci, oprogramowanie, serwer nas, klimatyzator, punkty 

bezprzewodowego dostępu, utm, switch, szafy: 

 główna szafa dystrybucyjna (800x1000) z wyposażeniem: 3 szt. listwy zasilające, 

elementy montażowe, wyposażenie nośne, organizatory kabli, wentylatory, cokół,  

Ups 2kVA (rack) True-On-line, 3 szt. przełącznik (48x10/100/1000 zarządzalne),  
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1 szt. przełącznik POE (24x10/100/1000 zarządzalne). Wykonana z metalowych 

elementów wyposażona z przodu i z tyłu w ruchome (regulacja głębokości) pionowe 

szyny w standardzie 19”, drzwi frontowe z szybą, otwieraną z tyłu i z przodu za 

pomocą klucza, możliwość zdejmowania ścian bocznych. Należy wykonać niezbędne 

przyłącza elektryczne w celu zasilenia szafy dystrybucyjnej. W planowanym GPD 

istnieje rozdzielnia elektryczna, z której należy to przyłącze wykonać. 

 serwer sieci – 2 procesory, 4x8GB RAM, HDD 4x500GB SAS 10 tys. obr., Raid,  

2 wolne kieszenie do rozbudowy ilości dysków, 6xHotSwap, DVDRW, Karta 

sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s, gwarancja – zgodnie ze wskazaniem w formularzu 

ofertowym – w miejscu użytkowania – następny dzień roboczy, (wszystkie parametry 

są podane jako minimalne). W ramach zadania Wykonawca zainstaluje system 

operacyjny, uruchomi funkcjonalność kontrolera domeny, zainstaluje i skonfiguruje 

do pracy z punktami bezprzewodowymi serwer Radius.   

  sieciowy system operacyjny + 70 licencji klienckich – jako system serwerowy 

rekomenduje się MS Windows Server, z uwagi na działające obecnie w sieci inne 

systemy funkcjonujące na tej platformie, 

 Serwer plików nas – zamontowane dyski dedykowane do serwerów: 4x4TB, 2 x LAN 

Gigabit RJ45 LAN port, 2 x USB 3.0, Poziomy RAID: RAID 0/1/5/6/10/Basic/JBOD, 

W ramach zadania Wykonawca zainstaluje urządzenie oraz skonfiguruje do pracy  

w domenie. 

 punkty bezprzewodowego dostępu – 11 szt. bezprzewodowych punktów dostępu do 

sieci wraz z systemem zarządzania siecią bezprzewodową i autoryzacji użytkowników 

metodą Radius. Na etapie projektu należy przewidzieć odpowiednią ilość gniazd 

zasilania PoE dla punktów dostępowych w switchach. Sieć Wifi ma pracować  

w dwóch zakresach częstotliwości jednocześnie, 

 UTM – urządzenie zapewniające bezpieczny dostęp do sieci Internet oraz 

umożliwiające odpowiednią segmentację oraz zabezpieczenie sieci, liczba portów 

Wan – 2, liczba portów Lan – 7, liczba portów DMZ – 1, min. przepustowość dla 

NGFW – 250 Mbps. Zamawiający wymaga dostarczenia subskrypcji  na okres 

gwarancji – zgodnie ze wskazaniem w formularzu ofertowym, która umożliwi 

utrzymanie gwarancji urządzenia, czas wymiany w trybie 24x7 (po zgłoszeniu  

i stwierdzeniu uszkodzenia wysyłka przez Wykonawcę sprawnego urządzenia)  

i aktualizację wewnętrznego oprogramowania, aktywująca funkcje bezpieczeństwa 

takie jak Antywirus, IPS, Web Filtering, Antyspam, Application Control. 

 klimatyzator – urządzenie inverterowe dobrane parametrami do pomieszczenia 

serwerowni. Konieczny automatyczny start po utracie zasilania. . Należy wykonać 

niezbędne przyłącza elektryczne w celu zasilenia klimatyzatora. W planowanym GPD 

istnieje rozdzielnia elektryczna, z której należy to przyłącze wykonać. 

1.5.6. Wymagania gwarancyjne 

Gwarancja – minimum 36 miesięcy – zgodnie ze wskazaniem w formularzu 

ofertowym – od daty odbioru końcowego. 

1.5.7. Warunki wykonania i odbioru robót 

 maksymalny czas na realizację zadania 30 dni od dnia zawarcia umowy, 

 na czas instalacji Zamawiający zapewni Wykonawcy sukcesywny dostęp do 

pomieszczeń w których wykonywane będą prace w dni powszednie i soboty zgodnie  

z uzgodnionym terminarzem prac, 

 czas na przedstawienie projektu wykonawczego – do 5 dni od dnia zawarcia umowy, 
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 Zamawiający zaakceptuje projekt w terminie 2 dni od dostarczenia. W przypadku 

odrzucenia projektu przez Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie dokona 

niezbędnych korekt i przedstawi projekt do ponownej akceptacji, 

 w zależności od zapisów w projekcie wykonawczym, poszczególne etapy wykonania 

robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Odbiór  powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w określonym z Zamawiającym 

terminie. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić  

w miarę postępu robót, 

 w przypadku istniejących wątpliwości, zgodność parametrów technicznych 

zaproponowanych do wykorzystania w instalacji, materiałów i urządzeń  

z wymaganiami Zamawiającego, musi zostać udokumentowana za pomocą 

stosownych świadectw i certyfikatów niezależnych ośrodków certyfikacyjnych lub 

deklaracjami producenta, 

 po zakończeniu robót i instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą wraz  

z wynikami pomiarów dynamicznych sieci komputerowej (protokoły pomiarów 

należy dostarczyć wraz z dokumentacją powykonawczą), 

 należy dostarczyć Zamawiającemu stosowne certyfikaty producenta systemu 

okablowania, 

 należy dostarczyć gwarancję na system okablowania, prace instalacyjne oraz pozostałe 

elementy sieci komputerowej.  

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2.1. Informacja Zamawiającego 

 Zamawiający informuje, że cały przedmiot zamówienia realizowany będzie  

w budynku czynnym. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do 

dostosowania prac w taki sposób, żeby  zminimalizować wpływ na pracującą Szkołę. 

Wszystkie prace zostaną uzgodnione z Administratorem Sieci. 

 Dopuszcza się zastosowanie w instalacji sieci komputerowej oraz w dostarczanych 

urządzeniach elementów o lepszych parametrach niż wymagane. 

2.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego: 

 schemat poziomy pomieszczeń w wersji elektronicznej – Załącznik Nr 1, Załącznik  

Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, 

 w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, 

wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, 

 oczekiwania i wymagania funkcjonalne, techniczne, oraz eksploatacyjno - użytkowe 

Zamawiającego zawarte są w programie funkcjonalno-użytkowym. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 PN-EN 50173-1 -  Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 1: Wymagania ogólne, 

 PN-EN 50173-2 - Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 2: Budynki biurowe, 

 PN-EN 50174-1 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania  - Część 1- 

Specyfikacja i zapewnienie jakości, 
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 PN-EN 50174-2 - Technika  informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2- 

Planowanie i wykonanie instalacji wewnątrz budynków, 

 ISO/IEC 11801 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202  

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(t. j. Dz. z 2013 roku, poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.), 

 pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie mające zastosowanie i wpływ na 

kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe 

bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, 

 zasady sztuki budowlanej. 

 

3. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW 

 Załącznik Nr 1 do PFU - Schemat piwnica 

 Załącznik Nr 2 do PFU - Schemat parter 

 Załącznik Nr 3 do PFU - Schemat I piętro 

 Załącznik Nr 4 do PFU - Schemat II piętro 

 


