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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

PROJEKT 

Umowa ZP. 272. …. 2016 

 

zawarta w dniu ......... 2016 roku w Rypinie pomiędzy: 

Gminą Miasta Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40,  

87 – 500 Rypin zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym  

i reprezentowaną przez: 

- ………………………………   -  ………………………………   

przy kontrasygnacie …………………….. -  ………………………………  

a 

......................................................................mającym siedzibę w ............. przy ul. …………..., 

zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

- ......................................   - ........................................... 

o następującej treści: 
 

§ 1 

Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  

(art. 39 – 46) przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający 

powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Przebudowa ul. Prusa  

i ul. Słowackiego”. 
 

§ 2 

1. Na zadanie określone w § 1 składa się wykonanie robót o zakresie rzeczowym 

określonym w SIWZ a w szczególności dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik 

Nr 7 do SIWZ zawierającej: przedmiary robót, projekt budowlany, projekt wykonawczy  

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele 

budowlane.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną 

Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie umowy.  

  

§ 3 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez 

Zamawiającego ofercie przetargowej wynosi netto .................. zł, podatek VAT 23 % 

....................... zł, brutto  .................. zł (słownie: ...................... zł). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie 

faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę (zatwierdzonych przez Zamawiającego) nie 

częściej niż raz na miesiąc za roboty określone na podstawie protokołu zaawansowania 

robót.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane częściowymi fakturami nie może przekroczyć    

90 % wynagrodzenia umownego. 

4. Ostateczne określenie wartości przedmiotu umowy i rozliczenie robót budowlanych 

nastąpi po zakończeniu zadania kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie 

obmiaru robót sporządzonego przy udziale Zamawiającego oraz cen jednostkowych                     

z kosztorysu ofertowego. W przypadku ewentualnych robót nieprzewidzianych                          

w przedmiarze, niemożliwych do rozliczenia w sposób jak wyżej, kosztorysowane one 

będą na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Ceny materiałów i sprzętu nie mogą 
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być wyższe niż ceny średnie Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie robót                   

a wskaźniki ekonomiczne i robocizna muszą odpowiadać wskaźnikom zawartym                          

w ofercie. 

5. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości  

....................... zł (słownie: .......................................). 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. Do faktury końcowej 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy 

PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

7. Należności będą płatne na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie  30 dni 

licząc od daty jej doręczenia (wpływu). 

8. Faktury należy wystawiać na adres Zamawiającego – Gmina Miasta Rypin,  

ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin.  

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

10. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie 

ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 

brakujących dokumentów. 

11. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

12. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności  

wynikającej z niniejszej umowy. 

13. Do każdej faktury częściowej (za okres od poprzedniej faktury do obecnej) Wykonawca 

jest zobowiązany dołączyć dowody zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy 

PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  

o których mowa w ust. 6 i ust. 13 wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia wykazania 

zasadności takiej zapłaty. 
 

§ 4 

Realizacja zadania – wykonanie niniejszej umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru 

końcowego nastąpi od dnia .................... do dnia ..................... 

 

§ 5 

1. Obowiązki stron umowy: 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokólarne przekazanie terenu robót w terminie dwóch dni od dnia zawarcia 

umowy,  

b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez koordynatora Zamawiającego, 

c) uczestnictwo w naradach zwoływanych przez Wykonawcę. 
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2) Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót, dostarczanie oraz zabezpieczenie we własnym zakresie 

materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

b) naprawa uszkodzeń na własny koszt powstałych z winy podległych  

pracowników, 

c) bieżące prowadzenie dokumentów wymienionych w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) wykonywanie robót zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, projektem 

budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi 

przepisami i polskimi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  

e) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz  

ujawnionych w okresie gwarancji zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

f) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

g) informowanie Zamawiającego o konieczności  wykonania robót 

wykraczających poza zakres przewidziany obmiarem, 

h) zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez 

Zamawiającego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp, ochrony 

znajdujących się na terenie prowadzonych robót sieci i urządzeń oraz 

wykonanie stosownego wygrodzenia terenu przy robotach tego wymagających, 

i) doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu  określonego  

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych bądź stanu 

pierwotnego, 

j) zapewnienie ochrony osób trzecich w rejonie prowadzonych robót, 

k) zgłaszanie Koordynatorowi Zamawiającego wszelkich czynności, robót                  

i dokumentów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

l) prowadzenie robót w sposób umożliwiający dojście i dojazd do posesji  

w rejonie prowadzenia robót, 

m) prawidłowe zabezpieczenie terenu robót przed uszkodzeniami i w sposób, 

który wyeliminuje zagrożenia dla użytkowników i osób trzecich, 

n) sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

o) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia 

gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, dokumentacji 

powykonawczej zawierającej: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami i o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości 

 kompletną dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  

w 1 egzemplarzu w wersji „papierowej”, podpisaną przez kierownika 

budowy i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, 

 kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom  

i urzędom zewnętrznym, 

 wszystkie protokóły odbioru jakie Wykonawca uzyskał. 
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Ww. opracowanie powinno posiadać spis treści, w sposób jednoznaczny  

i czytelny oznaczony każdy załącznik; kopie dokumentów muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika robót Wykonawcy. 

Wykonawca do każdego opracowania j.w. dołączy oświadczenie  

o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi 

przepisami. Ostateczna forma edycji i podziału dokumentacji zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym. 

2. Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy wraz z innymi 

Wykonawcami, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym. 
 

§ 6 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres powierzonych i objętych niniejszą 

umową robót, a w przypadku wykonywania części zakresu przez podwykonawców, 

ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych przez nich robót. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie pięciu dni 

roboczych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie pięciu dni roboczych, uważa się za 

akceptację umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego  
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w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 
 

§ 7 

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi  konieczność wykonania robót 

niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie sporządzania przedmiaru 
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robót (rodzaj robót niewystępujący w przedmiarze) a niezbędnych do prawidłowej realizacji 

umowy, powodujących wzrost zakresu rzeczowego i finansowego  zamówienia, Wykonawca  

jest zobowiązany wykonać te roboty  przy zachowaniu  następujących warunków i procedury: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Koordynatora 

Zamawiającego o konieczności wykonania robót w terminie do trzech dni od daty ich 

stwierdzenia. 

2) Koordynator Zamawiającego dokonuje oceny konieczności wykonania robót. 

3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Koordynatora Zamawiającego, 

Wykonawca sporządza protokół konieczności wykonania robót z uzasadnieniem  

i kosztorysem. Protokół i kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4) Roboty będą rozliczane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Ceny 

materiałów i sprzętu nie mogą być wyższe niż ceny średnie Sekocenbudu za kwartał 

poprzedzający wykonanie robót a wskaźniki ekonomiczne i robocizna muszą 

odpowiadać wskaźnikom zawartym w ofercie t. j.: 

a) stawka  robocizny -  .................   zł  

b) koszty   pośrednie  -  .................  % od R 

c) koszty   pośrednie  -  .................  % od S 

d) zysk   -  ................. % R,S,Kp 

e) koszty zakupu  -  ................. % M. 

 

§ 8 

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi konieczność  

ograniczenia zakresu robót, przewidzianych przedmiarem robót, powodujących zmniejszenie 

zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, Zamawiający postępuje według 

następujących warunków  i procedury: 

1) Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o zakresie robót zaniechanych 

objętych niniejszą umową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

2) Zamawiający  przedstawia Wykonawcy kosztorys robót zaniechanych na podstawie 

cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Kosztorys i protokół konieczności 

stanowi podstawę do zmniejszenia wartości ceny ofertowej.  
 

 § 9 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy 

na okres ................. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Pisemna gwarancja złożona będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu sporządzenia 

końcowego protokołu odbioru. 
 

§ 10 

Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę strony rozumieją wykonanie 

przedmiotu umowy określonego w § 1 zakończonego podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego. 
 

§ 11 

Strony ustalają  następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin gotowości do odbioru końcowego 

pisemnie na co najmniej 4 dni roboczych przed datą określoną w § 4.  

2) Zamawiający wyznaczy, rozpocznie i zakończy czynności odbioru końcowego  

w przypadku prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 3 dni 
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roboczych od daty zgłoszenia o osiągnięciu terminu gotowości przez Wykonawcę do 

odbioru końcowego. 

3) Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Koordynatora Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.    

4) Komisja odbierająca dokonuje oceny jakościowej przedmiotu umowy na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną, przepisami i normami oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  

5) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone niedoróbki, wady i usterki dające się 

usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 

6) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do 

usunięcia, Zamawiający: 

a) może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają 

użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odmówi odbioru z jednoczesnym naliczaniem kar określonych w umowie, 

jeżeli wady te uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie obiektu. 

7) Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru oraz terminy wyznaczone 

na usuniecie niedoróbek będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8) O fakcie usunięcia niedoróbek, wad i usterek Wykonawca  zawiadamia pisemnie 

Zamawiającego, który  jest zobowiązany w ciągu 7 dni do wyznaczenia terminu 

odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwe.  

9) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu po odbiorze w okresie gwarancji oraz 

przeglądu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także 

termin usunięcia tych wad według zasad ustalonych w gwarancji. 

 

§ 12 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy karę w wysokości 0,2 %  wartości 

brutto wskazanej w § 3 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego 

przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wartości brutto 

wskazanej w § 3 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich 

usunięcie, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę w wysokości     

30 % wartości brutto wskazanej w § 3 ust. 1, z tym że Wykonawca dowieść musi                       

w razie wątpliwości, iż odstąpił od umowy z przyczyn od siebie niezależnych.  

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom karę w wysokości 0,2 %  wartości brutto wskazanej                

w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany karę w wysokości 0,2 %  

wartości brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany karę w wysokości 0,2 % wartości brutto wskazanej 

w § 3 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty karę  

w wysokości 5 %  wartości wskazanej w § 3 ust. 1. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 

końcowego w wysokości 0,2 % należności za każdy dzień zwłoki. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści niezależnie od kar określonych w § 12. 

5. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar 

umownych.  

6. Zasady ustalania odszkodowania określonego w ust. 4 strony opierać będą o przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości          

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 13 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcy:  

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować 

swoich obowiązków wynikających z umowy.    

2) Zamawiającemu: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo 

wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni z zachowaniem 

naliczenia kar umownych określonych  w § 12, 

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź 

wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

ma prawo jedynie do wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie 

wykonanych robót po potraceniu ewentualnych zobowiązań wobec 

Zamawiającego, 

c) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizuje przedmiot umowy  

z takim opóźnieniem, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć  

w czasie umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do 

wykonania umowy, 

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie  

z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy    

i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu 

wykonania nie reaguje, 

e) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie 

zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 4, 

f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c  

ust. 1 ustawy PZP, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
 

§ 14 

W przypadku odstąpienia od umowy w trybie § 13 strony  są zobowiązane do następujących 

czynności: 
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1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. Strony wspólnie ustalą sposób 

i zakres zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane 

roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Wykonawca, w przypadku 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

2) Wykonawca usunie z terenu robót obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz 

materiały stanowiące jego własność na dzień odbioru końcowego lub do 14 dni po 

dacie przerwania robót. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od umowy oraz zakres robót zabezpieczających. 

4) Zamawiający  jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane 

roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie 

od umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia wszelkich kar jakie wynikają  

z niniejszej umowy. 
 

§ 15 

1. Strony  ustalają, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy udzieli Zamawiającemu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 %  wartości brutto 

wskazanej w § 3 ust. 1  tj. ..................... zł (słownie: ........................) w formie 

........................................... 

2. Strony ustalają, że : 

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj.  ........................... zł (słownie: ................... zł ) 

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy  

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. .......................... zł (słownie: ................) 

przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia zgłoszonych wad  

i usterek w okresie rękojmi, może zlecić wykonanie przedmiotowych robót innemu 

Wykonawcy, a koszty pokryć ze środków określonych w punktach poprzedzających.  

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca bez dodatkowych 

kosztów zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 16 

Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać opłaconą Polisę 

ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na wartość równą co najmniej wartości 

umowy. 

 

§ 17 

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo decydowania o wszelkich odstępstwach                 

w stosunku do przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie przyjętych rozwiązań, technologii i rodzaju zastosowanych 

materiałów. 

 

§ 18 

Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych                        

i wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 19 

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się ..................................... 
 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 21 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) zakresu robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do 

wykonania zamówienia lub zdolności finansowe wykazanego w ofercie pod 

warunkiem spełnienia postanowień SIWZ dotyczących Podwykonawców lub 

podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby 

zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 

2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

3) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na: 

a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawców, których 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 

lub przewidzieć, 

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, 

c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, 

Nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji konieczność 

wykonania robót nieprzewidzianych w SIWZ a wymaganych do prawidłowego 

wykonania umowy skutkująca zwiększeniem wartości robót do wysokości określonej 

w § 3 ust. 5 Umowy. 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia z uwagi na: 

a) zrezygnowanie z części robót, 

b) ostateczne rozliczenie robót budowlanych, które nastąpi po zakończeniu 

zadania kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie obmiaru 

robót sporządzonego przy udziale Zamawiającego oraz cen jednostkowych  

z kosztorysu ofertowego. W przypadku ewentualnych robót nieprzewidzianych 

w przedmiarze, niemożliwych do rozliczenia w sposób jak wyżej, 

kosztorysowane one będą  na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. 

Ceny materiałów i sprzętu nie mogą być wyższe niż ceny średnie Sekocenbudu 

za kwartał poprzedzający wykonanie robót a wskaźniki ekonomiczne  

i robocizna muszą odpowiadać wskaźnikom zawartym w ofercie. 

5) konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie (wskazanych do umowy) 

z następujących powodów: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących 

zamówienie, 

b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków 

wynikających z powierzonych im zadań, 
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c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna  

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy  

(np. rezygnacji).  

Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi. 

3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy 

PZP, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na 

opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy lub obniżenie jakości 

wykonania tej umowy. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy 

naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane 

z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 
 

§ 22 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta  wraz z załącznikami złożona                       

w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę. 
 

§ 23 

Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

dla Zamawiającego. 
 

§ 24 

Zamawiający może zlecić swoje obowiązki i uprawnienia związane z wykonaniem 

przedmiotu niniejszej umowy oraz do występowania w jego imieniu na rzecz osób trzecich,    

o czym winien  zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty scedowania 

uprawnień.  

 

§ 25 

Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony. 
 

§ 26 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego          

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 Z A M A W I A J Ą C Y                                 W Y K O N A W C A 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata …………………………….. 
 


