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EGZ. NR 1

Faza:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat/Obiekt:

ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
NA POTRZEBY SWIADCZENIA USLUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Adres budowy:

Adres dziatki: obreb ewidencyjny 0001 Rypin, miejscowosé¢ Rypin, powiat rypinski, woj.
kujawsko - pomorskie

Numer dziatki: 761/3

Kategoria obiektu budowlanego: kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry,
opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych
botanicznych

Dokumentacja:

Rodzaj i stadium dokumentacji: specyfikacja techniczna

Branza: sanitarny

Inwestor:

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40

87-500 Rypin
Autorzy opracowania
Opracowal:: mgr inz. Karol Kozminski

(podpis i pieczec)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WEASCIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
BUDOWLANEGO

BRODNICA, kwiecien 2016r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych
dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wy-
konane w ramach projektu : " ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 1 NA POTRZEBY SWIADCZENIA USLUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" Projekt
obejmuje budowe przytacza, kanalizacji deszczowej, modernizacje instalacji wewnetrznych wod.-kan i c.o

Lokalizacja projektu:

Adres dziatki: Rypin, dzialka 761/3

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: DOM PROJEKT Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego Mszano 13c, 87-300 Brod-
nica,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je stoso-
wac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Wymagania ogolne

S 00.00 Wymagania ogolne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Sieci i przylacza zewnetrzne

S01.00 Przytacze kanalizacji deszczowej

Instalacje wewnetrzne

S 02.00 Instalacja wodociaggowa i kanalizacji sanitarnej
S 03.00 Instalacja centralnego ogrzewania

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4,  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i
Warunki Szczegblne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-
wy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujace wykonanie robét zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czesé opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy cze$¢ Kon-
traktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacje niniejszego przedsie-
wziecia

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtow-
nych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do me-
diéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje sie w
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Urzedzie Gminy Miasta Rypin ul. Warszawska 40 87-500 Rypin

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert w
Urzedzie Gminy Miasta Rypin ul. Warszawska 40 87-500 Rypin
1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekaza-
nej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzempla-
rzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robét wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentéw

Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

o gk~ wD

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazno-
sci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub uproszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i
wptynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzynie-

ra. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene¢ Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczego6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodza-
ju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze
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oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukon-
czony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

Szczegdbty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwier-
dzenia przez Inzyniera szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawia-
nia lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym
zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
bow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materia-
1y z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wy-
kopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materia-
tow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace wa-
runki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier b¢dzie miat wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
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nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organiza-
cji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
Czacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nie-
typowych fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za-
pewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci be¢dzie zawieraé:
a) cze¢s$¢ ogodlng opisujaca:

- 0golIny opis robét

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robat,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegblnych elementow Robdt,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot jest
Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatdw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostana przez Wykonawceg
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleco-
nych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wia-
sne lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wy-
nikdw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych oséb oraz podmio-
tow kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czesto-
tliwosc¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostaty one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest
konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez nie-
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli

Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami
ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcg..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1.
i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1)  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
c¢ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnosc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokona-
ne trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6lInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow Robd6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkdw Szczegotowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6)  Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIARROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projek-
towg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wy-
liczone w m?® jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W sposéb ciagty zachowanie do-
ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w for-
mie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIORROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Ro-
bot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-

nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzynie-
ra.

Odbiédr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Doku-
mentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i
Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja do-
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kona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyje-
tych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na witasny koszt przeprowa-
dzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedzie stosownym protoko-
tem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protoko6t odbioru ostateczne-
go Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy
zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego wyko-
nawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Specyfikacje Techniczne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
lona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicz-
nej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

S.01.00 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

w

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza kanalizacji sani-
tarnej dla projektu "ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 1 NA POTRZEBY SWIADCZENIA USLUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" Projekt
obejmuje budowe przytacza kanalizacji deszczowej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali-
zacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja grawitacyjna - kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do bezcisnieniowego transportu
sciekow.
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1.3.2. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtebione
w grunt na gteb. min. 2,5 m

1.3.3. Kanalt zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocz-
nych.

1.3.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekOw z kanatow oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.5. Kanal nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.3.6. Kanal przelazowy - kanat zamknigty o0 wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.3.10. System kanalizacji cisnieniowej - hydrauliczny transport $ciekow, sktada si¢ z pojedynczego
przewodu ttocznego lub rozgat¢znej sieci przewodow ttocznych. Urzadzenie do wytwarzania cisnienia
zlokalizowane jest zawsze na poczatku przewodu ttocznego

1.3.11. Przepompownia $ciekOw - jest to zespot konstrukcji budowlanych i instalacji technicznej stuza
do hydraulicznego transportu sciekdw sktadajacy si¢ pomieszczenia pomp, komory zbiorczej sciekdw,
urzadzen do transportu sciekdw, rurociggow i armatury, uktadu zasilajaco - sterujacego

1.3.12. Elementy studzienek i komor

1. 3.12.1. Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksplo-
atacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1. 3.12.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1. 3.12.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1. 3.12.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.12.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1. 3.12.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komo-
ry roboczej.

1. 3.12.7. Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki.
1.3.13. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.13.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.13.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.13.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwaoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.13.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.13.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wia-
zowego, spetniajaca funkcje studzienki potagczeniowe;.
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1.3.13.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.13.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwadch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.13.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.3.13.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.3.13.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliw-
nych, stalowych lub Zzelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekow
pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.3.13.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.3.14. Odbiory i préby cisnienia dla sieci
1.3.14.1. Odbior techniczny czesciowy - odbidr techniczny robét zanikajacych przed catkowitym zakon-
czeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw

budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkow przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego od-
cinka przewodu

1.3.14.2. Odbior techniczny koncowy - odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku
gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji

1.3.14.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkos¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynow
dtugosci odcinkow przemodu i odpowiadajacych im srednic przez catkowita dtugos¢ przewodu, w me-
trach

1.3.14.4. Préba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktdrej czynnikiem jest woda

1.3.14.5. Cisnienie robocze Pr - cisnienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja tech-
niczng jako maksymalne réznice rzednej linii cisnienia m najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu i rzednej jego osi

1.3.14.6. Cisnienie prdébne Pp - cisnienie wewngtrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym probie szczelnosci

1.3.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO S-M-01.00.00. "Wymagania ogo6lne"

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w STO S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
ogoblne".

2.2. Zakres prac
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Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje odwodnienie istniejacego placu przy wejsciu do
adaptowanych pomieszczen. Dla odwodnienia placu utwardzonego nalezy wkozysta¢ istniejacy wpust
uliczny oraz projektuje si¢ nowy wpust ktory nalezy podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej z rur
PVC 300 poprzez wbudowanie studni betonowej Dn 1.200. Projektowany wpust uliczny zeliwnych
posadowiony na studni osadowej Dn500. Wpusty musza by¢ przystosowane do ruchu cigzarowego (nos-
nos¢ 40 ton).

Przykanaliki do wpustow nalezy wykona¢ z rur PVC 150 SN8.

2. 3. Przewody kanalizacyjne

Na kolektory kanalizacyjne stosowac¢ przewody kanalizacyjne z PVC SN8. Przewody nalezy uktada¢ na
podtozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm oraz obsybki. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z
PN o nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntéw kategorii 1.

2. 4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwo-
wo, w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opa-
dowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2. 4. 2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
nastepujacego sprzetu lub réwnozedny:

- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,25 m?,

- koparki na podwoziukotowym o poj. tyzki 0,25 m?,

- koparki gasienicowe o poj. tyzki 0,60 m?,

- spycharka gasienicowa 55KW/75KM,

- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T,

- przyczepa dtuzycowa do 10 T,

- wyciag do urobku ziemii spycharek napedem elektrycznym - 0,18 T,

- samochdd dostawczy do 0,9 T,

- samochdd skrzyniowy od 5do 10 T,

- samochdd skrzyniowy do 5 T,

- sprzetu do zageszczania gruntu,
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- zuraw samochodowy do4 Tido 10 T,
- agregat pompowo - prézniowy do odwodnien oraz zestawy igtofiltrowe,
- pompy do odwodnien powierzchniowych

- lub inny zatwierdzony przez inzyniera

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".
4. 2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w po-
zycji pionowej i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne war-
stwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce sktadania humusu, materiatu z rozbiurki oraz urobku
ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadawa,
dokona¢ wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i
kotkow krawedziowych trasy rurociagow
zabezpieczy¢ teren wykopow zgodnie z projektem organizacji ruchu,
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w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne prze-
kaze Inzynierowi.

5. 3. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja

miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 robocza osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych kolektora takich
jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wyso-
kosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej
obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolg w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiada-
nia itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapdw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie plandw sytuacyjno-wysokosciowych bu-
dowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgsci nalezy wykonaé zanim stanie
sie ona niedostepna.

5. 4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy za-
bezpieczone przez skarpowanie lub szalunkiem skrzyniowym. Metody wykonania robét - wykopu (recz-
nie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnie-
Jjacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian na-
lezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdje-
cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem prze-
wodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynie-
rem.

W oparciu 0 uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbroje-
nia podziemnego i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie pod-
ziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia
na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru in-
westorskiego ustali¢ dalszy tok postgpowania robot.

Na odcinkach skrzyzowar z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywacé recznie ze szczegblng ostroznosciq.

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odktad. Wejscte po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gte-
bokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekacajacej 20 m.

Zasypke rurociaggdw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu, war-
stwami co 30 cm dla gruntu Kkat. 111, az do uzyskania wskaznika zagg¢szczenia gruntu Wz= 0,9 — 1,00
szczegOlnie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zagesz-
czenia gruntu Wz= 0,70 - 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.
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Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie prze-
pisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stosowanie deskowania zgod-
nie z BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC.

5. 5. Przygotowanie podloza

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy
nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w
poziomie kanatéw gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykonac¢
podsypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,20m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasypac rury
do wys. 0,10 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.
Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur, warunkuje
uzyskanie wiasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystgpowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m zagesz-
czone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkosci
ziaren do 20 mm.

5. 6. Obsypka rurociagéw

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos$¢ przewodu zalezny jest od warunkow obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewoddéw o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)
* moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie kon-
strukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchot-
kiem rury (po zaggszczeniu) po winna wynosi¢ 10cm
Dla montazu przewodéw wod.-kan. przewidziano wymiane gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o
strukturze zageszczajacej sie. Grunt po wykopach przygotowa¢ pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z
wymaganiami branzy drogowej. Zaggszczenie gruntu zgodnie z dokumentacja branzy drogowej. Catosc¢
terenu po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. 7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociagu po-

winny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %0 (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %0).

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7. 1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2001 i instrukcja producenta.
Rury utozone w wykopie na znacznych gitebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwickszenia wytrzymatosci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypce zageszczonej do 95% MP.
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Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi pierscieniami — uszczel-
kami gumowymi.

Potaczenia kanatdw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac Si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozone-
go kanatu przed zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych mate-
riatdw, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z cze-
stotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowsa tras i rzednych posadowienia urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,
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- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do + 5 mm.
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdllne zasady obmiaru robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne™ .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- 0znakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkow ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, wpustow deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

DIS8772 — rury grawitacyjne z PE

DIS8773 — rury grawitacyjne z PP

9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

11. PN-H-7405 1-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

12. PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

13. PN-H-7405 1 -02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wkazy typu ci¢zkiego)

14. PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych, Wymagania i badania

15. PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

16. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

17. PN-H-74101 - Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych

18. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

19. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

20. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"
21. BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

22. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

23. PN-EN 1401-01:1999

24. PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i proby odbiorowe

25. PN-B-062050 - Beton zwykty

26. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
27. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

28. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

29. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

30. KPED

10. 2. Inne dokumenty

NN E

31. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

32. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

33. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych™. "Transprojekt™ - Warszawa, 1979-1982r.

34. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

35. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r
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36. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw PE produkcji PipeLife

37. System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeL.ife

38. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan
Molin

S.02.00 INSTALACJAWODOCIAGOWA | KANALIZACJI
SANITARNEJ:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wod. - kan. dla
projektu "ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 1 NA POTRZEBY SWIADCZENIA USELUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" Projekt
obejmuje instalacji wewnetrznych wod.-kan.

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie :

- instalacji wody zimnej i cieptej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikéw znajdujacych sie
w budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wodg.

- instalacji kanalizacji sanitarnej ogélnej od przybordw sanitarnych do wiaczen w studni ustawionych w
ramach przytacza kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami poda-

nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zespdt powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do zaopatrywania w
wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno-uzytkows

Instalacja kanalizacji — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia sciekow z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi (ST), Dokumentacja Projektows i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY

W budynku istnieje instalacja wodociggowa z rur stalowych. Istniejaca instalacje na parterze nalezy zde-
montowac i wymieni¢ na nowa z rur PP jako montowana w bruzdach sciennych. Rurociagi roz-
prowadzi¢ w posadzkach oraz bruzdach sciennych z rur polipropylenowych taczonych przez zgrze-
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wanie dla wody uzytkowej Zawory czerpalne podtaczac¢ poprzez zawory antyskazeniowe typu HA.
W piwnicy budynku sg istniejace piony i poziomy instalacji wodociggowej z rur stalowych sg one juz
bardzo skorodowane. Instalacje wody nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowa z rur stalowych
ocynkowanych. Projektowang instalacje nalezy montowa¢ w bruzdach sciennych, przewody wody
uzytkowej nalezy zaizolowac.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pionowym wymienniku pojemnosciowym 120l
elektrycznym. Dla zabezpieczenia przed poparzeniem dzieci ciepta woda uzytkowa projektuje sie
zawor termostatyczny mieszajacy z nastawa wody 35 °C - 60 °C Dn 25

Okresowo nalezy przeprowadza¢ przegrzew cieptej wody do temp. Ok. 70°C w celu zapobiegania przed
powstawaniem bakterii legionelli.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejaca wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych oraz z rur
PVC, na parterze nalezy zdemontowa¢ istniejace piony i poziomy i wymieni¢ na nowa. Wewngtrzna in-
stalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw kanalizacyjnych prowadzonych pod
posadzka budynku w bruzdach sciennych oraz jako podwieszona pod stropem w zabudowie.

Przybory sanitarne

Szczegbtowy wykaz urzadzen sanitariatow pokazano w Projekcie budowlanym ,,Instalacja wewnetrzna
wod. — kan.

2.1. Odbiér materialdéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, atestami, cer-
tyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno-
ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (peknigcia, ubytki,
zgniecenia).

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swojej diugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
cza¢ 3001C.
b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o srednicach ponizej
30 mm tylko w wigzkach.

Rury o roznych srednicach sktadowac¢ odrebnie.

Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciagnieci wiagzek lub rur.

Uszkodzone rury nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Zachowa¢ szczegoblna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Specyfikacje Techniczne

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z za-
chowaniem wyzej omdéwionych srodkdw ostroznosci

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i Kleje.

2.2.2. Armaturai urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Nalezy je przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprze¢t montazo-

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- zageszczarke

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- gietarke do rur reczna,

- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne

- spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do préb

- betoniarka

- zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

- oraz inny zatwierdzony przez inzyniera

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
kow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystgpujacych w czasie ruchu po-
jazdow.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka trans-
portu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolna ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0LIC i nizszej.

Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Zasady ogdblne wykonywania Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wod-kan ogolnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami tech-
nicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikdéw pod urzadzenia
- zamontowanie wspornikdéw pod przewody i armature
- wykonanie przeku¢ i przewiertOw przez sciany i stropy
- wykonanie bruzd
- przyciecie rur i oczyszczenie.

Prace montazowe

Instalacja wody zimnej i cieplej

W budynku istnieje instalacja wodociggowa z rur stalowych. Istniejaca instalacje na parterze nalezy zde-
montowac i wymieni¢ na nowa z rur PP jako montowana w bruzdach sciennych. Rurociagi roz-
prowadzi¢ w posadzkach oraz bruzdach sciennych z rur polipropylenowych taczonych przez zgrze-
wanie dla wody uzytkowej Zawory czerpalne podtaczac¢ poprzez zawory antyskazeniowe typu HA.
W piwnicy budynku sg istniejace piony i poziomy instalacji wodociggowej z rur stalowych sg one juz
bardzo skorodowane. Instalacje wody nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowa z rur stalowych
ocynkowanych. Projektowang instalacje nalezy montowa¢ w bruzdach sciennych, przewody wody
uzytkowej nalezy zaizolowac.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pionowym wymienniku pojemnosciowym 120I
elektrycznym. Dla zabezpieczenia przed poparzeniem dzieci ciepta woda uzytkowa projektuje sie
zawor termostatyczny mieszajacy z nastawa wody 35 °C - 60 °C Dn 25

Okresowo nalezy przeprowadza¢ przegrzew cieptej wody do temp. Ok. 70°C w celu zapobiegania przed
powstawaniem bakterii legionelli.
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Minimalna odlegtos¢ od przewoddw elektrycznych przy prowadzeniu rownolegtym 10 cm (z przewodami
wodociggowymi gora). Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytow i wsporni-
kow. Elementy mocujace wyposazy¢ we wkiadki przeciwakustyczne. Podejscia wody zimnej i cieptej do-
datkowo mocowac przy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowa¢ kompletng armature instalacyjna i czerpalna.

Instalacje¢ intensywnie ptukac biezaca wodg. Proby cisnieniowe p = 10 bar. Do préb wydzieli¢ niezalezne
fragmenty instalacji.

Armature montowa¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwosci odciecia i re-
gulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez sciany i stropy. Tuleje pozwalaja na nie-
wielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe wyjecie
lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchni¢ wy-
konczonej podtogi. Tuleje poziome maja si¢ konczyé rowno z wykonczong sciana.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejaca wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych oraz z rur
PVC, na parterze nalezy zdemontowa¢ istniejace piony i poziomy i wymieni¢ na nowa. Wewngtrzna in-
stalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw kanalizacyjnych prowadzonych pod
posadzka budynku w bruzdach sciennych oraz jako podwieszona pod stropem w zabudowie.

Dtugos¢ poszczegolnych rurociggéw i srednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych i profilu
kanalizacji sanitarnej. Na wyposazenie montowac rewizje, zawory napowietrzajace oraz rury wywiewne.
Miejsca montazu uwidoczniono na rysunkach profilu wewnetrznej kanalizacji. Odptyw podtaczy¢ pod
istniejace przytacze do sieci zewnetrzne;.

Dtugos¢ poszczegolnych rurociggow i srednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych kanalizacji
sanitarnej. Na wyposazenie montowac rewizje, zawory napowietrzajace oraz rury wywiewne. Miejsca
montazu uwidoczniono na rysunkach wewnetrznej kanalizaciji.

Rury PVC uktada sie zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych i instrukcjami producenta. Laczenie odcinkdw wykonuje si¢ przez wsuniecie
bosego konca do kielicha rury, wypetnionego uszczelka, uzywajac srodka zmniejszajacego tarcie. Nalezy
pozostawi¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na prace termiczna przewodu. Nalezy zachowac¢ ostroz-
nos¢, aby nie zanieczysci¢ potaczenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.

Poszczegolne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka instalacji
kanalizacji.

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Piony uzbrojone bgda w czyszczaki.

Zabezpieczenie przed korozja

Przewody i ksztattki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementdéw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie za-
bezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i smaru.
Nastepnie naktada sie dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniowa, stosownie do
wskazowek producenta.

Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.

5. Kontrola jakosci
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5.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.  Instalacja wody zimne

5.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych

Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrolg wykonuje si¢ przez:
- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen lutowanych
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie rysunkdéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonania podpor ruchomych
- sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociaggdéw po podporach ruchomych na skutek wy-
dtuzen cieplnych
- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie,
czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

5.3.  Proby szczelnosci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej . Probe szczel-
nosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢ otwarte
wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu préb (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewnetrznej
wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, wykryte miejsca wadliwe
nalezy zdemontowac, oczysci¢ i potaczy¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrau-
liczna, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych nalezy wadliwe miej-
sce wyciac¢ i lutowaé ponownie z nowymi ksztattkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowac¢ mierzac termo-
metrem dotykowym temperatury poszczegdlnych przewoddw cyrkulacyjnych a nastepnie odpowiednio
przymykajac lub otwierajac przeptyw.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow. Po probie szczelnosci przeptukaé¢ ztad wodg z predkosciag 1,5 m/s z trzykrotna
zmiang wody.

Dla kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurociagdéw
podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego
pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatow.
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6. Obmiar robot

6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S00.00 ,,Wymagania ogolne”
6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

7. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku po-
stepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i do-

konany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociggdw i montaz armatury i urzadzen

- préby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 0C1C.
Badania wykonywac przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewoddw.
Jezeli z postepu robo6t wynika koniecznosé¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ od-
rebnie dla tego fragmentu.
Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelno-
§ci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udo-
kumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi
normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

- sprawdzenie jakosci materiatdw uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkow rurociggow kanalizacyjnych
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- sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen
sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych
sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczeg6lnych elementdéw odcinajacych i regulacyjnych in-
stalacji

- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

- badanie szczelnosci catosci instalacji

- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji
dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa (instruk-
cje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szcze-

gotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw
komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszyst-
kie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci calej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores
z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robdt.
Ceny jednostkowe obejmuja:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatdw,

dodatek za prace na wysokosci

dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:
* dla rurociggébw wodociggowych uktadanych na scianach i w przestrzeniach podstropowych cena jed-
nostkowa obejmuje:

utozenie rurociggdw i ksztattek, wraz z potaczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami amorty-
Zujacymi

wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelnosci
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- izolacje termiczne

- wykonanie otworow w $cianach i stropach, kucie bruzd
* dla rurociagow kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

- rozebranie posadzki i ptyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie $cian wykopu wraz z pdzniejszy rozebraniem, utozenie i
zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zage¢szczeniem, wy-
wiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

- montaz rurociagow i ksztattek kanalizacyjnych
- wykonanie przejs¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)
- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewngetrznej

- ptukanie i probe szczelnosci rurociaggow
* dla rurociggow kanalizacji uktadanych na $cianach cena jednostkowa obejmuje:

- utozenie rurociggow, kucie bruzd, wykonanie otwordw w stropach i $cianach, osadzenie tulei przej-
sciowych,

- ptukanie i probe szczelnosci instalacji

* podejscia doptywowe:

- wykonanie podejs¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podigczeniem

- wezyki podtaczeniowe

- sprawdzenie szczelnosci, ptukanie

* podejscia odptywowe:

- wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyborow sanitarnych, wraz z ich podtgczeniem

- syfony,

- sprawdzenie szczelnosci , ptukanie

* dla studzienek, separatora ttuszczu cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie ptyty dennej, utozenie studzienki z kregow betonowych wraz z izolacja potaczen oraz za-
bezpieczeniem z zewnatrz izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorozyjna, wykonanie pierscienia od-
cigzajacego i wiazu zeliwnego

- wykonanie wykopu, zageszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie $cian wykopow wraz z poz-
niejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zageszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem recznym —
do 50cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztagczkami, elementami przytaczeniowymi,

uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi, uszczelnieniami,

potaczeniami

8. Przepisy zwigzane

Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanali-
zacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A,1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kana-
lizacji grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-EN 1054, 11.1954

PN-92/B-10735
PN-81/B-10700/00

PN-89/H-02650
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
ISO 3633:1991

ISO 4435:1991
PN-EN 1057
PN-76/8860-01/01

BN-69/8864-24
PN-B-02421

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw ter-
moplastycznych do kanalizacji wewngtrznej. Metoda badania szczelnosci
potaczen powietrzem.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

Rury z PVC. Wymiary.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC

Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania.

Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i kanaliza-
cyjnych podziemnych. Wymagania.

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych.

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych., tom Il, Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

S03.00 INSTALACJACENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji c.o. dla projektu
"ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 NA POTRZEBY
SWIADCZENIA USELUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO" Projekt obejmuje budowe instalacji
wewnetrznych c.o.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i re-
alizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
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ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego.
W zakres robo6t wehodza:

- ulozenie rurociaggdéw

- zamocowanie grzejnikdw w pomieszczeniach,

- montaz armatury,

- préby szczelnosci instalacji

- usunigcie ewentualnych usterek,

- ptukanie instalacji,

- przygotowanie instalacji do malowania,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami poda-
nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

3.3. Przewdd wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zarowno w
instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatow wentylacyjno grzewczych,

3.4. Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,

3.5. Zawor grzejnikowy termostatyczny- zawor grzejnikowy z nastawg wstepna i gtowicg termostatycz-
ng, montowany na gatazce zasilajacej grzejnika,

3.6. Zawor grzejnikowy powrotny- zawdr odcinajacy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,

3.7. Zawor regulacji recznej- zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjna przy uzyciu pokretta oraz
posiadajacy kro¢ce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zaworéw jest przyjmowana o jedna dy-
mensje¢ mniej niz srednica rury, na ktérych sa zamontowane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi, Dokumentacja Projektowsa i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

3.8. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.9. Rury i elementy polaczeniowe

Instalacja c.o. zasilana bedzie z istniejagcego wezta cieplnego zakres prac instalacyjnych polega¢ bedzie na
wymianie istniejgcych pionéw i poziomdw c.0. na parterze oraz montazu nowych grzejnikéw c.o. na
parterze budynku. Instalacja oparta bedzie na grzejnikach $ciennych. Istniejaca instalacja na parterze
budynku wykonana jest z rur stalowych oraz grzejnikow zeliwnych ktére nalezy poodcina¢ i zdemon-
towac. Nowe piony i poziomy na parterze budynku nalezy pochowa¢ w brudach sciennych az do
sufitu podwieszonego gdzie nalezy podtaczy¢ sie do istniejacej instalacji. Instalacja piwnicy budynku
tez wykonana jest z rur stalowych spawanych oraz z grzejnikow zeliwnych. Istniejaca instalacje i
grzejniki nalezy zdemontowa¢. Instalacja piwnicy oparta bedzie na grzejnikach sciennych. Gtéwny
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poziom co piwnicy nie podlega wymianie tylko przebudowie tak aby byt ukryty w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Nowe piony i poziomy w piwnicy zasilajace projektowane grzejniki nalezy po-
chowa¢ w brudach sciennych az do sufitu podwieszonego gdzie nalezy podtaczyc¢ si¢ do istniejacej
instalacji.

3.10. Armatura w instalacji c.o.
W sktad systemu wchodza:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C

- filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C

- zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100°C

- manometry i termometry musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang przez Gtowny Urzad
Miar

- Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje¢ o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki badawcze.

3.11. Grzejniki
Zaprojektowano stalowe ptytowe grzejniki typu C w wykonaniu podwadjnym (22) .

UWAGA: w lazienkach montowac¢ agrzejniki stalowe w wykonaniu ocynkowanym!!!

3.12. Izolacja cieplna

Wszystkie przewody wody grzewczej nalezy zaizolowac.

Dopuszcza sie wykonanie izolacji termicznej w sposob inny niz podano pod warunkiem zachowania
zgodnosci z PN-B-02421:2000.

Zastosowac¢ kolorystyke i 0znaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.

Odbior materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg ze swiadectwami jakosci, certyfikatami, de-
klaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pgknigcia, ubytki, zgniece-
nia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, p¢knigte nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu
budowy.

SKELADOWANIE MATERIALOW

3.13. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty si¢ one z podtozem na catej
swojej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
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dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
cza¢ 3001C.

b) Rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem, zas rury o srednicach ponizej 30 mm tylko
w wigzkach.

Rury o roznych srednicach sktadowac¢ odrebnie.

Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

Nie dopuszczaé do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.

Zachowa¢ szczegoblna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.) po-
winny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostrozno-
sci

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi
sg rozpuszczalniki i Kleje.

3.14. Armatura i urzadzenia
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosfe-
rycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Nalezy je przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych.

SPRZET

3.15.  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne”.

3.16. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazo-

Wy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- spawarke elektryczna wirujaca 300 A,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- Butle z tlenem i acetylenem z osprz¢tem do spawania gazowego

- Gigtarka do rur

- Gwintownica do rur

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Pompa do préb

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i -dostosowane do technologii i wa-
runkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

TRANSPORT

3.17.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.18. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0LIC i nizszej.

3.19. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

WYKONANIE ROBOT

3.20. Uwagi ogdlne

Ogoblne zasady wykonywania Robo6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania.

3.21. Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
12. wytyczenie tras prowadzenia przewoddw
13. zamontowanie wspornikow pod grzejniki
14. wykonanie przeku¢ i przewiertow przez sciany i stropy
15. wykonanie bruzd
16. przycigcie rur i oczyszczenie.
17.

3.22. Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkdw zgodnie z dokumen-
tacja techniczna.

Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowac¢ korki spustowe,
a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociagi nalezy monto-
wa¢ na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpér wg zalecen producenta rur.

Piony nalezy taczy¢ do rurociaggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego ramie-
nia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana gtadkie. Gatazki do grzejni-
kow uktadac ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gatagzkami taczy¢ od scia-
ny za pomocg podejscia rurka niklowang oraz zaworem katowym odcinajacym, zespolonym. Grzejniki
nalezy montowac¢ poziomo, réwnolegle do powierzchni sciany. Odstep grzejnika od sciany 5 cm, od pod-
togi 7 cm. Grzejniki nalezy ustawié¢ na wspornikach oraz przymocowac do $ciany uchwytami.

3.23.  Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na nie-
wielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktdre przez nie przechodza oraz pozwalajg na tatwe wyjecie
lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé¢ 20mm ponad powierzchnig wy-
konczonej podtogi.

Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ réwno z wykonczong sciana.
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Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji
betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki wykonawcze

aby mozna je uwzgledni¢ w szczegotowym planie zbrojenia..

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac nie-kurczliwej zapra-
wy, o sktadzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kaz-
dego przejscia przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelno$¢ wodna tych przejsc.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez sciany/stropy majacych odpornos¢ ogniowa, nalezy uzyé
ognioodpornej masy uszczelniajacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje
do tego upowazniong oraz odpowiadac lokalnym przepisom budowlanym i normom migdzynarodowym.
Producenci musza posiadac¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

3.24. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby
szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka
stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jed-
na warstwe nawierzchniowa, stosownie do wskazowek producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.25. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.26. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje si¢ przez:
sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych poprzez sprawdze-
nie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykona-
nia spoin.
kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
sprawdzenie szczelnosci instalacji
sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
sprawdzenie usunigcia wszystkich wad
sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podp6r ruchomych
- sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych
przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicz-
nym,
przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

3.27. Proby szczelnosci i regulacji instalacji
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania
centrali wentylacyjnej oraz dla we¢zta. Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Probe szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezta cieplnego. Wyniki prob
hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nie
stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewngtrznej c.0. wynosi co
najmniej 9 bar. Cisnienie probne dla instalacji zasilania nagrzewnic wynosi 9 bar. Cisnienie prébne. W
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razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen spawanych, zabrania si¢ ich napra-

wy przez nadspawywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciaé, oczyscic i zaspawac
na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtorng prébe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy przeptukaé

woda.. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow. Po probie szczelnosci przeptukaé ztad woda z predko-
scig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

OBMIAR ROBOT

3.28. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.29. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m2

ODBIOR ROBOT
3.30. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.31. Odbidr instalacji wewnetrznej
Odbiory czesciowe
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja :

1. wytyczenie trasy instalacji

2. uktadka rurociaggéw i montaz armatury i urzadzen

3. proby szczelnosci

4. zabezpieczenie antykorozyjne

5. préby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 0C1C.
Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robo6t wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ od-
rebnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wykonywac przy odtaczonych naczyniach wzbiorczych i
zaworach bezpieczenstwa.
Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektows (po uwzglednie-
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niu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpo-
wiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

6. sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen

7. sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

8. sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami

9. sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow

10. sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

11. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego ( polegajace na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)

12. badanie szczelnosci catosci instalacji

13. badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania..
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na sto-
pien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

3.32.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.33. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- przekucia i przewierty przez przegrody
- ulozenie przewodow wraz z uzbrojeniem na instalacji
- mocowanie przewoddéw
- dodatek za prace na wysokosci
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie prab,
- wykonanie rozruchu z regulacja instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
* dla rurociggbw stalowych cena jednostkowa obejmuije:
- wykonanie przejs$¢ przez sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i ptyty
stropowej wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
- Spawanie
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- regulacje, ptukanie i probe szczelnosci rurociggdéw
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- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow
- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy
* dla rurociaggéw PE-X cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przejs¢ przez sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i ptyty
stropowej wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
- rur¢ ostonowg Peszel
- regulacje, ptukanie i probe szczelnosci rurociagéw
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow
- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy
* dla grzejnikdw i innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:
- rury przytaczne
- dla grzejnikow VK — garnitur przytaczeniowo-odcinajacy
* dla rurociaggow ciepta technologicznego cena jednostkowa obejmuje:
- dodatkowo napetnienie 40% roztworem glikolu — wraz z catym niezbgdnym do tego celu osprze-
tem
- zakup i dostawe roztworu 40%glikolu
Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztagczkami, elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami
Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi, uszczelnieniami,
potaczeniami

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

7. PN-EN 1SO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Za-
sady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. We¢zty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody. Wa-
ter in heating systems

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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