OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudaw. Gatczyiskiego w Rypinie

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Gmin Miejska w Rypinie,

2. Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 dla celéw projektowych,

3. Pomiary uzupetniage wykonane w terenie,

4. Rozpoznanie podi@a gruntowego,

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430.,

6. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych,

7. Uzgodnienia braiowe.

2. Lokalizacja i zakres opracowania

Przebudow ulicy Gatczyiskiego w Rypinie zlokalizowano w granicach pasaydwego

na odcinku dtugéci 0,208 km od skrzxyowania z ulig Mickiewicza do skrzyowania

z ulica 11 Listopada.

Stan prawny — dziatki nr 2082/58; 575/9; 575/12/28; 572/26; 1616/14 — wlasitoGminy
Miejskiej w Rypinie..

Zakres opracowania przebudowy ulicy obejmuje wykoaaowej nawierzchni jezdni,
chodnikéw i zjazdéw, przebudevkanalizacji deszczowej, regulasyysokaci urzadzen
podziemnych.

3. Stan istniejcy

Na projektowanym odcinku ulica posiada nawierzelgnuntowozuzlowa oraz bitumicza
w obrebie skrzyowania z ulig LeSmiana.

Szerokaé¢ pasa drogowego zmienna od 9 m do 11,5 m a wbabskrzyowania z ulig
11 Listopada do 25 m.

Zjazdy do posesji nieutwardzone, lokalnie betonoaevjazdach do bram.
Uzbrojenie - w pasie drogowym znajdgic:

- urzadzenia podziemne: linie energetyczne kablowe nigkigapecia, si€
telekomunikacyjna, stewodochgowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa

- urzadzenia naziemne:swietlenie uliczne na stupach.

Odwodnienie istnigce:— istniegce kolektory kanalizacji deszczowej z pgzonymi
studzienkami deszczowymi w gkiszaci niedraznymi wymagagcymi przebudowy.



4. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb opracowania przeprowadzono badaniagkoiczne podia gruntowego na
podstawie ktérego stwierdzore po wykonaniu roboét ziemnych — korytowaniu w padto
wystepowa: beda grunty w postaci glin piaszczystych i piaskéw spétek gliniastych w
stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa wpysje lokalnie na poziomie 1,5-2,6 m ppt.
Szczego6towe dane przedstawiono w dokumentacjirbpddtaza gruntowego.

5. Rozwizania projektowe

Wszystkie projektowane elementyzyodne ustaleniami wynikgjymi z rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayet drogi publiczne iich
usytuowanie.

Podstawowe parametry techniczne pgigydo projektowania:

- klasa ulicy — D o dwoch pasach ruchu z jednostyonchodnikiem

- kategoria ruchu — KR2

- predkos¢ projektowa — 30 km/godz.

5.1. Rozwizania w plamie sytuacyjnym

Projektowana ulica w planie sytuacyjnym jest olli@m prostym z niewielkim zatamaniem
wynikajacym ze zmiany szerokoi jezdni oraz tukiem poziomym o zmiennych paraiaetr
przy wyspie rozdzielagej ruch przy skrzsowaniu z ulig 11 Listopada.

Z uwagi na konieczrig wyeliminowania wystpienia dwoch skrzxyowan w odlegt@ci 10 m
z ulica 11 Listopada — istniggego z ulig Lesmiana i projektowanego z ulicGalczyiskiego
przyjeto rozwizanie z wysp rozdzielagca pasy ruchu i jednoczesnymaskeniem ulicy
Lesmiana do ulicy Gatczyskiego. Przyjte rozwizanie zapewnia bezkolizyjny wjazd i
wyjazd z w/w ulic w ulie 11 Listopada.

W km 0+078 zaprojektowano dojazd do posesji z ubeyczyiskiego.

Projektowane szerokoi:

- jezdnia — 6,0, 5,21 4,0 m na ulicy Gataslitiego i 5,0 m na dojelzie do posesji

- chodnik = 2,01 2,5 m

Spadki poprzeczne:

- jezdni — daszkowy - 2%

- chodnik - jednostronny 2% w kierunku jezdni

5.2.Rozwjzania w profilu podtanym

Projektowane r@ne niwelety jezdni uwzgtiniaj stan istniejcy i zostaty dowgzane do
rzednych wjazdow do posesji oraz skioyan z ulicami Mickiewicza, 11 Listopada i
Lesmiana.

Projektowane spadki podine wynosz:

- na ulicy Galczyskiego: min.0,28%; max. 2%

- na dojeédzie do poses;ji: 0,3%

Na ulicy Gaitczyiskiego zaprojektowano jeden tuk pionowy wypuktyrorieniu R=1000 m.



5.2.Konstrukcje nawierzchni:

5.2.1. Nawierzchnie jezdni

Konstrukcja na ulicy Gatcagkiego, dojazdu do posesji w km 0+078 i na skomyaniach w
km 0+047 oraz w km 0+189

- 8 cm kostka betonowa brukowa

- 4-5 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 8 cm gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamarfegaji 0/31,5 mm

- 15 cm dolna warstwa podbudowy z KESM o frakéB45 mm

- 15 cm warstwa odszapca z piasku

Zwigkszono do 15 cm grubé warstwy odsgczapcej z piasku dla zapewnienia
odpowiedniego odizolowania konstrukcji podbudowsawierzchni od podta gruntowego
stabo przepuszczalnego i wysadzinowego oraz zapevenspetnienia warunkow
mrozoodpornéci.

Konstrukcja na odcinku wjazdu z ul. 11 Listopadgazdu w uli¢ Lesmiana
- 5 cm warstwécieralna nawierzchni z MMA 0/12,8 mm
- skropienie emulgjasfaltow istniepcej nawierzchni po jej frezowaniu

5.2.2. Nawierzchnia chodnika

- 6 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
- 3-4 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 10 cm warstwa odszapca z piasku

5.2.3. Nawierzchnia zjazdow

- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
- 3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm podbudowa z KELSM o frakcji

- 10 cm warstwa odszapca z piasku

5.2.4.0porniki

Projektuje st oporniki betonowe:

- dla jezdni, skrzzowan i wyspy rozdzielajcej ruch — krawzniki betonowe 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem

- dla zjazdow do posesji — oporniki betonowe 15g@bna tawie betonowej z oporem

- na chodnikach od strony posesji — okezbetonowe 8x30 cm.

5.3.0dwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych odbyeie bedzie powierzchniowo przez projektowane
studzienkisciekowe do istniejcego kolektora kanalizacji deszczowej.

Rozwigzania projektowe obejmage odwodnienie - w oddzielnym opracowaniu byan
sanitarnej.

6. Roboty rozbiérkowe i ziemne

6.1.Roboty rozbidrkowe

Przed rozpocgiem robot nalgy na czsci ulicy Lesmiana rozebraistniepce kravezniki,
obrzeza betonowe, nawierzchinchodnika z kostki betonowej i podbudgparaz wykona
frezowanie istniejcej nawierzchni. Roboty rozbiorkowe zmane § z korekt przebiegu
wjazdu na uli¢ Gatczyskiego.



Materiaty z rozbiorki w tym destrukt z frezowaniawierzchni nalgy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez inwestora — zatno wywiezienie materiatdw na odlegdab km.

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaida na:

- wykonaniu koryta pod jezdeb gkbokasci srednio 50 cm

- wykonaniu koryta pod chodnik ogipokasci srednio 25 cm

- wykonaniu koryta pod zjazdy oglplokasci 35 cm

- plantowaniu terenu w pasie drogi

- hawiezieniu warstwy humusu o grudiosrednio 10 cm

Zatozono odlegté¢ wywozu gruntu — 3 km.

Szczegotowe iléci robot rozbiorkowych i ziemnych poado w przedraérobot.

7. Bezpieczéstwa ruchu drogowego

7.1.Zabezpieczenie robot

Na czas wykonywania robot wykonawca zobgrainy jest do opracowania projektu czasowej
organizacji ruchu — projekt wymaga zatwierdzeni&tarostwie Powiatowym w Rypinie.
Lokalizacje i odlegtéci ustawienia znakdw mugby¢ zgodne ze szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych usigitai w zahcznikach do

rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u (Dz.U. nr 220, poz.2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

7.2.Stata organizacja ruchu

Z uwagi na projektowanzmiarg organizacji ruchu, wykonanie przéjdla pieszych
niezkzdne jest ustawienie oznakowania pionowego i wyk@amnakowania poziomego.
Zmiany wymagaj opracowania projektu statej organizacji ruchu ktethczono do
niniejszym opracowania.

8. Wptyw inwestycji — przebudowy ulicy rfaodowisko

Dokonupc oceny rodzaju i charakterystyki przegiaziecia, wielk@ci zajmowanego terenu,
wykorzystania zasobow naturalnych, stosowane tdobgiey brak odpaddw oraz wzrostu
emisji substancji szkodliwych i ugiliwych dlasrodowiska naley stwierdzé ze przebudowa
ulicy nie spowoduje pogorszenia staimodowiska i nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi
Nie wysepuje wkc potrzeba prowadzenia oceny oddziatywaniaradowisko dla
przedmiotowej inwestycji.

Nie wystpuje réwnie potrzeba opracowania operatu wodno-prawnego. Vdpdgowe
wprowadzono do istniggej kanalizacji deszczowej

9. Urzadzenia obce i uzgodnienia

Warunki prowadzenia i wykonania robot podano Ofstarostwa Powiatowego Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rypinie 62010 z dnia 01.04.2010 roku.
Opini¢ wraz z uzgodnieniami braowymi zakhczono do czsci formalno-prawne;.

2. Uzgodnieniu z telekomunikadPolsky TP. S.A. nr STTNRECU/U5/38/2010 z dnia
10.02.2010 - istniefa siet podziemm zaznaczono na projekcie symbolem TP

- ustalono 2-metrowstret ochronm w ktérej prowadzenie rob6t nakerozpocaé recznie.
3. Sig€ energetyczna — nie koliduje z projektowamwvestyci.



4. Projektowana przebudowa ulicy na skiayaniu z drog wojewddzk nie wprowadza
zadnych zmian w planie sytuacyjnym i roasaniach wysokéiowych — nie wymaga
uzgodni@ z administratorem tej drogi.

10. Uwagi kaicowe

1. W przypadku stwierdzenia uidzen obcych nie wykazanych w uzgodnieniach agle
roboty przerwd i ich kontynuacj rozpoca¢ po dokonaniu uzgodniez wiacicielem
danego urzdzenia.

2. Wykonawca robot powinien opracoévplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na
budowie —Plan BIOZ.

3. Wszystkie roboty wykonyw@azgodnie z obowizujacymi normami technicznymi i

sztuky budowlan, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami vikagcymi z
uzgodni@.

Opracowat: Januszeicki



