
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego na przebudowę ul. Gałczyńskiego w Rypinie 
 

 
1. Podstawa opracowania 
 

1. Umowa z Gminą Miejską w Rypinie,  
2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 dla celów projektowych, 
3. Pomiary uzupełniające wykonane w terenie, 
4. Rozpoznanie podłoża gruntowego, 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43              
z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430., 

6. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych, 
7. Uzgodnienia branżowe. 

 
 
2. Lokalizacja i zakres opracowania  
 
Przebudowę ulicy Gałczyńskiego w Rypinie zlokalizowano w granicach pasa drogowego     
na odcinku długości 0,208 km od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania            
z ulicą 11 Listopada. 
Stan prawny – działki nr 2082/58; 575/9; 575/13; 572/23; 572/26; 1616/14 – własność Gminy 
Miejskiej w Rypinie.. 
Zakres opracowania przebudowy ulicy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 
chodników i zjazdów, przebudowę kanalizacji deszczowej, regulację wysokości urządzeń 
podziemnych. 
 
3. Stan istniejący 
 
Na projektowanym odcinku ulica posiada nawierzchnię gruntowo-żużlową oraz bitumiczną  
w obrębie skrzyżowania z ulicą Leśmiana.  
Szerokość pasa drogowego zmienna od 9 m do 11,5 m a w obrębie skrzyżowania z ulicą       
11 Listopada do 25 m. 
Zjazdy do posesji nieutwardzone, lokalnie betonowe na wjazdach do bram. 
Uzbrojenie - w pasie drogowym znajdują się: 
-  urządzenia podziemne: linie energetyczne kablowe niskiego napięcia, sieć 
telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa 
- urządzenia naziemne: oświetlenie uliczne na słupach. 
Odwodnienie istniejące:– istniejące kolektory kanalizacji deszczowej z podłączonymi 
studzienkami deszczowymi w większości niedrożnymi wymagającymi przebudowy. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Warunki gruntowo – wodne 
  
Dla potrzeb opracowania przeprowadzono badania geotechniczne podłoża gruntowego na 
podstawie którego stwierdzono że po wykonaniu robót ziemnych – korytowaniu w podłożu 
występować będą grunty w postaci glin piaszczystych i piasków i pospółek gliniastych w 
stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa występuje lokalnie na poziomie 1,5-2,6 m ppt. 
Szczegółowe dane przedstawiono w dokumentacji badań podłoża gruntowego. 
  
5. Rozwiązania projektowe 
 
Wszystkie projektowane elementy są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzenia      
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.  
Podstawowe parametry techniczne przyjęte do projektowania: 
- klasa ulicy – D o dwóch pasach ruchu z jednostronnym chodnikiem 
- kategoria ruchu – KR2 
- prędkość projektowa – 30 km/godz. 
 
5.1. Rozwiązania w plamie sytuacyjnym 
 
Projektowana  ulica w planie sytuacyjnym jest odcinkiem prostym z niewielkim załamaniem 
wynikającym ze zmiany szerokości jezdni oraz łukiem poziomym o zmiennych parametrach 
przy wyspie rozdzielającej ruch przy skrzyżowaniu z ulicą 11 Listopada. 
Z uwagi na konieczność wyeliminowania wystąpienia dwóch skrzyżowań w odległości 10 m 
z ulicą 11 Listopada – istniejącego z ulicą Leśmiana i projektowanego z ulicą Gałczyńskiego 
przyjęto rozwiązanie z wyspą rozdzielającą pasy ruchu i jednoczesnym włączeniem ulicy 
Leśmiana do ulicy Gałczyńskiego. Przyjęte rozwiązanie zapewnia bezkolizyjny wjazd i 
wyjazd z w/w ulic w ulicę 11 Listopada. 
W km 0+078 zaprojektowano dojazd do posesji z ulicy Gałczyńskiego. 
Projektowane szerokości: 
- jezdnia – 6,0, 5,2 i 4,0 m na ulicy Gałczyńskiego i 5,0 m na dojeździe do posesji 
- chodnik – 2,0 i 2,5 m  
Spadki poprzeczne: 
- jezdni – daszkowy - 2%   
- chodnik - jednostronny 2% w kierunku jezdni 
 
5.2.Rozwiązania w profilu podłużnym 
 
Projektowane rzędne niwelety jezdni uwzględniają stan istniejący i  zostały dowiązane do 
rzędnych wjazdów do posesji oraz skrzyżowań z ulicami Mickiewicza, 11 Listopada i 
Leśmiana. 
Projektowane spadki podłużne wynoszą: 
- na ulicy Gałczyńskiego: min.0,28%; max. 2% 
- na dojeździe do posesji: 0,3% 
Na ulicy Gałczyńskiego zaprojektowano jeden łuk pionowy wypukły o promieniu R=1000 m. 
 
 
 



5.2.Konstrukcje nawierzchni: 
5.2.1. Nawierzchnie jezdni 
Konstrukcja na ulicy Gałczyńskiego, dojazdu do posesji w km 0+078 i na skrzyżowaniach w 
km 0+047 oraz w km 0+189 
- 8 cm kostka betonowa brukowa 
- 4-5 cm podsypka cementowo-piaskowa 
- 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm 
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z KŁSM  o frakcji 4/31,5 mm 
- 15 cm warstwa odsączająca z piasku  
Zwiększono do 15 cm grubość warstwy odsączającej z piasku dla zapewnienia 
odpowiedniego odizolowania konstrukcji podbudowy i nawierzchni od podłożą gruntowego 
słabo przepuszczalnego i wysadzinowego oraz zapewnienia spełnienia warunków 
mrozoodporności. 
 
Konstrukcja na odcinku wjazdu z ul. 11 Listopada i zjazdu w ulicę Leśmiana  
- 5 cm warstwa ścieralna nawierzchni z MMA 0/12,8 mm 
- skropienie emulsją asfaltową  istniejącej nawierzchni po jej frezowaniu 
 
5.2.2. Nawierzchnia chodnika 
- 6 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 
- 3-4 cm podsypka cementowo-piaskowa 
- 10 cm warstwa odsączająca z piasku 
 
5.2.3. Nawierzchnia zjazdów 
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 
- 3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa 
- 15 cm podbudowa z KŁSM o frakcji 
- 10 cm warstwa odsączająca z piasku 
 
5.2.4.Oporniki 
Projektuje się oporniki betonowe: 
- dla jezdni, skrzyżowań i wyspy rozdzielającej ruch – krawężniki betonowe 15x30 cm na 
ławie betonowej z oporem 
- dla zjazdów do posesji – oporniki betonowe 15x25 cm na ławie betonowej z oporem 
- na chodnikach od strony posesji – obrzeża betonowe 8x30 cm. 
 
5.3.Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo przez projektowane 
studzienki ściekowe do istniejącego kolektora  kanalizacji deszczowej. 
Rozwiązania projektowe obejmujące odwodnienie - w oddzielnym opracowaniu  branży 
sanitarnej. 
 
6. Roboty rozbiórkowe i ziemne 
 
6.1.Roboty rozbiórkowe 
Przed rozpoczęciem robót należy na części ulicy Leśmiana rozebrać istniejące krawężniki, 
obrzeża betonowe, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej i podbudowę oraz wykonać 
frezowanie istniejącej nawierzchni. Roboty rozbiórkowe związane są z korektą przebiegu 
wjazdu na ulicę Gałczyńskiego. 
 



 
Materiały z rozbiórki w tym destrukt z frezowania nawierzchni należy wywieźć w miejsce 
wskazane przez inwestora – założono wywiezienie materiałów na odległość 5 km. 
 
6.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne polegać będą na: 
- wykonaniu koryta pod jezdnię o głębokości średnio 50 cm 
- wykonaniu koryta pod chodnik o głębokości średnio 25 cm 
- wykonaniu koryta pod zjazdy o głębokości 35 cm 
- plantowaniu terenu w pasie drogi 
- nawiezieniu warstwy humusu o grubości średnio 10 cm 
Założono odległość wywozu gruntu – 3 km. 
Szczegółowe ilości robót rozbiórkowych i ziemnych poado w przedmiarze robót. 
 
7. Bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 
7.1.Zabezpieczenie robót 
Na czas wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej 
organizacji ruchu – projekt wymaga zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Rypinie. 
Lokalizacje i odległości ustawienia znaków muszą być zgodne ze szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z 
dnia 23 grudnia 2003 r.). 
 
7.2.Stała organizacja ruchu 
Z uwagi na projektowaną zmianę organizacji ruchu, wykonanie przejść dla pieszych 
niezbędne jest ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego. 
Zmiany wymagają opracowania projektu stałej organizacji ruchu który załączono do 
niniejszym opracowania. 
 
8. Wpływ inwestycji – przebudowy ulicy na środowisko 
 
Dokonując oceny rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, 
wykorzystania zasobów naturalnych, stosowane technologie, brak odpadów oraz wzrostu 
emisji substancji szkodliwych i uciążliwych dla środowiska należy stwierdzić że przebudowa 
ulicy nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi. 
Nie występuje więc potrzeba prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowej inwestycji. 
Nie występuje również potrzeba opracowania operatu wodno-prawnego. Wody opadowe 
wprowadzono do istniejącej kanalizacji deszczowej 
 
9. Urządzenia obce i uzgodnienia 
 
Warunki prowadzenia i wykonania robót podano Opinii Starostwa Powiatowego Zespole 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rypinie nr 36/2010 z dnia 01.04.2010 roku. 
Opinię wraz z uzgodnieniami branżowymi załączono do części formalno-prawnej. 
2. Uzgodnieniu z telekomunikacją Polską TP. S.A. nr STTNRECU/U5/38/2010 z dnia 
10.02.2010 - istniejącą sieć podziemną zaznaczono na projekcie symbolem TP 
- ustalono 2-metrową strefę ochronną w której prowadzenie robót należy rozpocząć ręcznie. 
3. Sieć energetyczna – nie koliduje z projektowaną inwestycją. 



4. Projektowana przebudowa ulicy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nie wprowadza 
żadnych zmian w planie sytuacyjnym i rozwiązaniach wysokościowych – nie wymaga 
uzgodnień z administratorem tej drogi. 
 
10. Uwagi końcowe 
 

1. W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych w uzgodnieniach należy 
roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem 
danego urządzenia. 

2. Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie –Plan BIOZ. 

3. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i 
sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikającymi z 
uzgodnień. 

 
 
 
                                                                                  Opracował: Janusz Brzezicki 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      


