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WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
 

     Budow ą przył ączy kanału deszczowego w ul.  Gałczyńskiego  w Rypinie 

1.2. Zakres stosowania SST 

     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych i 
kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
wymienionego w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót i obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
(SST) sporządzone przez Wykonawcę. 
      
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne obejmują roboty pogrupowana  w następujących 
działach: 

� 01.00.00 Roboty przygotowawcze 

� 02.00.00 Roboty ziemne 

� 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi 

� 04.00.00 Roboty inne 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Aprobata 
techniczna 

Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania                        
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości 
określonych w Polskiej Normie. 

2. Certyfikat 
zgodności 

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne  z określoną normą 
lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

  3. Deklaracja 
zgodności 
producenta 

Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem odniesienia. 

  4. Dziennik Budowy Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

  5. Inspektor  Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, 
upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień 
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji 
projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy. 
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6. Inwestor Osoba prawna lub fizyczna, która zleciła Wykonawcy realizację zadania 
inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu. 

7. Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu 

8. Kontrakt Pisemna umowa między Inwestorem, a Wykonawcą, spisana  w celu 
realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa i obowiązki obu 
stron. 

9. Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 

 10. Kryteria 
techniczne 

Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 
budowlanych na znak bezpieczeństwa. 

 11. Laboratorium Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

12. Odpowiednia 
bliskość 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację 
części zadania inwestycyjnego. 

14. Polecenie 
Inspektora 

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub inne spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

15. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

16. Rejestr obmiarów Akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

17. Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania 
budowlanego. 

18. Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu robót. 

19. Rysunki robocze Rysunki rusztowań, szalunków, montażu konstrukcji, technologii 
spawania lub inne, które Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi 
do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót. 

20. Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla 
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

21. Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt                             
z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego 
prowadzenia budowy. 

22. Przedmiar robót Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

23. Teren budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania 
zadania inwestycyjnego. 

24. Wyrób budowlany Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów 
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budowlanych, dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

25. Wymagania 
podstawowe  

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu                     
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowią:  bezpieczeństwo 
konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, 
odpowiednie warunki higieniczne   i zdrowotne oraz ochrona środowiska, 
ochrona przed hałasem  i drganiami i odpowiednia izolacyjność cieplna 
przegród. 

26. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do 
realizacji zadania inwestycyjnego. 

27. Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej 
z realizacją zadania inwestycyjnego. 

28. Zadanie 
budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
     Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  
     Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

1. Projekt budowlany 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna 

3. Projekt drogowy 

4. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

5. Kosztorys inwestorski 

6. Kosztorys ofertowy 

1.5.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą  i SST 

     Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią część Umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
     Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 
postanowień polskich przepisów i norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z 
projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonany w Dzienniku Budowy 
potwierdzonym przez nadzór inwestorski.  
     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
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kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 
     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 
SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
wyroby i materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
          Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i wliczony jest  w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o 
ochronie środowiska. 
     W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
     Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
     Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
  a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg  dojazdowych, 
  b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania  pożaru.  
 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa  

     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
     Wszelkie wyroby i materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich stosowania.  
 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie 
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
     Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące 
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również 
znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, 
a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które 
są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 
     Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie  z poleceniami Inspektora. 
 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
     Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 
sanitarne.  
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. 
     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena 
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 
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Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. 
U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288) 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w 
sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem ( Dz. U. Nr 29, poz. 115 z późn. zm.) 
Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi  ( Dz. U. Nr 15, poz. 58) 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 
313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930) 
     Zamieszczenie ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa prac  i ochrony 
zdrowia jest wymagane  - umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i 
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera: 
przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
     Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót      

                                                                                                                                                                   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 
 
2. WYROBY BUDOWLANE                                                                                                           

2.1 Przydatno ść wyrobu do stosowania w budownictwie 

     Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały. Wyroby 
budowlane muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. 
U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 
 

2.2. Źródła uzyskania  wyrobów budowlanych   

       Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez 
Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane z 
akceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w wyroby budowlane. 
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2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych  

     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
     Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych                             
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi. 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
wyrobów budowlanych na budowę. Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane 
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora. 
     Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowl anych  

     Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  z 
wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości.  Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod 
względem jakości. 
     W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 

     Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zaakceptowanych wyrobów budowlanych, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem    i niezapłaceniem. 
     Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na jego 
koszt wywiezione z terenu budowy. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiał ów) budowlanych  

    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
     Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę robót. 
 

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 

    Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora  o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tegoż 
wyrobu, albo dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora.  
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3. SPRZĘT  

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
     Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
     Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
     Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych wyrobów (materiałów) budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robót 
(montażu) oraz poleceniami Inspektora. 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  
     Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
     Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlany   i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach, instrukcjach  i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchylenia 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów (materiałów) budowlanych, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)  

     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi  on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora. 
    Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
-a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan BIOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw   
   mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania    i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów,  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezp. i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszane i  wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-sposób postępowania z wyrobami (materiałami) i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) 
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i 
badań wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót.  
     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
     Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami 
zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów budowlanych  i dopuści je do użycia dopiero 
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów 
budowlanych ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek  

     Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą by  z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
     Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie 
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów 
(materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
       
6.4. Badania i pomiary  

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
 

6.5. Raporty z bada ń 

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  

     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
Producenta wyrobów budowlanych. 
     Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
     Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót  z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

     Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 
Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania  w     
budownictwie wg pkt.2.1 
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Deklarację zgodności wydaną o dokumenty odniesienia jak Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
obowiązkową certyfikacją jak w pkt.2 i które spełniają wymagania SST. 
     W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
SST, każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
     Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
     Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
  
6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik budowy 
   
     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
     Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
     Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości   i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  i przyczyny przerw w    
   robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ostatecznego   
   odbioru robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających    
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związek z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
   wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki  
   przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje   i 
polecenia Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia do realizacji. 
     Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska  i 
podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 

 



PRZEBUDOWA UL. GAŁCZYŃSKIEGO W RYPINIE – INWESTOR GMINA MIASTA RYPIN 

6.8.2. Ksi ążka obmiarów 

     Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami 
materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie 
lub przekazanych Zamawiającemu. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

     Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

     Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1÷3) następujące 
dokumenty: 
 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokóły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy obmiar robót 
będzie określać jedynie  zakres wykonywanych robót  w celu określenia wartości faktur 
przejściowych i sporządzany będzie zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  Obmiar robót do celów fakturowania częściowego będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy.  
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i wyrobów (materiałów) budowlanych  

     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
     Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone    
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
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     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  
  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane   w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony  z Inspektorem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

   W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru : 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości   i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
     Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż    w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST  i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  

     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót   w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
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piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa  w punkcie 8.4.2. 
     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                        
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
     W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w 
trakcie odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w 
dokumentach umowy. 
     Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego przeprowadzony zostanie 
odbiór przez Państwowy Nadzór Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz.41; Nr 92, 
poz. 881; Nr 93, poz.888) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
dzienniki budowy i książki obmiarów, 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona  w trakcie realizacji umowy, 
    - szczegółowe specyfikacje techniczne,  
    - zestawienie wbudowanych wyrobów (materiałów) budowlanych, urządzeń  
       technologicznych itp. 
     - wykaz badań wyrobów budowlanych i elementów robót, 
     - recepty i ustalenia technologiczne,  
     - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i 
PZJ, deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów 
zgodnie  z SST i PZJ, 
      - rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii    
        telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  
        przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
      - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 
      -geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na map i syt.- wys. 
1:500. 
     W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
     Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 
 

     Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez 
wykonawcę na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek 
odbiorów na danym obiekcie. 
     Za wady trwałe elementów, asortymentów robót i kompletnych konstrukcji uważa się 
wszelkiego rodzaju niezgodności z dokumentacją projektową  w tym z SST, których nie 
można usunąć bez pogorszenia parametrów technicznych  i eksploatacyjnych obiektu. 
     Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 
- nie osiągnięcie przez obiekt projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie badań  
  wykonanie konstrukcji  z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, nasiąkliwości, 
wodoszczelności, mrozoodporności, nierówności powierzchni elementów, wykraczające 
poza ustalone tolerancje, 
     Wady trwałe stwierdza: 
Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 
 - w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 
 - na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub 
ulegających  zakryciu 
Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy  
     Wszelkie materiały i wyroby w których inspektor nadzoru wykrył wady trwałe lub                             
niezgodność parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane  w obiekt. 
     W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich 
odbioru oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on budowę do 
czasu powołania przez inwestora Komisji. 
     W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja 
działa w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.  
     Zadaniem Komisji jest ustalenie: 
Czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływają na parametry techniczne i eksploatacyjne 
obiektu budowlanego 
W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwałych nie wpływających na parametry 
techniczne i eksploatacyjne, biorąc pod uwagę ich wielkość  i zakres proponuje wysokość 
potrąceń. Potrącenia nie mogą być niższe od 5% wartości kosztorysowej odbieranego 
elementu. 
     W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów 
robót, które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu 
wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, 
niezbędnych dla odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem 
nieodebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 
     Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy 
robót adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment 
robót do stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

     Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentacji projektowej w skład której wchodzi : projekt budowlanego branży drogowej, 
projekt budowlany branży sanitarnej, dokumentacja badan podłoża gruntowego, projekt 
stałej organizacji ruchu oraz specyfikacje  technicznego wykonania i odbioru robót. 
Załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary robót pełnia wyłącznie funkcję 
pomocniczą.  
 Kwota ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą w/w dokumentacji 
projektowej, a w szczególności :  
-     robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− utrzymanie  i zabezpieczenie placu budowy  
-     koszty ewentualnych objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
-     podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 00.00.00    
                                                                                                                                                     
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach,  a nie wyszczególnione  w 
kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207, ze 
zm.: Dz. U. z 2004 r.  Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888  z późniejszymi  
zmianami) 
1.Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 20 02r. w sprawie dziennika 
budowy, monta żu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni a zawieraj ącego 
dane dotycz ące bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 1 08, 
poz.953 z pó źniejszymi  zmianami) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru  
inwestorskiego ( Dz.U. z 2001r. Nr 138, poz. 1554  z późniejszymi  zmianami) 
3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z    
późniejszymi  zmianami). 
4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo                     
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 
5.Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. 
U. z 2002r. Nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 
6.Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r.w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288 z 
późniejszymi  zmianami) 
7.Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 
późniejszymi  zmianami)  
8.Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 
9.Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w 
sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 
ciśnieniem ( Dz. U. Nr 29, poz. 115 z późniejszymi  zmianami) 
10.Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi  ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 z 
późniejszymi  zmianami) 
11.Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r.   w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 
313, z późniejszymi  zmianami) 
 

 
 

 

 


