NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk
tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

EGZNR |12 56/ TOMIII
ADRES: ulica Podmiejska
87-500 Rypin
INWESTOR: Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
BRANZA: SANITARNA
NAZWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ODCINKA ULICY PODMIEJSKIEJ
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent mgr Maciej PIOTROWSKI | s
SANITARNA Projektant mgr inz. arch. Andrzej BANASZAK 216/71/PW

Gdarisk, czerwiec 2015 .




SPIS ZAWARTO SCI

Spis Tre Sci

[. OPIS TECHNICZINY ..t e et e et e e e e e e e e neens 3
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA........ccc ot 3
1.1 POAStaWa OPIaCOWANIA. ......uuuuiiieeeeeeeeiiiise s e e e e e e eettat e e e e e e aeeeeaaet s s e aaeeeeeastaaaaaeeeeeeeaneennas 3
1.2 Przedmiot OPraCOWAINIA. .. ...ui i i e eeeeeeiiiiee e e e e e e ettt e s e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e esaataaa e e aeeaaseenesennerees 3
1.3 ZaKIeS OPFaCOWEANIA. .. .....eeuriiiiiiieeeeeeeeetiiie e e e e e e e e e eatt e e s e e e e e e eeeaat s e aeaaaeeeteaa e saeeaeeessnnnnes 3
2. STAN ISTNIEJACY ..ottt e e e e e e s et e e e e e e e s e nnstbeeenneeeas 3
R B | 7= To Y (U= (0 [ ) USRI 3
2.2 1StNiejgce UzZDrojenie tEreNU............uuiii i e e e e e e e e e e e 3
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE......cutiiiiieiiiiiiiiiiiee e e e sttt a e e e e s st eea e e e e e e e 3
3.1 KanaliZaC]a GESZCZOWAL........cceeieeeiiiiiee e e e ee et e s s e e e e e ettt e s e e e e e e e e e et b s e eaeeeaaartaaaeeees 3
3.1.1 Studnie reWizyjne DEIONOWE........cii i e e e 4
3.1.2 StUAZIENKI SCIEKOWE. ... 4
313 PrODY SZCZEINOSCI...uuuuiiii ettt e e e e e e e 4
3.2, Profil POAIZNY ..o e e 4
3.3 Roboty ziemne i poSadowWieNie KaN@HU.............cvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 4
I @011 o] ¢ TP PP T P PP P PP PP PPPPPPPPPPPPPRRRP 5
3.5, ZASYPKA WYKOPUL. ...ttt e e 5
3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg POAZIEMNG............uuuuuurmrummriiiiiiiiiirire e 5
4, UWAGI KONCOWE........coieiieeeeee ettt ettt ettt te st e e ete e 6
Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA............ 7
[Il. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE.......cciiiiiiiit it 11
1. Decyzje 0 NAdaniu UPFAWNIEN. ... ...uuuuii e e e eeeeettieie e e e e e e e et s s e e e e e e ettt s s e e e e e e e eareaaaaeeean s 11
2. Zadwiadczenia 0 CZIONKOSIWIE OlIB.........uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee et 12
IV. CZESC RYSUNKOWA . ...ttt ettt eeeee e e e ettt e e, 13



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajgcej na
rozbudowie i przebudowie ulicy Podmiejskiej w Rypinie.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa bez studzienek sciekowych i

wpustow ulicznych.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacyjna,
» sie€ kanalizacji sanitarnej
» sieC€ energetyczna,
* siec gazowg

« kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200. Przykanaliki deszczowe sg wpiety istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gladkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, fgczenie rur za pomocg ksztaltek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.



3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Przykanaliki zostang wpiete do istniejgcych studni zabudowanych na istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gilebokosci
1,0m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (dtugim).
Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Préby szczelno Sci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podtu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie
koparkg, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.4. Obsypka
Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.
Stopieh zageszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
- poza drogami 90% ZMP.



Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos$¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczal ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych jednoczednie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie ulozonego kanatu (przykanalikbw) nalezy wykonywaé do spongu warstw
drogowych. Zasypke wykopu wykonac¢ z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie
moze zawiera¢ kamieni i okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow
umocnionych - szalunki nalezy wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.
Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpiC podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzgdkowe
2) wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ kanalizacyjna,
- sieC energetyczna,
- sie¢ gazowg
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  Ore moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

« glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

* wykonywanie wykopdéw, umachianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopdéw — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegolnych pracownikow,

» Zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikébw z organizacjg rob6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robo6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w niezbedny dla
poszczegoblnych pracownikdw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;j.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oso6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

* Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac 0 szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub



2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OIIB

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 216/71 /PW,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0649.

Cztonek czynny od: 26-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-02-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0-0649-4B27-21AC-FFEC-49DY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 27.07.2015
mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 3.1 — Profil kanalizacji deszczowej

Rys. nr4.1 — Szczegoly

skala 1 : 500
skala 1 : 100/500
skala1l: 20
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