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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wigczenia ulicy Podmiejskiej do drogi
wojewodzkiej nr 577 w kilometrze 0+863 w miejscowosci Rypin. Zakres opracowania obejmuje
odcinek ulicy znajdujgcy sie w pasie drogi wojewddzkiej.

W ramach budowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegoélnosci:
* budowe nawierzchni wigczenia;
e dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
obcigzenia 100kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach stref ochrony.

2.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana infrastruktura nie ogranicza dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmienia

zagospodarowania dziatek sasiednich.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym ulica Podmiejska ma szerokos¢ zmienna, dochodzgcg do 5m wraz
z nierbwnomiernej szerokosci poboczami i lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie

zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na budowanym odcinku poza ruchem samochoddéw

osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
gruntowg, nha wigczeniu do drogi wojewddzkiej nawierzchnie z kostki betonowej. Stan
techniczny i réwnos¢ istniejgcej nawierzchni sg zle, brak odwodnienia drogi. Wystepujg liczne

uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Do gtebokosci 1,4 m wystepujg piaski drobnoziarniste z wktadkami piaskéw gliniastych.
Piaski te zawierajg duzg ilos¢ mineratow ilastych i w stanie suchym sg zbite, natomiast wilgotne
beda pecznialy. Ponizej wystepujg gliny brgzowe.
Warstwy geotechniczne:

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- | wyksztalcona przez piaski drobnoziarniste. Utwory wystepujg w stanie srednio

zageszczonym, stopien zageszczenia wynosi 0,33<ID< 0,67.
- Il warstwa wyksztalcona w postaci gliny o stopniu plastycznoéci IL = 0,35
Grunty przy ulicy Podmiejskiej mozna zaliczy¢ do wysadzinowych i grupy nosnosci G3.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopow / hasypow pod budowane elementy drogowe,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod budowang droge - wigczenia,



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga na odcinku wigczeniowym do drogi wojewddzkiej
ma szerokos¢ 5,5 m (2x2,75 m), wylukowania wtgczen majg promienie 6m.
Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek rys. nr 2.1: ,Projekt zagospodarowania

terenu” .

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR1

- klasa drogi cigg pieszo-jezdny

- predkosc projektowa Vi =30 km/h
cigg pieszo-jezdny

— szerokos¢ jezdni 55m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
zestawienie projektowanych powierzchni — pas drogi wojewddzkiej:
- nawierzchnia jezdni (cigg pieszo-jezdny) z kostki betonowej 41,03 m?,

5.3 Przekrdj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokosé¢ 5,5m (2x2,75 m). Spadek daszkowy o

pochyleniu 2 %.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja cigqu pieszo-jezdnego:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
— stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Szczegobly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na rysunku rys. nr 3: ,, Przekroje normalne ”

przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety budowanego odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1:

, Profil podtu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Kraw ezniki i obrze za

Projektowany cigg pieszo-jezdny ograniczony jest obustronnie kraweznikiem najazdowym
15x22cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20 ze swiattem 3cm, na
wysokosci zjazdéw obnizony do $wiatta 1cm.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik wtopiony 12x25cm posadowiony na fawie

betonowej z oporem.

5.8 Odwodnienie

Wody opadowe spilywajg za pomocg odpowiednich spadkéw podiuznych — zgodnie z niweletg
projektowang, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do projektowanych wpustow

ulicznych wigczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie.

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W ewentualnych miejscach wystepowania gruntow gliniastych nalezy nie
dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczane
piaski. W przypadku lokalnego wystepowania warunkéw ktére nie kwalifikujg podtoza do
przyjetej grupy nosnosci okreslonej w p.3.4, nalezy zweryfikowaé konieczno$é wykonania
stabilizacji cementem 15cm co nalezy ustali¢ w ramach nadzoru uprawnionego geologa. W
przypadku wykonywania wykopéw przy wysokim poziomie wéd gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. W przypadku napotkania sieci w poziomie
prowadzonych robét ziemnych nalezy wykona¢ rury ostonowe oraz powiadomi¢ witasciciela
sieci.

5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu

naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw



pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do budowy nie
bedg miatly negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

* prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy

drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod budowang droge,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
» czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sbb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczehnstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopoéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s06b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktdérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i
prawng komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

-

Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 : Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB
POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ludwik Matusiewicz
80-288 Gdansk ul.Bulonska 14B/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-12 r.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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1. Warunki / decyzje / uzgodnienia
1.1 Uzgodnienie Narada Koordynacyjna

Starostwo Powiatowe w Rypinie Rypin.dmia. 15-07-2015 ¢
Wydszial Geodegji, Kartografii
Eatastru i Mieruchomose

PROTOKOL NR GiK.6630.108. 2015 r o
# narady koordynacyjnej usytnowania projektowanych siecl
uzbrojenia terenu z dnia 1507, 2015 r.

Przedmiot narady: Projekt sieci kanalizacji deszezowe].

I.ﬂ jn_obiekiu; Obreb. m. RYPIN Ulica. Podmiejska -dz nrewid. 2211

Inwestor, Gmina Miasta Rypin. ul, Warszawska 40 §7-500 Rypin
Projektant. Andrzej Banaszak - NEOX Sp.z 0.0 80-555 Gdafsk ul Waly Piastowskiz 171508
Wniosek 7 dnia01.07.2015
Data u wiioskn: (2072015 ) : )
Prmwm;,qcy Marady Koordynacyjnej: Lech Dobrzeniecki. Z-ca Kierownika Wizialu GEKIN

STANOWISEA U L,EESTNIKDW MARADY

Branza Tres¢ stanowiska uczestnikaw narady (podpis uczestnika narady) |
mmmu a2 Lt e Y] niﬂ’féﬂrzf A':q 200, A s
"*m;%%ﬁ*w w# S 151, 0y
ul 18 _

MIF 583 -000-11-30 I mmmﬂﬁméﬂfangl
| 15 LIP. 2015

| Wiestaw Tuchaiski

5{9’?“‘ ?lshmta' e ffﬂbrczj ; V id

U, pwidue_1_yugprteuiraghe

2 finy —ir i
Z r! ig }%‘ Ji&fﬁ;{”// |
.‘{ M JEMH‘? '
b

p. BFAROSTY ‘
| mgr jne Le reeniokhy
| F-co r"u.nn.| wideinhy Gocsds

Ifnrtll i, S"'l-runl'nnuln;n

| " psag, [frof 27T

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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1.2 Uzgodnienie ENERGA

A\ < Energa

operator
Od  Wiestaw Tuchalski Do NEOXsp.zo.0.
Dziat dokumentacji Energetycznej Ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk
T 564706337
Znak EOP-9-007373-2015 Brodnica, 29 maja 2015 roku

Dot.  Uzgodnienie projektu zagospodarowania pod katem
kolizji z sieciami elektroenergetycznymi.

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 20.05.2015 r. informujemy ,ze przedmiotowy projekt ulicy
Podmiejskiej uzgadniamy bez uwag.

kfo: 94MMD a/a

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc 6«“‘"’" w
F +48 56 470 64 40 Oddziat w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS &
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455 §
> UKAS
Regon 1902750040012 operator torun@energapl nrkonta: 611240 6292 1111 0010 3649 1837 -
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wptacony 1356 110 400 21 —somNi_ o
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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1.3 Uzgodnienie Polska Spotka Gazownictwa

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Gdansku, Zaklad w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Rejon Dystrybucji Gazu Torun
ul. Szosa Lubicka 2/18, 87-100 Torufi
tel. 56 621 65 55, faks. 56 621 65 12

UZGODNIENIE NR 3052/BR/TO/2015
z dnia: 2015-05-26

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Cichej i Podmiejskiej w Rypinie
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowoasé: Rypin (gm. m. Rypin)

Adres:  ul. Cicha ;ul. Podmiejska

Projektant; Ludwik Matusiewicz, upr. nr: 21/Gd/2002
Inwestor: Gmina Miasta Rypin Warszawska 40 87-500 Rypin L

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gamwnlclwa sp zo.0., ul. M. Kasprraka 25 01-224 Vwarszawa
KRS 740018, :IORd dl u’ bl ‘”4 5 xn ?\ﬁsﬁaar Gasaod KRS
00003, ajono E] rn 5 arszawis, o Bl
HIF E28 23 fij F!éGDN 1-!2?395 % 13 Zakdadowy 10 454 205 & *‘99 ?

ey ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(=] [{alie.] ~l 3w

11.

12.
13,
14.
15.

16.
;{7
18.
19.
20.
21,

22.

Rozpoczecie robot nalezy zghosié pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestyciji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwy, dia terenu inwestyciji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunac wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonaweca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat w
Gdanisku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Skrzyzowania wykonaé zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istnigjacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Calosé robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestoraf\Vykonawcy.
. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowane] sieci gazowe.

. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.J. z 2013 ., poz. 640).

Roboty zwiazane z realizacja inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowiazujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internstowej www.psgaz.pl.

Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie dopuszcza sie cbnizenia rzednej terenu nad istnigjacym gazociggiem/przytaczem
sredniego/niskiego ciénienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Nie nalezy dokonywaé nasadzern drzew i krzewow w odlegtosci min. 2,0m od skrajni pnia do osi
gazociagu/przytacza gazu.

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych skiadow i
magazynow oraz podejmowat dziatari mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwym Rejonem Dystrybucji Gazu.
Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgcej

Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybuciji Gazu / Punktu Dystrybucji Gazu.

Zakonczenie robét | gotowosé do odbioru zgtosié pisemnie do wiasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.

%sc&{%’é%kﬁﬂﬂ kiu: Zbigniew Kobak (zbigniew.kobak@gdansk.psgaz.pl)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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V)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Polska Spolks Gazovmnictwa sp. 2 .o,

Oddziat w Gdafisku

ul. Watowa 41743, 80-858 Gdafisk

tel, 58 326 35 00, faks 58 326 35 04
Rejon Dystrybucji Gazu w Toruniu NEOX Sp.zo.0.
Dzial Techniczny Rejonu

gl Lo ul, Waly Piastowskie 1/1508

tel. 56-621-65-11 gl :
fax 56-621-65-12 80-855 GDANSK

Wasz znak; pismo z dnia: 20.05.2015 . Torun, dn. 26.05.2015 r.
( data wplywu : 21.04.2015r. )

Naszznak: ZB/TOT/2-47 /2015

INWESTOR ZADANIA: Gmina Miasta Rypin

Dotyczy: Warunki realizacji przebudowy i rozbudowy odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej w
m. Rypinie w obrgbie czynnych sieci gazowych.

Ww. inwestycja nie wymaga przebudowy sieci gazowych, o ile spelnione zostang ponizsze warunki:

1. Na przediozonym projekcie zagospodarowania terenu, orientacyjng lokalizacje
eksploatowanych przez tut. Rejon sieci gazowych opisano i oznaczono:
> kolorem zoltym — sieci Srednioprezne
Szczegotowy przebieg tras istniejacych sieci gazowych nalezy ustalié na podstawie
przekopdw kontrolnych, a w przypadku ich odkrycia powiadomi¢ niezwlocznie o powyzszym
lokalng jednostke operatora sieci gazowsj.

2. O planowanym terminie rozpoczecia prac zwigzanych z ww. zadaniem, nalezy zawiadomié
wtasciwa terenowo jednostke operatora sieci gazowe].

3. Zachowa¢ wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie innych obiektéw budowlanych
od istniejgcej infrastruktury gazowej, oraz dotychczasowa wielko$é warstwy jej przykrycia.

4. Kolizje, zblizenia | skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzaé kosztem i staraniem
inwestora przedmiotowego zadania, zachowujac dotychczasowa warstwe przykrycia sieci
gazowej, o ile powziete z jej operatorem szczegéiowe ustalenia nie bedg stanowi¢ inaczej.
Powyzsze musi bezwzglednie speinia¢ wymagania aktualnych norm i przepisow, w tym
przede wszystkim zawartych w Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640, a w przypadku
gazowych sieci polietylenowych, rowniez w ,Wytycznych do projektowania i budowy
gazociggow, przytaczy z PE w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Qddziat w Gdansku”
wdrozonych od lipca 2014 r., oraz innych aktach wewnetrznych obowigzujacych na terenie
dziatania operatora sieci gazowej. Realizacja powyzszego prowadzona moze byé tylko pod
nadzorem naszego przedstawiciela, a po jej wykonaniu zgloszona nam w stanie odkrytym
do sprawdzenia i odbioru technicznego.

T
Polsla Spiilka Gazownictwa sp. 2 o.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Odeziaf w Gdafist, vl Walawa £1/43, B0-858 Gdafisk ZA ZGODNOSC

KRS 000374001, Sad Reforowy dia m. st. Warszawy w Warszawia, XI| Wydzlal Gospedarczy RS Z ORYGINALEM
MIF 525 24 9§ 411, REGOM 142739519, Kapitat Zaldadewy: 10 454 206 550 21

wwiwpsgaz.pl data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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5. Jesli zakres przedmiotowe] inwestycji wymusi przebudowe, dozbrojenie lub trwate
zabezpieczenie istniejace] sieci gazowej, to warunkiem przystapienia z naszej strony
do odbioru koricowego, bedzie wykonanie powyzszego na podstawie opracowanego,
uzgodnionego i zatwierdzonego do realizacji projektu budowlanego, sporzadzonego w
oparciu o wydane na wniosek inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
W takim przypadku, inwentaryzacje geodezyjna dokonanych zmian, inwestor zadania
winien nieodptatnie przekazaé¢ na majatek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy.

6. Wszelkie prace gazoniebezpieczne tj. m.in. wigczenia lub wytaczenia z ruchu, rozcigcia,
rozigczenia oraz potgczenia czynnych przewoddw gazowych, a takze wbudowanie,
wymiane wzglednie naprawe elementow infrastruktury gazowej itp., nalezy zleca¢ do
wykonania tylko | wytacznie operatorowi sieci gazowej.

7. W strefie 5,0 m od osi czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwos¢ prowadzenia prac
ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

8. W bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci gazowych nie dopuszcza sie lokalizowania
budynkéw i innych obiektéw kubaturowych, skiadowania urobku z wykopow,
magazynowania materiatéow budowlanych, lub utrudniania w jakikelwiek inny sposob
bezproblemowego dostepu do naszego uzbrojenia, a w przypadku odbudowy, przebudowy
wzglednie modernizacji istniejgcych nawierzchni oraz elementow infrastruktury naziemnej,
lokalizowania, studni, wpustéw ulicznych, parkingéw, =zatok, wiat, billboardéw,
wjazddw/zjazdow/podjazdéw budowa ktérych zmieni dotychczasowa wielkosé warstwy
przykrycia naszego uzbrojenia, schodéw, stupéw linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
oswietleniowych, sygnalizacyjnych, trakcyjnych, odciggowych etc., a takze elementow matej
architektury i nasadzen roslin wieloletnich (drzew, krzewdw i innych o rozbudowanym
systemie korzeniowym), oraz réwnolegle do osi sieci gazowej usytuowanych torowisk,
peronow przystankowych komunikacji zbiorowej, kraweznikéw, odwodnien liniowych,
ogrodzen, parkanow, murdw oporowych, itp., oraz podejmowania wszelkich innych dziatan
mogagcych stanowi¢ zagrozenie trwatosci naszego uzbrojenia podczas jego eksploatacii.

9. Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosowa¢ do poziomu
odtworzone] nawierzchni.

10.W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowg wraz
z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, oraz osiadaniem gruntu
stanowigcego jej podbudowe i ostone. W przypadku ich stwierdzenia, lub wystgpienia
awarii, wszelkimi kosztami ich naprawienia i usuniecia, oraz powstatych dla jej operatora
strat, obciazony zostanie inwestor lub wykonawca ww. inwestycji.

11. Wszystkie czynnosci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, beda realizowane odptatnie.

warunkow, wraz z wydanym uzgodnieniem nr 3052 [ BR / TO [ 2015,
la sie na 3 lata liczgc od daty ich wystawienia.

Okres waznosci niniejszy

Otrzymujg:
1. adresat
2, TOT-ala KIEROWWNIK

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM
data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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1.4 ORANGE uzgodnienie

Crange Polska S.A,

Domena Hurt NEOX Sp. z 0.0,
Costarczanie | Serwis Usiug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Waly Piastowskie 1/1508
Dziat Ewidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez B0-855 Gdarisk

Adres do korespondencii:
ul, Chodkiewicza &1, 85-867 Bydgoszoz
tel.: 52 37582 08 ; fax: 52 37593 16

Bydgoszez, 03 liplec 2015,

Mumer pisma: TODDWEBELA44268/43514N 112015
Temat: Uzgodnienie przebudaowy | rozbudowy odainkdw ul. Cichef | Podmigiskiel w m. Rypin,

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze Uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizac)i procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujacych uwarunkowan, ktore sa integralng czescia uzgodnienia:

T

Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA 5.A, prace w strefie slecl telekomunikacyjneg| min.
na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujgc sig na numer przedmictowego pisma. Tryb i zasady
Zgtoszenia dostepne sa na  stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor., Wykonywanie prac na sieci
CRANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane
organom scigania, Powiadomignie powinno zawierad nazwe i adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy.
Pisma nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA 5.A.

Chsiuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Swietopetka 3/5

87-100 Torur

fax. 56-654 00 55

Roboty budowlanc — montazowe w chreble sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznosci recznie | pod nadzorem  upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obslugi Techniczne] Kilienta
w Toruniu;

Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwlerdzic za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienanigsionych na planie nalezy
le zabezpleczyd | powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istnigjaca sied teletechniczng
eksploatowansg przez ORANGE FOLSKA SA pokazano na zalaczonym podkiadzie gecdezyinym symbolem (t);

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczng zabezpieczyc przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zaberpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy;

Woprzypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projekiowangj niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacii teletechnicznej;

Orangs Folska Spodka Akry|ia T skedrks | adrescm w Warsmwn {12-328] pray &) Jerceolimskich 180, wpisana do Rejesin Prosdsisbioruow oronadeonegs praez Sad Aejorawy
A <l reamarem GOOOET0EE 1| RECGOM 112100784, NP 626 02 80 -068; 2 poknhym w cofoscl kaplinbom zakladadomm wynos

X Weydziak Rejeotru
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©

Migisca zblizer! | skrzyzowan oraz elementy zanikowe siscl telekomunikacyine] przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkawi  zgloszenia  ufytkownikowi, tj,  Wydziat Utrzymania  Ustug | Infrastruktury
w Toruniu ul.Swistopetka 3/5, fax. 56 654 00 55,

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkady na podstawie kalkulacli powykonawcze] oraz strat tytulem braku
transmisji, sporzadzone] przez ORANGE POLSKA 5.4,

Po zakoficzeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjrych z sleciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisernnej akceptacj w formie protokolu odbioru
lub notatki sluzbowej.

Ninigjaze uzgodnienie waZne jest jaden rok od daty jego wydania.
Uwagi; Kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczy¢ dwudzielna rurg ochronng. W przypadku koniscznoscl
przebudowy elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wystgpi¢ do Orange Polska w Bydgoszezy
o wydanie Wytycznych Technicznych na rozwigzanie kolizji.

£ powazanierm

Tomasz Spreglewski

r-"-.-.---'

Starszy Specjalista
ds. Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.07.2015

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
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1.5 Uzgodnienie ZDW

o a
' ZDW  Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy

Bydgoszez, dniagpt 0720151
ZDW.T1e5252.9.1.2015

NEOX sp. Z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Farzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcay nzgadnia pozytywnic projekt budowlany w
zakresie geometrii dotyczacy przebudowy drogi gminnej - ul. Podmicjska wraz z budowa
kanalizacii deszczowej w obszarze skrzyzowania z drogs wojewddzka nr 557 relacji Rypin -
Lipno, w km 04863 strona prawa w micjscowosel Rypin, jednoczesnie odstgpujge od zapisu
zawartego W uzgodnieniu nr ZDW.T1e.5252.09.2015 2 dnia 29.05.2015 r. pkt 3.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bvdgoszezy wyraza zzode dla Inwestora — Gmina Miasta
Rypin, ul. Warszawska 40, 87-300 Rypin na czasowe dysponowanie czgdeia nieruchomosei or
374 obreb Rypin dla potrzeb wykonania uzgadnianego abiektu zgodnic z art, 32 ust, 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 7., poz, 443, z poin, zm.).

Oz Q
i:_‘[i.l Adresat 7-ca Dyraora ds ‘}'s:chn'ln yeh

2 aa
Do wiadormosci:
1. RDW Whoclawak

astian Borowlak

Sprawe prowadzi:
Specjalista mgr E. Krawezyk
tel. 52/370-57-240

mail e krawezvk@zdw-bydgoszez.pl

ul. Fordoreka &; 65-085 Bydoosscr tol B2-3T0-ET-11 o o w-bydgoszez pt
HIP BE4-22-10-044 fax 52-370-67-16 sakretariatzdw-byagaszcr.pl
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1.6 Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowej

Prredsigbiorstwo Komunaina
HKOMES" sp. z 0.0, w Rypinie
87-500 Rypin

L.dz. DIW/15/AK - Rypin, dnia 06.05.2015 .

P £, moegi WIPIN
[T

NEOX Sp. z 0.0,
il ul. Waly Piastowskie 1/1508
_ PU/1AT3/201S 80-855 Gdansk
- Warunki techniczne

przylaczenia do kanalizacji deszezowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.04.2015 r. ustalam warunki techniczne na
odprowadzenie wod opadowych w ul. Cichej i Podmiejskiej w Rypinie:

1) Odprowadzenie sciekow deszczowych w ul. Cichej nalezy zaprojektowaé i wykonaé do
kanalu @ 300 w ul. Cichej,

2} Odprowadzenie Sciekdw deszczowych w ul. Podmiejskiej nalezy zaprojektowaé i wykonaé do
kanalu @ 300 w ul. Podmiejskiej,

3) Opracowany projekt przebudowy i rozbudowy odeinka ul. Cichej | Podmiejskiej

Przedsigbiorstwo Komunalne K LOMES" Sp. z 0.0. uzgadnia bez uwag,

4) Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnienin w Zespole Uzgodnienia Dokumentacii

Projektowej dla Powiatu rypinskiego, dzialajacym w Rypinie, przy ul. Warszawskiej 38. /
Niniejsze warunki sq wazne przez okres 2 lat liczac od daty wydania. O dacie

rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié P.K."KOMES" Sp. z 0.0. w Rypinie na 7 dni
przed wiw data.

OTRZYMUIA:

PREZES U
1. adresat AD
2. a/a Miroslaus ik

o % T

W0, REGOM: 810011344 KRS 1320, hapiial
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1.7 Zapytanie Decyzja Srodowiskowa

BURMISTRZ
Miasta Rypin

Rypin, 2015.07.01
Ni$. 6220.2.3.2015
NEOX sp. z 0.0.
Ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

Dotyczy: zapytania czy przedsigwzigcie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2015 r. w sprawie koniecznoscl uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia jakim jest przebudowa i rozbudowa odcinka
ul. Podmiejskiej w Rypinie, informuje, ze zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
&rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (L]. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) — dale|
ustawy O0S, wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych
przedsiewzieé mogacych Zawsie Znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (tzw. | grupa) oraz dia
przedsiewziet mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tzw. |l grupa).

Zgodnie z art. B0 ustawy 00% przedsigwzigcia mogace zawsze znaczaco i potencjainie znaczaco

oddziatywaé na srodowisko wymienione 83 w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawle przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr
213 poz. 1387 ze zm.), kttre dokonuje w zakresie swej regulacji wdrozenia min. postanowien Dyrektywy
Rady BS/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 . w sprawie oceny skutkdw wywieranych przez niektare
przedsiewziecia publiczne | prywatne na Srodowisko naturalne,
Jednoczeénie jako przedsiewziecie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13) cyt. ustawy rozumie sig zamierzenie
budowlane lub inna ingerencije w srodowisko polegajaca na przeksztatceniu lub zmianie sposocbu
wykorzystania terenu, w tym rowniez na wydobywaniu kopalin; przedsigwzigcia powigzane
technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli sg one realizowane przez rézne
poadmioty.

Zoodnie z § 3 ust. 1 pkt 60) ww. rozporzadzenia przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddzialywat na srodowisko sa drogi o nawierzchnl twardej o calkowite] diugosci przedsiewzigcia
powyze| 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 | 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o
nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugl
stacji elektroenergetycznych | zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrany przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronje przyrody.

We wniosku wskazano, iz przebudowywany odcl nek drogi bedzie wynosit 240 m, w Zwiazku z czym
nie zostanie osiagniety prog okreslony w rozporzadzeniu, a co za tym idzie realizacja przedsigwzigcia
nie bedzie wymagata uzyskania decyzjl o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku gdy diugosé rozbudowywanego Wlub przebudowywanego odcinka drogl bedzie
wynosilta powyzej 1 km koniczne bedzie uzyskanie decyzji o arodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycje ujeta w zapytaniu, z uwagl na przedstawiony opis oceniano jako caloét przedsigwzigcia.

Powyisza opinia ma zastosowanie jedynie do zakresu wskazanego w przedmiotowym zapytaniu | nig
moze mieé zastosowania do zmienionego zakresu calosci przedsiewzigtia.

Q muja:
%Q Adresat
2. aa f‘-:..i-“.".:'_','IFH_"?,’“'_-'-.9—;L
o IRYPIN

Cw/l'"’,‘:r.-.__; W
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1.8 Geotechnika — wycigg z opracowania

KARTA DOKUMENTACYJNA Zat.nr5
OTWORU BADAWCZEGO
Temat: Rypin, ul. Podmiejska Nr arch.:
. Otwoérnr: 3
Opracowat: Pawet Nerkowski
Data wykonania otworu: 13.07.2015
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