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Inwestor: 
Gmina Miasta Rypin 
ul. Warszawska 40 
87-500 Rypin 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 

Kosztorys Nakładczy  
 
Nazwa budowy: Instalacja c.o. 
Adres budowy: ul. Ogrodowa, 87-500 Rypin 
Obiekt: Budynek mieszkalno-socjalny wielorodzinny 
Branża: ciepłownicza 
Podstawa opracowania:KNR 2-15W, KNR 2-15, KNR 00-35, KNR 0-35, KNR 00-31, KNR 00-34, 
KNR 4-07, KNR 4-01 
Waluta:PLN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Kosztorys nakładczy 
Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji 

kosztorysowych 

Jedn. 

miary 

Nakłady 

na jedn. 

Wsp. 

zagre

g 

Cena Cena 

jedn. 

Ilość Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Instalacja c.o. 
 

       

1 KNR 2-15W 

0404-01-040 

Rurociągi z rur 

polipropylenowych o średnicy 

zewnętrznej 16 mm - stabi,o 

połączeniach zgrzewanych,na 

ścianach w budynkach 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3300 1,000     

  Materiały:        

  Rury z poliprop.PP-R d16 stabi m 1,1000 1,000     

  Kształtki z polipropylenu,śred.16 

mm 

szt 0,5800 1,000     

  Uchwyty do rur z 

polipropylenu,śred.16 mm 

szt 1,4300 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0016 1,000     

  Ilość:      324,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

2 KNR 2-15W 

0404-01-040 

Rurociągi z rur 

polipropylenowych o średnicy 

zewnętrznej 20 mm - stabi,o 

połączeniach zgrzewanych,na 

ścianach w budynkach 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3300 1,000     

  Materiały:        

  Rury z poliprop. PP-R  d20 stabi m 1,1000 1,000     

  Kształtki z polipropylenu,śred.20 

mm 

szt 0,5800 1,000     

  Uchwyty do rur z 

polipropylenu,śred.20 mm 

szt 1,4300 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0016 1,000     

  Ilość:      319,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

3 KNR 2-15W 

0404-02-040 

Rurociągi z rur 

polipropylenowych o średnicy 

zewnętrznej 25 mm - stabi,o 

połączeniach zgrzewanych,na 

ścianach w budynkach 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3520 1,000     

  Materiały:        

  Rury z poliprop. PP-R d25 stabi m 1,0800 1,000     

  Kształtki z polipropylenu,śred.25 

mm 

szt 0,6600 1,000     

  Uchwyty do rur z 

polipropylenu,śred.25 mm 

szt 1,2500 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0018 1,000     

  Ilość:      61,00  
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  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

4 KNR 2-15W 

0404-03-040 

Rurociągi z rur 

polipropylenowych o średnicy 

zewnętrznej 32 mm - stabi,o 

połączeniach zgrzewanych,na 

ścianach w budynkach 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3820 1,000     

  Materiały:        

  Rury z poliprop. PP-R  d32  stabi m 1,0800 1,000     

  Kształtki z polipropylenu,śred.32 

mm 

szt 0,6100 1,000     

  Uchwyty do rur z 

polipropylenu,śred.32 mm 

szt 1,1100 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0024 1,000     

  Ilość:      12,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

5 KNR 2-15W 

0404-04-040 

Rurociągi z rur 

polipropylenowych o średnicy 

zewnętrznej 40 mm - stabi,o 

połączeniach zgrzewanych,na 

ścianach w budynkach 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3990 1,000     

  Materiały:        

  Rury z poliprop. PP-R d40 stabi m 1,0800 1,000     

  Kształtki z polipropylenu,śred.40 

mm 

szt 0,4700 1,000     

  Uchwyty do rur z 

polipropylenu,śred.40 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0034 1,000     

  Ilość:      21,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

6 KNR 2-15W 

0404-05-040 

Rurociągi z rur 

polipropylenowych o średnicy 

zewnętrznej 50 mm - stabi,o 

połączeniach zgrzewanych,na 

ścianach w budynkach 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4380 1,000     

  Materiały:        

  Rury z poliprop.PP-R  d50 stabi m 1,0800 1,000     

  Kształtki z polipropylenu,śred.50 

mm 

szt 0,4500 1,000     

  Uchwyty do rur z 

polipropylenu,śred.50 mm 

szt 0,9000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0050 1,000     

  Ilość:      13,00  

  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

7 KNR 2-15 

0408-0110-

020 

Zawór przelotowy prosty mosiężny 

o średnicy 15 mm - połączenie 

gwintowane 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2960 1,000     

  Materiały:        

  Zawór przelot.do wody gorącej fi 

15 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0200 1,000     

  Ilość:      46,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

8 KNR 00-35 

0216-10-020 

Montaż filtrów osadnikowych 

siatkowych, średnica nominalna 

armatury 20 mm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5500 1,000     

  Materiały:        

  Filtr siatkowy do wody mosiężny 

śred.20 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Dwuzłączki przejściowe mosiężne 

śred.3/4" 

szt 2,1000 1,000     

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0100 1,000     

  Ilość:      14,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

9 KNR 2-15W 

0140-0101-

090 

Ciepłomierz kompaktowy typu 

JS90-06NE z przetwornikiem o 

średnicy nominalnej 15 mm z 

zaworami kulowymi 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,8400 1,000     

  Materiały:        

  Ciepłomierz typu JS90-06NE z 

przetwornikiem o śr. 15 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Zawory wodne przelotowe kulowe 

dn20 

szt 2,0000 1,000     

  Łączniki redukcyjne do 

gazomierzy  20 mm 

szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0100 1,000     

  Ilość:      14,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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10 KNR 2-15W 

0411-01-020 

Zawory różnicy ciśnień o średnicy 

nominalnej 15 mm,o połączeniach 

gwintowanych ASV-PV 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2960 1,000     

  Materiały:        

  Zawór ASV-PV dn15 mm szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0030 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

11 KNR 2-15W 

0411-01-020 

Zawory różnicy ciśnień o średnicy 

nominalnej 15 mm,o połączeniach 

gwintowanych ASV-I 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2960 1,000     

  Materiały:        

  Zawór ASV-I dn15 mm szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0030 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

12 KNR 2-15W 

0411-02-020 

Zawory różnicy ciśnień o średnicy 

nominalnej 20 mm,o połączeniach 

gwintowanych ASV-PV 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3530 1,000     

  Materiały:        

  Zawór ASV-PV dn 20mm szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0050 1,000     

  Ilość:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

13 KNR 2-15W 

0411-02-020 

Zawory różnicy ciśnień o średnicy 

nominalnej 20 mm,o połączeniach 

gwintowanych ASV-I 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3530 1,000     

  Materiały:        

  Zawór ASV-I dn 20mm szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0050 1,000     

  Ilość:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45) 

 

str 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 KNR 0-35 

0215-02-090 

Montaż zaworów grzejnikowych 

RTD-N kątowych, średnica 

nominalna armatury 15 mm 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4100 1,000     

  Materiały:        

  Zawory grzejnikowe RTD-N 

kątowe, śred.15mm 

szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0100 1,000     

  Ilość:      18,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

15 KNR 0-35 

0215-06-020 

Montaż zaworów grzejnikowych 

powrotnych RLV kątowe, średnica 

nominalna armatury 15 mm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2800 1,000     

  Materiały:        

  Zawory grzejnik.powrot. RLV 

kątowe śred. 15mm 

szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0100 1,000     

  Ilość:      18,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

16 KNR 0-35 

0215-06-020 

Montaż zaworów grzejnikowych 

RLV-KS kątowych, średnica 

nominalna armatury 15 mm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2800 1,000     

  Materiały:        

  Zawory grzejnik. RLV-KS kątowe 

śred. 15mm 

szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0100 1,000     

  Ilość:      34,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

17 KNR 2-15W 

0412-01-020 

Montaż głowic termostatycznych  

/analogia/ 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2130 1,000     

  Materiały:        

  Głowice termostatyczne szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0030 1,000     

  Ilość:      52,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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18 KNR 2-15W 

0412-07-020 

Zawory odpowietrzające 

automatyczne o średnicy 15 mm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3420 1,000     

  Materiały:        

  Zawory odpowietrzające 

automat.do C.o. 

szt 1,0000 1,000     

  Złączki nakrętne 

równoprzelot.żel.cz.15 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0020 1,000     

  Ilość:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

19 KNR 2-15W 

0142-04-020 

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 

15x15 cm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5200 1,000     

  Materiały:        

  Drzwiczki rewizyjne 15x15 cm szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0100 1,000     

  Ilość:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

20 KNR 00-31 

0211-07-020 

Montaż szafek podtynkowych 

40x40cm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,1800 1,000     

  Materiały:        

  Szafki podtynkowe 40x40cm szt 1,0000 1,000     

  Kołki rozporowe z tworzywa 

sztucznego 

szt 4,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 5,10 % PLN   5,10 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0200 1,000     

  Ilość:      14,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

21 KNR 2-15 

0419-0305-

090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 

22K-60/072 ocynk 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3083 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 22K-60/072 ocynk kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2500 1,000     

  Ilość:      2,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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22 KNR 2-15 

0419-0306-

090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 

22K-90/10 ocynk 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3083 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 22K-90/10 ocynk kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2500 1,000     

  Ilość:      2,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

23 KNR 2-15 

0419-0104-

090 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 

11KV-60/06 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,9835 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 11KV-60/06 kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1200 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

24 KNR 2-15 

0419-0104-

090 

Grzejniki stalowe jednopłytowe 

11KV-60/10 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,9835 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 11KV-60/10 kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1200 1,000     

  Ilość:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

25 KNR 2-15 

0419-0302-

090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 

22KV-60/06 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3083 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 22KV-60/06 kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2500 1,000     

  Ilość:      16,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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26 KNR 2-15 

0419-0305-

090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 

22KV-60/092 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3083 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 22KV-60/092 kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2500 1,000     

  Ilość:      8,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

27 KNR 2-15 

0419-0306-

090 

Grzejniki stalowe dwupłytowe 

22KV-60/10 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3083 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 22KV-60/10 kpl 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2500 1,000     

  Ilość:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

28 KNR 2-15W 

0425-03-020 

Grzejniki stalowe łazienkowe 

CosmoArt standard 600/1800 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0500 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 

st.łazienkowe,drabinkowe C_ART 

600/1800 

szt 1,0000 1,000     

  Uchwyty do grzejników szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,1700 1,000     

  Ilość:      12,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

29 KNR 2-15W 

0425-03-020 

Grzejniki stalowe łazienkowe 

CosmoArt standard 750/1800 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0500 1,000     

  Materiały:        

  Grzejniki 

st.łazienkowe,drabinkowe C_ART 

750/1800 

szt 1,0000 1,000     

  Uchwyty do grzejników szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,00 % PLN   1,00 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,1700 1,000     

  Ilość:      2,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       
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  Razem:        
                    

30 KNR 4-01 

0339-01-040 

Wykucie bruzd pionowych o 

głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 

cegły w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,1200 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      20,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

31 KNR 4-01 

0325-02-040 

Zamurowanie bruzd pionowych 

lub pochyłych w ścianach o 

przekroju 1/4 X 1/2 cegły. 

Zaprawa z wapna suchogaszonego 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4500 1,000     

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0020 1,000     

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 0,3900 1,000     

  Wapno suchogaszone 

(hydratyzowane) 

kg 0,2200 1,000     

  Cegły budowlane pełne kl.100 szt 4,0000 1,000     

  Woda m3 0,0010 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0300 1,000     

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0100 1,000     

  Ilość:      20,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

32 KNR 4-01 

0333-09-020 

Przebicie otworów w ścianach na 

zaprawie cementowo-wapiennej o 

grubości 1 cegły 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5000 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      57,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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33 KNR 4-01 

0323-03-020 

Zamurowanie przebić w ścianach 

o grubości 1 cegły. Zaprawa z 

wapna suchogaszonego 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,6300 1,000     

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0060 1,000     

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 1,2000 1,000     

  Wapno suchogaszone 

(hydratyzowane) 

kg 0,6700 1,000     

  Cegły budowlane pełne szt 3,0000 1,000     

  Woda m3 0,0030 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0300 1,000     

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0100 1,000     

  Ilość:      57,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

34 KNR 00-34 

0101-06-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 

zewnętrznej 18 mm, otulinami 

Thermaflex FRZ-J - 

jednowarstwowymi. Grubość 

izolacji 13mm 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1553 1,000     

  Materiały:        

  Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 

mm o śr. 18mm 

m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0110 1,000     

  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0738 1,000     

  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,00135 1,000     

  Ilość:      324,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

35 KNR 00-34 

0101-06-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 

zewnętrznej 22 mm, otulinami 

Thermaflex FRZ-J - 

jednowarstwowymi. Grubość 

izolacji 13mm 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1553 1,000     

  Materiały:        

  Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 

mm o śr. 22mm 

m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0110 1,000     

  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0738 1,000     

  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,00135 1,000     

  Ilość:      319,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       
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  Razem:        
                    

36 KNR 00-34 

0101-07-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 

zewnętrznej 28 mm, otulinami 

Thermaflex FRZ-J - 

jednowarstwowymi. Grubość 

izolacji 13mm 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000     

  Materiały:        

  Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 

mm o śr. 28 mm 

m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 1,000     

  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1110 1,000     

  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,00305 1,000     

  Ilość:      61,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

37 KNR 00-34 

0101-07-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 

zewnętrznej 35 mm, otulinami 

Thermaflex FRZ-J - 

jednowarstwowymi. Grubość 

izolacji 13mm 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000     

  Materiały:        

  Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 

mm o śr. 35 mm 

m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 1,000     

  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1110 1,000     

  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,00305 1,000     

  Ilość:      12,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

38 KNR 00-34 

0101-07-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 

zewnętrznej 42 mm, otulinami 

Thermaflex FRZ-J - 

jednowarstwowymi. Grubość 

izolacji 13mm 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1725 1,000     

  Materiały:        

  Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 

mm o śr. 42 mm 

m 1,1000 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0135 1,000     

  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1110 1,000     

  Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,00305 1,000     

  Ilość:      21,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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39 KNR 00-34 

0101-08-040 

Izolacja rurociągów o średnicy 

zewnętrznej 54 mm, otulinami 

Thermaflex FRZ-J - 

jednowarstwowymi. Grubość 

izolacji 13mm 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2243 1,000     

  Materiały:        

  Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 

mm o śr. 54 mm 

m 1,1500 1,000     

  Klej Thermaflex 474 dm3 0,0161 1,000     

  Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1499 1,000     

  Klipsy montażowe Thermaclips szt 5,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 3,00 % PLN   3,00 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,00505 1,000     

  Ilość:      13,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

40 KNR 4-07 

0310-01-040 

Płukanie rurociągów instalacji 

C.o. 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0900 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      750,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

41 KNR 2-15 

0404-02-040 

Próba szczelności instalacji 

centralnego ogrzewania w 

budynkach niemieszkalnych 

/nakłady na 1 m rurociągu/ 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0954 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      750,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

42 KNR 2-15W 

0406-04-020 

Dodatek za próbę szczelności 

instalacji centralnego ogrzewania 

z rur z tworzyw sztucznych,w 

budynkach mieszkalnych 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3110 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      52,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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43 KNR 4-07 

0310-06-020 

Sprawdzenie działania urządzeń 

instalacji C.o.,próby na gorąco z 

dokonaniem regulacji 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3600 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      52,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
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 Zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 
 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Cieśla II r-g 22,250   

2. Izolarz II r-g 59,532   

3. Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 37,551   

4. Monter instalac.sanit.I ogrzew.III r-g 64,115   

5. Murarz II r-g 28,995   

6. Robocizna r-g 313,909   

7. robocizna r-g 86,220   

8. Robotnik budowlany I r-g 182,881   

 Robocizna pomocnicza     

 Razem:  795,453   

 

 

Zestawienie materiałów: 
 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Cegły budowlane pełne kl.100 szt 82,000   

2. Cegły budowlane pełne szt 171,000   

3. Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 76,395   

4. Ciepłomierz typu JS90-06NE z 

przetwornikiem o śr. 15 mm 

szt 14,000   

5. Drzwiczki rewizyjne 15x15 cm szt 6,000   

6. Dwuzłączki przejściowe mosiężne śred.3/4" szt 29,400   

7. Filtr siatkowy do wody mosiężny śred.20 

mm 

szt 14,000   

8. Głowice termostatyczne szt 52,000   

9. Grzejniki 22K-60/072 ocynk kpl 2,000   

10. Grzejniki 22K-90/10 ocynk kpl 2,000   

11. Grzejniki 11KV-60/06 kpl 1,000   

12. Grzejniki 11KV-60/10 kpl 3,000   

13. Grzejniki 22KV-60/06 kpl 16,000   

14. Grzejniki 22KV-60/092 kpl 8,000   

15. Grzejniki 22KV-60/10 kpl 6,000   

16. Grzejniki st.łazienkowe,drabinkowe 

C_ART 600/1800 

szt 12,000   

17. Grzejniki st.łazienkowe,drabinkowe 

C_ART 750/1800 

szt 2,000   

18. Klej Thermaflex 474 dm3 8,551   

19. Klipsy montażowe Thermaclips szt 4 487,000   

20. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 56,000   

21. Kształtki z polipropylenu,śred.16 mm szt 187,920   

22. Kształtki z polipropylenu,śred.20 mm szt 185,020   

23. Kształtki z polipropylenu,śred.25 mm szt 40,260   

24. Kształtki z polipropylenu,śred.32 mm szt 7,320   

25. Kształtki z polipropylenu,śred.40 mm szt 9,870   

26. Kształtki z polipropylenu,śred.50 mm szt 5,850   

27. Łączniki redukcyjne do gazomierzy  20 mm szt 28,000   

28. Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 mm o śr. 
18mm 

m 356,400   

29. Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 mm o śr. 
22mm 

m 350,900   

30. Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 mm o śr. 
28 mm 

m 67,100   
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31. Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 mm o śr. 
35 mm 

m 13,200   

32. Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 mm o śr. 
42 mm 

m 23,100   

33. Otuliny Thermaflex FRZ grub.13 mm o śr. 
54 mm 

m 14,950   

34. Piasek do zapraw m3 0,383   

35. Rury z poliprop.PP-R d16 stabi m 356,400   

36. Rury z poliprop. PP-R  d20 stabi m 350,900   

37. Rury z poliprop. PP-R d25 stabi m 65,880   

38. Rury z poliprop. PP-R  d32  stabi m 12,960   

39. Rury z poliprop. PP-R d40 stabi m 22,680   

40. Rury z poliprop.PP-R  d50 stabi m 14,040   

41. Szafki podtynkowe 40x40cm szt 14,000   

42. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 59,836   

43. Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.16 

mm 

szt 463,320   

44. Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.20 

mm 

szt 456,170   

45. Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.25 

mm 

szt 76,250   

46. Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.32 

mm 

szt 13,320   

47. Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.40 

mm 

szt 21,000   

48. Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.50 

mm 

szt 11,700   

49. Uchwyty do grzejników szt 28,000   

50. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 42,700   

51. Woda m3 0,192   

52. Zawory grzejnikowe RTD-N kątowe, 

śred.15mm 

szt 18,000   

53. Zawory grzejnik.powrot. RLV kątowe śred. 

15mm 

szt 18,000   

54. Zawory grzejnik. RLV-KS kątowe śred. 

15mm 

szt 34,000   

55. Zawory odpowietrzające automat.do C.o. szt 6,000   

56. Zawory wodne przelotowe kulowe dn20 szt 28,000   

57. Zawór ASV-PV dn15 mm szt 1,000   

58. Zawór ASV-I dn15 mm szt 1,000   

59. Zawór ASV-PV dn 20mm szt 3,000   

60. Zawór ASV-I dn 20mm szt 3,000   

61. Zawór przelot.do wody gorącej fi 15 mm szt 46,000   

62. Złączki nakrętne równoprzelot.żel.cz.15 

mm 

szt 6,000   

 Materiały pomocnicze     

 Razem:     

 

 

Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,775   

 2. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 11,020   

 3. Środek transportowy (1) m-g 4,087   

 4. Środek transportowy m-g 1,221   

 5. Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 2,325   

 Sprzęt pomocniczy     

 Razem:     

 


