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Inwestor: 
Gmina Miasta Rypin 
ul. Warszawska 40 
87-500 Rpypin 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 

Kosztorys Nakładczy  
 
Nazwa budowy: Przyłącza wod-kan 
Adres budowy: ul. Ogrodowa, 87-500 Rypin 
Obiekt: Budynek mieszkalno-socjalny wielorodzinny 
Branża: sanitarna 
Podstawa opracowania:Wacetob KNR 201, KNR 2-01, KNKRB 01, KNNR Wacetob 11, KNR 2-
18W, KNR 2-18, KNR 2-15W, KNR 4-01W, KNR 2-19, KNR 2-19W, AW, KNNR Wacetob 4 
Waluta:PLN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Kosztorys nakładczy 
Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji 

kosztorysowych 

Jedn. 

miary 

Nakłady 

na jedn. 

Wsp. 

zagre

g 

Cena Cena 

jedn. 

Ilość Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Przyłącze wodociągowe 
 

       

1  Roboty ziemne 

 

       

1 Wacetob 

KNR 201 

0113-08-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych  

 

km       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 75,1000 1,000     

  Materiały:        

  słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,1600 1,000     

  Sprzęt:        

  samochód dostawczy 0.9 t m-g 4,5000 1,000     

  Ilość:      0,01  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

2 KNR 2-01 

0215-04-060 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi 0.25 m3 na 

odkład w gruncie kat.III 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1284 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0,0495 1,000     

  Ilość:      9,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

3 KNKRB 01 

0213-0702-

060 

Zasypanie wykopów 

fundamentowych 

podłużnych,punktowych,rowów,wy

kopów obiektowych spych.74 

kW.zagęszczanie ubijakami 

mech.grub.warstwy 25 

cm.Kat.gruntu III-IV 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2273 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ubijaki elektryczne 200 kg m-g 0,1380 1,000     

  spycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM) 

m-g 0,0147 1,000     

  Ilość:      9,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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4 KNR 2-18 

0501-01-050 

Obsypka o grubości 10 cm z 

materiałów sypkich /analogia/ 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2454 1,000     

  Materiały:        

  Piasek zwykły m3 0,1220 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Ilość:      11,20  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

2  Roboty montażowe 

 

       

5 KNNR 

Wacetob 11 

0307-02-040 

Przyłącza wodociągowe z rur 

ciśnieniowych PE. Rurociągi o 

średnicy zewnętrznej 63 mm 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,9600 1,000     

  Materiały:        

  Rury PE100 -SDR 17 (gaz 0,4 

woda 1,0MPa)  63mm 

m 1,0700 1,000     

  Kształtki z polietylenu D63 szt 0,1080 1,000     

  Materiały pomocnicze 6,00 % zł   6,00 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2500 1,000     

  Ilość:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

6 KNR 2-18W 

0802-03-020 

Nasady rurowe (opaski) 

montowane na istniejących 

rurociągach o średnicy 160 mm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 5,1200 1,000     

  Materiały:        

  Nasady rurowe o śr. 160x63 mm szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,5000 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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7 KNNR 

Wacetob 11 

0304-01-020 

Zasuwy żeliwne kielichowe o 

średnicy nominalnej 50 mm z 

obudową na rurociągach PVC i 

PE 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 3,4200 1,000     

  Materiały:        

  Zasuwy klin.owal.żel.kołn.1,0MPa 

fi  50 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Obudowy do zasuw kielich. 

kat.025A  50 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Skrzynki uliczne do zasuw 

wodnych kat.857 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 6,00 % zł   6,00 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1110 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

8 KNR 2-15W 

0103-06-040 

Rurociągi z rur stalowych 

ocynkowanych o połączeniach 

gwintowanych,średnicy 

nominalnej 50 mm,w wykopie 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3760 1,000     

  Materiały:        

  Rury stalowe ocynkowane śred. 

50 mm 

m 1,0200 1,000     

  Łączniki z żeliwa 

ciągliwego,ocynkowane o śr. 50 

mm 

szt 0,2400 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % zł   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0249 1,000     

  Ilość:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

9 KNR 2-15W 

0140-0501-

090 

Wodomierze skrzydełkowe JS-10 

dn40 gn=10m3/h o średnicy 

nominalnej 40 mm z zaworami 

przelotowymi kulowymi 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,7200 1,000     

  Materiały:        

  Wodomierz JS-10 dn40 gn=10 

m3/h 

szt 1,0000 1,000     

  Zawory kulowe 

przelot.mosięż.wodne fi 50mm 

szt 2,0000 1,000     

  Łączniki redukcyjne do 

gazomierzy  40 mm 

szt 2,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 1,50 % zł   1,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0600 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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10 KNR 2-15W 

0130-06-020 

Filtr do wody z płukaniem 

wstecznym F76S-2AA + Z11S-A o 

średnicy nominalnej 50 

mm,instalacji wodociągowych z 

rur stalowych  /analogia/ 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4250 1,000     

  Materiały:        

  Filtr do wody F76S-2AA + Z11S-

A 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % zł   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0210 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

11 KNR 2-15W 

0130-0602-

020 

Zawory zwrotne antyskażeniowe 

BA-2760 o średnicy nominalnej 50 

mm,instalacji wodociągowych z 

rur stalowych 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4250 1,000     

  Materiały:        

  Zawór zwrotny antyskażeniowy 

BA-2760 dn50 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % zł   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0210 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

12 KNR 2-15W 

0130-06-020 

Reduktor ciśnienia D06F o 

średnicy nominalnej 50 mm, 

instalacji wodociągowych z rur 

stalowych  /analogia/ 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4250 1,000     

  Materiały:        

  Reduktor ciśnienia D06F o śr. 50 

mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 0,50 % zł   0,50 %    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy (1) m-g 0,0210 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

13 KNR 4-01W 

0208-04-020 

Przebicie otworów o powierzchni 

0,05 m2 w elementach z betonu 

żwirowego o grubości do 40 cm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,4000 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

14 KNR 2-19 

0217-05-105 

Przejście rurociągiem przez 

ścianę z betonu żwirowego o 

grub.do 50 cm dla przyłącza o 

średnicy nominalnej do 50 mm w 

tulei z rury stalowej o śr.80 mm 

 

przejśc
i 

      

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,9646 1,000     

  Materiały:        

  Rury stalowe typ 

S,instal.czarne,śr. 80 mm 

m 0,6000 1,000     

  Sznur konopny smołowany kg 2,7000 1,000     

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1400 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

15 KNR 2-19 

0134-02-090 

Oznakowanie trasy wodociągu za 

pomocą tabliczek informacyjnych 

 

kpl       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0028 1,000     

  Materiały:        

  Tabliczki do znakowania 

wodociągów 

szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2200 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

16 KNR 2-19W 

0102-01-040 

Oznakowanie trasy wodociągu 

ułożonego w ziemi taśmą z 

tworzywa sztucznego 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0075 1,000     

  Materiały:        

  Taśma z folii poliet.do znak.tras 

wodociągów 

m 1,0700 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,00 % zł   2,00 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0011 1,000     

  Ilość:      7,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

17 (AW) AW 

0 

Obrzeża betonowe do zasuw  

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2400 1,000     

  Materiały:        

  Obrzeża betonowe do zasuw szt 1,0000 1,000     

  Sprzęt:        

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       
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  Razem:        
                    

18 (AW) AW 

3 

Inwentaryzacja powykonawcza 

 

km       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 300,0000 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      0,01  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

19 KNR 2-18 

0802-0102-

172 

Próba szczelności sieci 

wodociągowych z rur PE o 

średnicy nominalnej 63 mm 

 

próba       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,3700 1,000     

  Materiały:        

  Woda m3 6,0000 1,000     

  Rury stalowe ocynkowane śred. 

50 mm 

m 1,5000 1,000     

  Korki żeliwne szt 0,2000 1,000     

  Kształtki żeliwne ciśnieniowe 

kielichowe 

szt 0,2000 1,000     

  Zawory przelotowe żeliwne z 

kurkiem spust. 

szt 0,2000 1,000     

  Zawory zwrotne grzybkowe 

żeliwne 

szt 0,2000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,1600 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

20 KNR 2-18W 

0708-01-176 

Jednokrotne płukanie sieci 

wodociągowej,rurociągi o 

średnicy nominalnej 63 mm 

 

200 m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4900 1,000     

  Materiały:        

  Woda z rurociągu m3 1,7200 1,000     

  Sprzęt:        

  Ilość:      0,04  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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21 KNR 2-18W 

0707-01-176 

Dezynfekcja rurociągów sieci 

wodociągowej o średnicy 

nominalnej do 150 mm 

 

200 m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,0900 1,000     

  Materiały:        

  Podchloryn sodowy kg 0,5000 1,000     

  Rury stalowe z/s gwintowane OC 

śred. 50 mm 

m 1,5000 1,000     

  Woda z rurociągu m3 7,0600 1,000     

  Zawory wodne przelot.z 

kur.spust.żel.50 mm 

szt 0,1000 1,000     

  Zawory kołn.zwrotny 

grzyb.żel.1,6MPa 50mm 

szt 0,0500 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,5800 1,000     

  Ilość:      0,04  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

  Razem element:        
          

2  Przełożenie istniejącego 
przyłącza wodociągowego 

 

       

1  Roboty ziemne 
 

       

22 Wacetob 

KNR 201 

0113-08-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych  

 

km       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 75,1000 1,000     

  Materiały:        

  słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,1600 1,000     

  Sprzęt:        

  samochód dostawczy 0.9 t m-g 4,5000 1,000     

  Ilość:      0,02  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

23 KNR 2-01 

0215-04-060 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi 0.25 m3 na 

odkład w gruncie kat.III 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1284 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0,0495 1,000     

  Ilość:      51,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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24 KNKRB 01 

0213-0702-

060 

Zasypanie wykopów 

fundamentowych 

podłużnych,punktowych,rowów,wy

kopów obiektowych spych.74 

kW.zagęszczanie ubijakami 

mech.grub.warstwy 25 

cm.Kat.gruntu III-IV 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2273 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ubijaki elektryczne 200 kg m-g 0,1380 1,000     

  spycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM) 

m-g 0,0147 1,000     

  Ilość:      51,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

25 KNR 2-18 

0501-01-050 

Obsypka o grubości 10 cm z 

materiałów sypkich /analogia/ 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2454 1,000     

  Materiały:        

  Piasek zwykły m3 0,1220 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Ilość:      30,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

2  Roboty montażowe 
 

       

26 KNNR 

Wacetob 11 

0307-02-040 

Wyjęcie istniejącego przyłącza 

wodociągowe z rur ciśnieniowych 

PE D63 i ułożenie w nowym 

wykopie. 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,9000 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2500 1,000     

  Ilość:      16,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

27 KNNR 

Wacetob 11 

0307-02-040 

Przyłącza wodociągowe z rur 

ciśnieniowych PE. Rurociągi o 

średnicy zewnętrznej 63 mm 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,9600 1,000     

  Materiały:        

  Rury PE100 -SDR 17 (gaz 0,4 

woda 1,0MPa)  63mm 

m 1,0700 1,000     

  Kształtki z polietylenu D63 szt 0,6667 1,000     

  Materiały pomocnicze 6,00 % zł   6,00 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2500 1,000     

  Ilość:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

28 KNR 2-19W 

0102-01-040 

Oznakowanie trasy wodociągu 

ułożonego w ziemi taśmą z 

tworzywa sztucznego 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0075 1,000     

  Materiały:        

  Taśma z folii poliet.do znak.tras 

wodociągów 

m 1,0700 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,00 % zł   2,00 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0011 1,000     

  Ilość:      19,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

29 (AW) AW 

3 

Inwentaryzacja powykonawcza 

 

km       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 300,0000 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      0,02  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

30 KNR 2-18 

0802-0102-

172 

Próba szczelności sieci 

wodociągowych z rur PE o 

średnicy nominalnej 63 mm 

 

próba       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,3700 1,000     

  Materiały:        

  Woda m3 6,0000 1,000     

  Rury stalowe ocynkowane śred. 

50 mm 

m 1,5000 1,000     

  Korki żeliwne szt 0,2000 1,000     

  Kształtki żeliwne ciśnieniowe 

kielichowe 

szt 0,2000 1,000     

  Zawory przelotowe żeliwne z 

kurkiem spust. 

szt 0,2000 1,000     

  Zawory zwrotne grzybkowe 

żeliwne 

szt 0,2000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,1600 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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31 KNR 2-18W 

0708-01-176 

Jednokrotne płukanie sieci 

wodociągowej,rurociągi o 

średnicy nominalnej 63 mm 

 

200 m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4900 1,000     

  Materiały:        

  Woda z rurociągu m3 1,7200 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Ilość:      0,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

32 KNR 2-18W 

0707-01-176 

Dezynfekcja rurociągów sieci 

wodociągowej o średnicy 

nominalnej do 150 mm 

 

200 m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,0900 1,000     

  Materiały:        

  Podchloryn sodowy kg 0,5000 1,000     

  Rury stalowe z/s gwintowane OC 

śred. 50 mm 

m 1,5000 1,000     

  Woda z rurociągu m3 7,0600 1,000     

  Zawory wodne przelot.z 

kur.spust.żel.50 mm 

szt 0,1000 1,000     

  Zawory kołn.zwrotny 

grzyb.żel.1,6MPa 50mm 

szt 0,0500 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,5800 1,000     

  Ilość:      0,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

  Razem element:        
          

3  Kanalizacja sanitarna 
 

       

1  Roboty ziemne 

 

       

33 Wacetob 

KNR 201 

0113-08-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych  

 

km       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 75,1000 1,000     

  Materiały:        

  słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,1600 1,000     

  Sprzęt:        

  samochód dostawczy 0.9 t m-g 4,5000 1,000     

  Ilość:      0,06  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.45) 

 

str 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 KNR 2-01 

0215-04-060 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi 0.25 m3 na 

odkład w gruncie kat.III 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1284 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0,0495 1,000     

  Ilość:      148,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

35 KNKRB 01 

0213-0702-

060 

Zasypanie wykopów 

fundamentowych 

podłużnych,punktowych,rowów,wy

kopów obiektowych spych.74 

kW.zagęszczanie ubijakami 

mech.grub.warstwy 25 

cm.Kat.gruntu III-IV 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2273 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ubijaki elektryczne 200 kg m-g 0,1380 1,000     

  spycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM) 

m-g 0,0147 1,000     

  Ilość:      148,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

36 KNR 2-18 

0501-01-050 

Obsypka o grubości 10 cm z 

materiałów sypkich /analogia/ 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2454 1,000     

  Materiały:        

  Piasek zwykły m3 0,1220 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Ilość:      98,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

2  Roboty montażowe 
 

       

37 KNR 2-18W 

0408-02-040 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC 

o średnicy zewnętrznej 160 mm 

łączonych na wcisk 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3450 1,000     

  Materiały:        

  Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 

160x 4,7 mm 

m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0083 1,000     

  Ilość:      6,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

38 KNR 2-18W 

0408-03-040 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC 

o średnicy zewnętrznej 200 mm 

łączonych na wcisk 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5000 1,000     

  Materiały:        

  Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 

200x 5,9 mm 

m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy m-g 0,0104 1,000     

  Ilość:      55,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

39 KNR 2-18W 

0513-0301-

020 

Studnie rewizyjne w gotowym 

wykopie.Studnie o głębokości 3 m 

z kręgów betonowych o średnicy 

1200 mm z pierścieniem 

odciążającym żelbetowym 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 27,2000 1,000     

  Materiały:        

  Kręgi betonowe h=500 

mm,śred.1200 mm 

szt 5,0000 1,000     

  Beton zwykły B- 7,5 m3 0,3010 1,000     

  Beton zwykły B-10 m3 0,6440 1,000     

  Zaprawa cementowa M- 7 m3 0,0600 1,000     

  Roztwór asfaltowy do 

gruntowania"ABIZOL R" 

kg 4,4000 1,000     

  Roztwór asfaltowy izolacyjny 

"ABIZOL P" 

kg 8,0700 1,000     

  Stopnie włazowe żeliwne szt 8,0000 1,000     

  Włazy kanałowe żel.ciężkie D 

okrągłe 600mm 

szt 1,0000 1,000     

  Pierścień odciążający 

żelbetowy,śr.1200 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 2,4200 1,000     

  Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3,8800 1,000     

  Ilość:      3,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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40 KNR 2-18W 

0513-04-041 

Studnie rewizyjne w gotowym 

wykopie.Studnie z kręgów 

betonowych o średnicy 1200 

mm.Dodatek za każde 0,5 m 

różnicy głębokości 

 

0,5 m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,2600 1,000     

  Materiały:        

  Kręgi betonowe h=500 

mm,śred.1200 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Zaprawa cementowa M- 7 m3 0,0100 1,000     

  Roztwór asfaltowy do 

gruntowania"ABIZOL R" 

kg 0,8800 1,000     

  Roztwór asfaltowy izolacyjny 

"ABIZOL P" 

kg 1,6100 1,000     

  Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 0,2400 1,000     

  Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,5300 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

41 KNNR 

Wacetob 4 

1427-010-020 

Włączenie do istniejącej studni 

betonowej przewodu PVC o 

średnicy 200 mm   /analogia/ 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4700 1,000     

  Materiały:        

  Kształtki,tuleje przejściowe o śr. 
200 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1000 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

42 KNR 2-19 

0217-08-105 

Przejście rurociągiem przez 

ścianę z betonu żwirowego o 

grub.do 50 cm dla przyłącza o 

średnicy nominalnej 160mm w 

tulei z rury stalowej o śr.200mm   

/analogia/ 

 

przejśc
i 

      

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0314 1,000     

  Materiały:        

  Rura st.przewod.z/szwem fi 

219,1/5,6 mm 

m 0,6000 1,000     

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1700 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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43 KNR 2-18 

0804-0201-

040 

Próba szczelności kanałów 

rurowych o średnicy nominalnej 

do 200 mm. Dowóz wody 

beczkowozem ciągnionym 4000 

dcm3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2784 1,000     

  Materiały:        

  Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-

45mm,kl.III 

m3 0,00003 1,000     

  Drewno igl. okr. korow. nasyc. na 

stemple 

m3 0,00064 1,000     

  Woda m3 0,0900 1,000     

  Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 

200 mm 

szt 0,0220 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 0,0216 1,000     

  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0316 1,000     

  Beczkowóz ciągniony 4000 dm3 m-g 0,0216 1,000     

  Ilość:      61,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

44 (AW) AW 

3 

Inwentaryzacja powykonawcza 

 

km       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 300,0000 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      0,06  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

  Razem element:        
          

4  Kanalizacja deszczowa 

 

       

1  Roboty ziemne 
 

       

45 Wacetob 

KNR 201 

0113-08-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych  

 

km       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 75,1000 1,000     

  Materiały:        

  słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,1600 1,000     

  Sprzęt:        

  samochód dostawczy 0.9 t m-g 4,5000 1,000     

  Ilość:      0,04  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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46 KNR 2-01 

0215-04-060 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi 0.25 m3 na 

odkład w gruncie kat.III 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1284 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0,0495 1,000     

  Ilość:      41,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

47 KNKRB 01 

0213-0702-

060 

Zasypanie wykopów 

fundamentowych 

podłużnych,punktowych,rowów,wy

kopów obiektowych spych.74 

kW.zagęszczanie ubijakami 

mech.grub.warstwy 25 

cm.Kat.gruntu III-IV 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2273 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ubijaki elektryczne 200 kg m-g 0,1380 1,000     

  spycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM) 

m-g 0,0147 1,000     

  Ilość:      41,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

48 KNR 2-18 

0501-01-050 

Obsypka o grubości 10 cm z 

materiałów sypkich /analogia/ 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2454 1,000     

  Materiały:        

  Piasek zwykły m3 0,1220 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Ilość:      62,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

2  Roboty montażowe 
 

       

49 KNR 2-18W 

0408-02-040 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC 

o średnicy zewnętrznej 160 mm 

łączonych na wcisk 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3450 1,000     

  Materiały:        

  Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 

160x 4,7 mm 

m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0083 1,000     

  Ilość:      8,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

50 KNR 2-18W 

0408-03-040 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC 

o średnicy zewnętrznej 200 mm 

łączonych na wcisk 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5000 1,000     

  Materiały:        

  Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 

200x 5,9 mm 

m 1,0200 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy m-g 0,0104 1,000     

  Ilość:      30,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

51 KNR 2-18W 

0513-0301-

020 

Studnie rewizyjne w gotowym 

wykopie.Studnie o głębokości 3 m 

z kręgów betonowych o średnicy 

1200 mm z pierścieniem 

odciążającym żelbetowym 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 27,2000 1,000     

  Materiały:        

  Kręgi betonowe h=500 

mm,śred.1200 mm 

szt 5,0000 1,000     

  Beton zwykły B- 7,5 m3 0,3010 1,000     

  Beton zwykły B-10 m3 0,6440 1,000     

  Zaprawa cementowa M- 7 m3 0,0600 1,000     

  Roztwór asfaltowy do 

gruntowania"ABIZOL R" 

kg 4,4000 1,000     

  Roztwór asfaltowy izolacyjny 

"ABIZOL P" 

kg 8,0700 1,000     

  Stopnie włazowe żeliwne szt 8,0000 1,000     

  Włazy kanałowe żel.ciężkie D 

okrągłe 600mm 

szt 1,0000 1,000     

  Pierścień odciążający 

żelbetowy,śr.1200 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 2,4200 1,000     

  Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3,8800 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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52 KNR 2-18W 

0513-04-041 

Studnie rewizyjne w gotowym 

wykopie.Studnie z kręgów 

betonowych o średnicy 1200 

mm.Dodatek za każde 0,5 m 

różnicy głębokości 

 

0,5 m       

  Robocizna:        

   Robocizna r-g 2,2600 1,000     

  Materiały:        

  Kręgi betonowe h=500 

mm,śred.1200 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Zaprawa cementowa M- 7 m3 0,0100 1,000     

  Roztwór asfaltowy do 

gruntowania"ABIZOL R" 

kg 0,8800 1,000     

  Roztwór asfaltowy izolacyjny 

"ABIZOL P" 

kg 1,6100 1,000     

  Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 0,2400 1,000     

  Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,5300 1,000     

  Ilość:      -3,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

53 KNNR 

Wacetob 4 

1427-010-020 

Włączenie do istniejącej studni 

betonowej przewodu PVC o 

średnicy 200 mm   /analogia/ 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4700 1,000     

  Materiały:        

  Kształtki,tuleje przejściowe o śr. 
200 mm 

szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1000 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

54 KNR 2-18W 

0421-05-020 

Kształtki PVC kanalizacji 

zewnętrznej jednokielichowe o 

średnicy zewnętrznej 315 mm 

łączone na wcisk - trójnik 

315x160x315 mm 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3500 1,000     

  Materiały:        

  Trójnik PVC 315x160x315 mm szt 1,0000 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Samochód skrzyniowy m-g 0,1110 1,000     

  Ilość:      1,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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55 KNR 2-18 

0804-0201-

040 

Próba szczelności kanałów 

rurowych o średnicy nominalnej 

do 200 mm. Dowóz wody 

beczkowozem ciągnionym 4000 

dcm3 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2784 1,000     

  Materiały:        

  Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-

45mm,kl.III 

m3 0,00003 1,000     

  Drewno igl. okr. korow. nasyc. na 

stemple 

m3 0,00064 1,000     

  Woda m3 0,0900 1,000     

  Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 

200 mm 

szt 0,0220 1,000     

  Materiały pomocnicze 2,50 % zł   2,50 %    

  Sprzęt:        

  Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 0,0216 1,000     

  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0316 1,000     

  Beczkowóz ciągniony 4000 dm3 m-g 0,0216 1,000     

  Ilość:      38,50  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

56 (AW) AW 

3 

Inwentaryzacja powykonawcza 

 

km       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 300,0000 1,000     

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Ilość:      0,04  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

  Razem element:        
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 Zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 
 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Monter II r-g 1,003   

2. Monter III r-g 1,996   

3. Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 24,390   

4. Monter instalac.sanit.I ogrzew.III r-g 2,910   

5. robocizna r-g 81,103   

6. Robocizna r-g 208,183   

7. Robotnik budowlany I r-g 115,822   

 Robocizna pomocnicza     

 Razem:  435,407   

 

 

Zestawienie materiałów: 
 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Beton zwykły B- 7,5 m3 1,204   

2. Beton zwykły B-10 m3 2,576   

3. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,003   

4. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,064   

5. Filtr do wody F76S-2AA + Z11S-A szt 1,000   

6. Korki żeliwne szt 0,200   

7. Kręgi betonowe h=500 mm,śred.1200 mm szt 18,000   

8. Kształtki z polietylenu D63 szt 2,648   

9. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe szt 0,200   

10. Kształtki,tuleje przejściowe o śr. 200 mm szt 2,000   

11. Łączniki redukcyjne do gazomierzy  40 mm szt 2,000   

12. Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynkowane o 

śr. 50 mm 

szt 0,720   

13. Nasady rurowe o śr. 160x63 mm szt 1,000   

14. Obrzeża betonowe do zasuw szt 1,000   

15. Obudowy do zasuw kielich. kat.025A  50 

mm 

szt 1,000   

16. Piasek zwykły m3 24,717   

17. Pierścień odciążający żelbetowy,śr.1200 

mm 

szt 4,000   

18. Podchloryn sodowy kg 0,070   

19. Reduktor ciśnienia D06F o śr. 50 mm szt 1,000   

20. Roztwór asfaltowy do 

gruntowania"ABIZOL R" 

kg 15,840   

21. Roztwór asfaltowy izolacyjny "ABIZOL P" kg 29,060   

22. Rura st.przewod.z/szwem fi 219,1/5,6 mm m 0,600   

23. Rury PE100 -SDR 17 (gaz 0,4 woda 

1,0MPa)  63mm 

m 9,630   

24. Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 160x 4,7 

mm 

m 15,300   

25. Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 200x 5,9 

mm 

m 86,700   

26. Rury stalowe ocynkowane śred. 50 mm m 4,560   

27. Rury stalowe typ S,instal.czarne,śr. 80 mm m 0,600   

28. Rury stalowe z/s gwintowane OC śred. 50 

mm 

m 0,210   

29. Skrzynki uliczne do zasuw wodnych 

kat.857 

szt 1,000   

30. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,021   
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31. Stopnie włazowe żeliwne szt 28,600   

32. Sznur konopny smołowany kg 2,700   

33. Tabliczki do znakowania wodociągów szt 1,000   

34. Taśma z folii poliet.do znak.tras 

wodociągów 

m 27,820   

35. Trójnik PVC 315x160x315 mm szt 1,000   

36. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 200 mm szt 2,200   

37. Włazy kanałowe żel.ciężkie D okrągłe 

600mm 

szt 4,000   

38. Woda m3 15,000   

39. Woda z rurociągu m3 1,229   

40. Wodomierz JS-10 dn40 gn=10 m3/h szt 1,000   

41. Zaprawa cementowa M- 7 m3 0,220   

42. Zasuwy klin.owal.żel.kołn.1,0MPa fi  50 

mm 

szt 1,000   

43. Zawory kołn.zwrotny grzyb.żel.1,6MPa 

50mm 

szt 0,007   

44. Zawory kulowe przelot.mosięż.wodne fi 

50mm 

szt 2,000   

45. Zawory przelotowe żeliwne z kurkiem 

spust. 

szt 0,200   

46. Zawory wodne przelot.z kur.spust.żel.50 

mm 

szt 0,014   

47. Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne szt 0,200   

48. Zawór zwrotny antyskażeniowy BA-2760 

dn50 

szt 1,000   

 Materiały pomocnicze     

 Razem:     

 

 

Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Beczkowóz ciągniony 4000 dm3 m-g 2,160   

 2. Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 2,160   

 3. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 12,375   

 4. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,585   

 5. Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 7,311   

 6. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,310   

 7. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6,665   

 8. Samochód skrzyniowy m-g 0,995   

 9. Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 9,200   

 10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,676   

 11. Środek transportowy (1) m-g 0,198   

 12. Ubijaki elektryczne 200 kg m-g 34,500   

 13. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 14,460   

 Sprzęt pomocniczy     

 Razem:     

 


