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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy i rozbudowy odcinka
ulicy Cichej wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej. Inwestycja zlokalizowana jest w Rypinie, w
wojewoddztwie kujawsko-pomorskim. Ze wzgledu na nienormatywng szerokos¢ pasa drogowego

wymagany jest wykup czesci dzialek pod poszerzenie pasa drogowego.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOlowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
elementéw obejmuje:

— roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

- roboty ziemne — wykonanie wykopow pod projektowane sieci

— budowa i przebudowa kanalizacji (deszczowa)

— roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowe;j

— wykonanie oznakowania drogowego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow

drogowych i uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie wdd deszczowych.

5. 1STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uktad sytuacyjny

Teren inwestycji w stanie obecnym uzytkowany jest jako droga dojazdowa do przylegtych
posesji o zabudowie mieszkaniowe] i ustugowej. Istniejgca droga posiada nawierzchnie
nieulepszong oraz czesciowo z ptyt betonowych o szerokosci do 5m. Odwodnienie odbywa sie

poprzez rozsgczanie wody do gruntu oraz poprzez sptyw powierzchniowy.



5.2 Istniej gca infrastruktura
W stanie istniejgcym na czesci drogi znajduje sie kanalizacja deszczowa bez przykanalikow i

wpustéw. Ponadto na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ gazowa

 siec kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa),

» sie¢ energetyczna,

« kable teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Uktad sytuacyjny

W zakresie uktadu drogowego w zasadnicze] czesci nastgpi jego przebudowa polegajgca na
odnowie nawierzchni elementéw drogowych. Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej
zostang wpiete do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do projektowanej kanalizacji deszczowe.
Przebieg projektowanych sieci przedstawiono w czesci rysunkowej. W projektowanym rozwigzaniu

ulica ma szeroko$¢ 5,0m oraz jednostronny chodnik o szerokosci 2,0m.

6.2 Drogi
Istniejgcy uktad drogowy zostanie w zasadniczej czesci zachowany. Budowana droga bedzie miata
szerokos¢ 5,0m oraz chodnik jednostronny 2,0m. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji

nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji ulicy:

» kategoria ruchu KR2
» Kklasa drogi D
» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h
jezdnia
» szerokos¢ jezdni 5,0m
» pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodnik
« szerokos¢ chodnika 2,0m
» pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni
pobocze 0,75m, spadek 8% od osi jezdni

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni droqi:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 20cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe



Konstrukcja chodnika/zjazddw:

— warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cggs3 15cm
- grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja poboczy:
- warstwa KLSM 0-31,5 25cm

Zestawienie powierzchni:
— nawierzchnia z kostki betonowej - drogi (m?) 2410
— nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki (m?) 697

— nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy (m?) 363
6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowe przykanalikbw kanalizacji deszczowej oraz odcinka kanalizacji
deszczowej z rur @300 — PVC. Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200PVC, z wpieciem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej oraz do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wigczonej do sieci istniejgce;j.
Szczegoly rozwigzanh zawarto w opracowaniu branzowym.
Projektowane diugo $ci:

— kanalizacja deszczowa DN300 (mb) 149
— przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 (mb) 108

6.6 Kolizje
W ramach inwestycji zostang zabezpieczone kolizje projektowanych elementéw z infrastrukturg

istniejgcg w pasie drogowym.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na $rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o dos¢ zwartej zabudowie. Stwierdzono, ze z uwagi na
rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, kréotkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwosc
kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materiaty budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg mialy negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie

stosowane procesy technologiczne.



7.2 Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

7.4 Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu  miesci sie w calosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposéb zapewniajgcy dostep dla os6b
niepetnosprawnych. Zostanie wykonana droga z jednostronnym chodnikiem, w miejscu wigczen i
zjazdow kraweznik zostanie wykonany jako kraweznik obnizony co wyeliminuje utrudnienia w
ruchu osob niepetnosprawnych. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, zgodnie z 8 165 rozporzadzenia zapewniono bezpieczenstwo
uzytkowania obiektow i urzadzen w pasie drogowym, w tym roéwniez przez osoby
niepetnosprawne. Projekt statej organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ, uwzglednia
wymagania dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania nawod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegOtowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzac do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowa
nalezy zlokalizowaé¢ poza obszarem w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmokitych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykonac¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,

ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji



przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robdt zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Skfadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb skladowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podiozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.

projektowat : mgrinz. arch. Andrzej Banaszak
upr. 216/71/PW
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1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

1.1 Uzgodnienie Narada Koordynacyjna

Rypin, dnia 2018-05-09

Starostwo Powiatowe
w Rypinie
Wydziat Geodezii, Kartografii
i Katastru

PROTOKOL : GIK.6630.94.2018

z narady koordynacyjnej usytuwania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dnia  2018-05-09

TEMAT: Projekt sieci kanalazacji deszczowej

Data wplywu :2018-05-04
Data zlecenia: 2018-03-26

Inwestor: GMINA MIASTA RYPIN Projektant: NEOX
87-500 RYPIN 80-855 GDANSK
Warszawska 40 Waly Piastowskie 111508

Lokalizacja: Rypin ul. Cicha 1177/1
Przewodnicacy narady koordynacyjnej: mgrinz. Tomasz Sugalski, Gecdeta Powiatowy, Kierownik wydziatu GKiK
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Aee 0/04,/ M Technik 7

ds. Dokumentac

ENERGA-OPERATOR S.A. Amw.cgﬁéa@-ﬂmﬂ

V2g- w4 2algeopfn GIKEE3O.95.2048 14w

MPEC SP. z 0.0 w Rypinie

P8p Gazownictwa %CO’L'- L e ,LV ng 12.:1? 7 @&M f"r’\ "S-ﬂiz.,m: :Ekgx::?
N‘ (Pﬂwi bow! zg\—(ef o3 oke %39) M
g F— s w # L T‘_}f . e KO Mar kMorys::r
[ e LJ%;;ﬁ;;Z“Z 5 NF of2o v

07.@Q;H29ﬂ3%/

Urzad Gminy/Miasta.............

"Netia" Sp.A. z siedzibg w W-wie Z up.

STAROSTY
Orange Polska z siedz_w W-wie ugalsh
Vitl2%, g(,ﬁ[f'
Uured j?f]éﬂ-/ s

< l/’

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018

12



Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy
Gazownia w Toruniu

S0 Torun Gt 6630-8Y /28
UZGODNIENIE e §0.10181

uzgadnia si¢ na ponizszych warunkach:

1. Na przediozonym geodezyjnym planic sytuacyjno- wysokesciowym sie¢ gazowa
naniesiono orientacyjnie, a szczegdlowy przebieg jej trasy nalezy uzyskac na podstawie
przekopdw kontrolnych powiadamiajac o tym ze stosownym wyprzedzeniem

Gazownie w Toruniu

2. W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemmych tylko
systemem recznym.

3. Zachowaé¢ wymagane prawem odleglosci w pionie 1 poziomie od istniejacej
lub projektowanej sieci gazowej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem
rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego, opierajac sie o postanowienia aktualnie
obowigzujacych norm 1 przepisow w Polskiej Spdlce Gazownictwa sp. z 0.0. oraz w
obowigzujgcych wewnetrznych procedurach i instrukcjach.© Wykonanie powyiszego
zadania nalezy bezwzglednie zglosi¢ u dostawcy gazu do sprawdzenia i odbioru
technicznego przed zasypaniem.

4. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra w dniu
odbioru technicznego nalezy przekaza¢ nieodplatnie w majatck Polskiej Spolki
Gazownictwa sp. z ©0.0. Oddziat Za]dad Gazowniczy w  Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42 85-097 Bydgoszcz.

5. Zobowigzuje si¢ inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajacych mozliwosé powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sicci gazowej
wyniktych w skutck prowadzonych robot budowlanych oraz zwigzanym z tym
okresowym wstrzymaniem dostawy gazu do odbiorcéw,
udzielenia pomocy materiatowej i sprzetowej dla szybkiego usunigcia awarii,
powiadomienia odbiorcéw o przyczynach wstrzymania doptywu gazu oraz
uzgodnionego z dostawca gazu terminu i warunkow jego wznowienia.

Uwaga: w przypadku wkreslenia przez uzgadniajgcego przebiegu trasy istniejacych
lub projektowanych sieci gazowych winny one zostaé bezwzglednie przeniesione
na wszystkie egzemplarze przedmiotowego projektu!

Okres waznosci niniefszego uzgodnienia okresia sig na 2 lata liczge od daty jego wystawienia.

/fé’ of. f@fﬁ’z/

Torun, dnia -

LN

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018



Energa

operator

€} Energa

opersiar

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Rejan Dystrybucji w Rypinie
ul. Piaski 31

87-500 Rypin

ie 303-000-11-90 Uzgodnienie . lK. 663099204

S O

Plan prajektowanej trasy .5 /2¢ A’b(f’fll'a?l(fr‘//ﬁ/@é&i?&bg/[x%/,ﬂe’{”a( Cohe do4f, 7/7/‘57
Uzgodniono na warunkach jak nizej: .

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej trasy .. /€%, £ L glsazend.

Z 1sin:egapyn,11 kablami elektroenergetycznymii wykonac zgodnie z normg N SEP — E — 004 oraz pod nadzorem
Frzed,s awiciela REII(OHU Dystrybuc]!. ] . . . N
stniejace kable ele troenerge,tgczne wkreslono orientacyjnie . Celem doktadnego ustalenia trasy kabli nalezy
wykona¢ recznie przekopy probne. | . . )

Prace ziemne prowadzone w poblizu |stn|;ajalc¥(ch kabli elektroenergetycznych wykonywac recznie ( topata)
Wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robdt nalezy usunaé
kosztem i staraniem wykonawcy [ub inwestora, . j ¥ . i o

Na skrzgowanlach prohektowaney i fﬂd//ﬂ@‘?ﬁ!f«?ﬂif@éﬁ}fﬁﬁ C .z istnigjacym
kablem S.N. - 15kV , n.N. na kabel nalezy zalozy¢ rure ochronhg AROTA dwudzlelng czerwong , niebiesky
O diugosel rdWne| vl v T T T T T T T T R S R T
W zwiazku z powyzszym nalezy zglosic z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zamiar wykonania pracy
w celu ckreslenia warunkow jej wykonania.

Uzgodnienie wazne 2 lata.

Sprawe prowadzi
iestaw Tuchalski
Tel. 564706337
Technik

ds, Daf:umeqtacj' =

ej
-
Wiestaw Chalski

10 MAJ 2018
“+48 B6 470 6100 ENERGA-OPERATOR 3A 5ad Rejonowy Gdansk-Pélnoc
448 56 470 64 40 Cddziai w Toruniu Wil Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, §7-100 Torun KRS 0000033455
iggen 190275904-00122 operater torun@energa.pl nr konta: 611240 6292 1111 0010 3849 1837
IIP 583-000-11-90 energa-operator pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zI

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018
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1.2 Uzgodnienie ENERGA

16100
18440

1590400422
RS-

Energa

operator

Od

Znak

Wieslaw Tuchalski Do NEOX Spzoo.

Dzlat Dokumentacii Energetyczng
ul. Waly Piaslowskie 1/1508
B0-855 Gdansk

SB4706337

EQP-84-003044/18 Rypin 29 majz 2018 roku
Przebudowa ul, Cichej w Rypinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.05.2018r w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projekiowej na przebudowe | rozbudowe odcinka ul. Cichej w Rypinie informujemy, Ze projekt odcinka ul.
Cichej uzgadniamy pozytywnie na warunkach j.n.

1.

2
3.

kfo: 9AMMD afa

Skrzyzowania i zblizenia projektowane] trasy odcinka ulicy Cichej z istnigjacymi kablami
elekircenergetycznymi wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004.

W celu dokladnego ustalenia trasy kabli nalezy wykonaé recznie przekopy probne.

Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywat
recznie (fopatg).

Wszystkie uszkedzenia istniejacych kabli elekiroenergetycznych z racji prowadzenia robot
nalezy usunac kosztem i staraniem wykonawcy lub Inwestora.

Na skrzyzowaniach projekiowanej ulicy Cichej z istniejacymi kablami elekiroenergetycznymi po
wykonaniu przekopdw prébnych, w przypadku braku lub za krotkiego przepustu nalezy go
uzupetnic rura ochronng dwudzielna niebieska dla kabli niskiego napigcia.

W zwlazku z powyzszym nale?y zglosi¢ 2z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zamiar
wykonania pracy w celu okreslenia warunkow jej wykonania.

Staw

ENERGA-OPERATOR SA Sad Reyeacwy Glarsk-Fonoo

Oifizial w

ul. Gen. Bema 128, 87100 Taruh KRS D0000x2455

oparatr lonunienerga. nrkonta: 67 1240 £292 1111 0010 3645 1837
enema-operalor pl Fapild zasladowywplacony 1 356 110 400 21

Toruniu Wil Witzksr Gospodarczy KRS

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018



1.3 Uzgodnienie Polska Spoétka Gazownictwa

\)

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4749/BR/ZT1/2018
z dnia: 2018-05-09

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa ulicy wraz z budowa kanalizacji deszczowej
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Rypin (gm. m. Rypin)

Adres: ul. Cicha

Projektant: Andrzej Banaszak, upr. nr: 216/71/PW

Inwestor: Gmina Miasta Rypin Warszawska 40 87-500 Rypin

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

osseat e R T & e L S e ZA ZGODNOSC
uwm:zy w ul. Jagi 15}
KRS 0000374:)01 d& Warszawie, Xl Gi KR
NIF 52.:2 4’0 EGDN 142738518, ;q)rtat Zakladowy 1% 2065502 Z ORYGlNALEM
www.psgaz.pl

data 27.04.2018
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Warunki uzgodnienia:

1. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

2. Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

3. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

4. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 840).

. Zachowaé¢ normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatarh mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
weczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia,

. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

. Zasypanie gazociagu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we witasciwej Gazowni.

10. Zakonczenie robdt i gotowosé do odbioru zglosié pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

11. Pozostalg tre$¢ warunkéw uzgodnienia zawarto w zatgczniku/zatgcznikach.

12. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia.

13. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymaé prace i
niezwiocznie powiadomié wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

14. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunac wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\\Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

15. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

16. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgednienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

17. Za aktualnoéé mapy do celéw projektowych i jej zgodnosc¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

o

o 0=

Pieczatka | podpis:

Osoba do kontaktu: Piotr Bartlewicz (piotr.bartlewicz@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

. ﬁ%%mﬂ? f“‘°‘:i%’§§”$§ﬂ&%“i§ﬁﬁm data 27.04.2018
NIP 22534 56 411 REGON. '1257:59519"%;"' Zakladowy 43"354 206 550 21

WWW.psgaz.pi
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy '

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym N.on §p. Z00,
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Waly Piastowskie 1/ 1508
ul. Jagielloriska 42 =
85-087 BYDGOSZCZ 80-855 GDANSK
Komérka zamiejscowa przy:

Gazownia w Toruniu
ul. Lubicka 56-58
87-100 TORUN

tel. 56-621-65-31

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA Bydgoszcz, dn. 9.05.2018 1.
nr 4749/ BR/ ZT1/ 2018

INWESTOR ZADANIA: Gmina Miasta Rypin

Dotyczy: Warunki realizacji przebudowy i rozbudowy odcinka ul. Cichej w Rypinie wraz z
budowa kanalizacji deszczowej w obrebie czynnych sieci gazowych.

Ww. inwestycja nie wymaga przebudowy sieci gazowych, o ile spefnione zostang ponizsze warunki:

1. Na przediozonym projekcie = zagospodarowania terenu, orientacyjng lokalizacjg
eksploatowanych przez nas sieci gazowych opisano i oznaczono:
» pomaranczowg linig ciagta — czynne sieci srednioprezne
» pomaranczowa linig przerywana — projektowane sieci srednioprezne
Szczegdlowy przebieg tras istniejacych sieci gazowych nalezy ustalic na podstawie
przekopow kontrolnych, a w przypadku ich odkrycia powiadomic¢ niezwlocznie o powyzszym
lokalng jednostke operatora sieci gazowe;.

2. O planowanym terminie rozpoczecia prac zwigzanych z ww. zadaniem, nalezy zawiadomic
wiasciwg terenowo jednostke operatora sieci gazowe;.

3. Zachowaé wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie innych obiektéw budowlanych
od istniejacej i projektowanej infrastruktury gazowej, oraz wielko$¢ warstwy jej przykrycia na
poziomie ok. 1,0+1,2 m.

4. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzac kosztem i staraniem
inwestora przedmiotowego zadania, zachowujgc dotychczasowa warstwe przykrycia sieci
gazowej, o ile powziete z jej operatorem szczegdtowe ustalenia nie beda stanowic inaczej.
Powyzsze musi bezwzglednie spetniaé wymagania aktualnych norm i przepiséw, w tym
przede wszystkim zawartych w Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640, a w przypadku
gazowych sieci polietylenowych, réwniez w aktualnych ,Zasadach projektowania
gazociggbw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
obowigzujgcych w Polskiej Spdice Gazownictwa sp. z 0.0., oraz innych aktach
wewnetrznych obowiazujacych na terenie dziatania operatora sieci gazowej. Realizacja
powyzszego prowadzona moze by¢ tylko pod nadzorem naszego przedstawiciela, a po jej
wykonaniu zgtoszona nam w stanie odkrytym do sprawdzenia i odbioru technicznego.

P

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Krucza 614, 00-537 Warszawa
Oddzial Zakied Gazowniczy w Bydgoszezy, ul. Jagielonska 42, 85-097 Bydgoszez
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakdadowy: 10454 206 55021
www,psgaz.pl
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5. Jesli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe, dozbrojenie Iub trwate
zabezpieczenie istniejace] sieci gazowej, to warunkiem przystapienia z naszej strony
do odbioru koricowego, bedzie wykonanie powyzszego na podstawie opracowanego,
uzgodnionego i zatwierdzonego do realizacji projektu budowlanego, sporzadzonego w
oparciu 0 wydane na wniosek inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
W takim przypadku, inwentaryzacje geodezyjng dokonanych zmian, inwestor zadania
winien nieodptatnie przekaza¢ na majatek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy.

6. Wszelkie prace gazoniebezpieczne tj. m.in. wiaczenia lub wytaczenia z ruchu, rozcigcia,
rozlaczenia oraz potaczenia czynnych przewodow gazowych, a takze wbudowanie,
wymiane wzglednie naprawe elementow infrastruktury gazowej itp., nalezy zlecac do
wykonania tylko i wylacznie operatorowi sieci gazowej.

7. W strefie 1,0 m z obu stron czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwo$¢ prowadzenia
prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

8. W_bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci gazowych nie dopuszcza sie lokalizowania
budynkéw i innych obiektéw kubaturowych w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od ww.

infrastruktury, sktadowania urobku z wykopéw, magazynowania materiatéw budowlanych,
lub utrudniania w jakikolwiek inny sposéb bezproblemowego dostgpu do naszego
uzbrojenia, a w przypadku uktadania nowych, lub odbudowy, przebudowy wzglednie
modernizacji istniejacych nawierzchni oraz elementéw infrastruktury —naziemnej,
lokalizowania studni, wpustéw ulicznych odwodnienia terenu w odlegtosci mniejszej niz
ok. 1,0 m, parkingdw, zatok, wiat, peronéw przystankowych komunikacji zbiorowej,
schoddw, detali matej architektury, billboardéw, wjazdéw/zjazdow/podjazdéw budowa
ktorych zmieni dotychczasowa wielko$¢ warstwy przykrycia naszego uzbrojenia, tudziez
stupéw linii energetycznych, oswietleniowych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych,
trakcyjnych, etc. w odlegtosci skraju ich fundamentu mniejszej niz 2 m, a takze nasadzen
roslin wieloletnich (drzew, roztozystych krzewow i innych o rozbudowanym systemie
korzeniowym) w odlegtosci obrysu pnia mniejszej niz 2 m, oraz réwnolegle do osi sieci
gazowej usytuowanych torowisk, kraweznikéw, odwodnien liniowych, ekranéw
akustycznych, ogrodzen, parkanéw, muréw oporowych, itp., jak réwniez podejmowania
wszelkich innych dziatan mogacych stanowi¢ zagrozenie trwaloSci naszego uzbrojenia
podczas jego eksploatacii.

9. Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosowa¢ do poziomu
odtworzonej nawierzchni.

10.W trakcie prowadzenia robdt zwiazanych z ww. inwestycjg, sieC gazowa wraz
z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, oraz osiadaniem gruntu
stanowiacego jej podbudowe i ostone. W przypadku ich stwierdzenia, lub wystapienia
awarii, wszelkimi kosztami ich naprawienia i usunigcia, oraz powstatych dla jej operatora
strat, obcigzony zostanie inwestor lub wykonawca zadania.

11. Wszystkie czynnosci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, beda realizowane odplatnie.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018



1.4 ORANGE uzgodnienie

Orange Polska S.A. NEOX sp. z 0.0.

80-855 Gdarisk

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ul. Waly Piastowskie 1/1508
Zarzagdzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz tel.: 52 375 93 03

Bydgoszcz, 09.05. 2018r.

Numer pisma: 23892/TTISIOU/U5/2018
Temat: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Cichej w Rypinie. Prolongata uzgodnienia nr TOODDWBU/4426/43514/U11/2015

Szanowni Paristwo ,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integralng czegscig uzgodnienia:

A

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdét, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wysigpienia o nadzdr wiadcicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania. Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski mozna  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasinskiego 10

87-100 Torun

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2.

XN Wydzial

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustlug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania

szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 27.04.2018

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonow
Rejestru .

go pod : REGON 012100784, NIP 526-02-50-595; 2 p w calodcl wyn
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Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejgca
sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podkiadach
geodezyjnych symbolem - t,

Ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie, ist. kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng.

5. W strefie projektowanych wykopow sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiazaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

B. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowad¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejgcy;

7. Migjsca zblizeri i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgfoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

Naleznosé nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrgbng
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celow
stuzbowych 2 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia w wersji papierowe;.

Z zanie

Andrzej Marciniak
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018
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1.6 Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowe]

Prredsigbiorstwo Komunaina
JHOMES® sp. z 0.0. w Rypinie
87-500 Rypin

L.dz. DIW/15/AK - Rypin, dnia 06.05.2015 .

P £, moegi WIPIN
13

i NEOX Sp. z 0.0,
MMM M ul. Waly Piastowskie 1/1508
_PU/1ag3s2ens 80-855 Gdansk
- Warunki techniczne

przylaczenia do kanalizacji deszezowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.04.2015 r. ustalam warunki techniczne na
odprowadzenie wod opadowych w ul. Cichej i Podmiejskiej w Rypinie:

1) Odprowadzenie sciekow deszczowych w ul. Cichej nalezy zaprojektowaé i wykonaé do
kanalu @ 300 w ul. Cichej,

2) Odprowadzenie Sciekdw deszezowych w ul. Podmiejskiej nalezy zaprojektowaé i wykonaé do
kanatu @ 300 w ul. Podmiejskiej,

3) Opracowany projekt przebudowy i rozbudowy odeinka ul. Cichej | Podmiejskiej
Przedsigbiorstwo Komunalne K LOMES" Sp. z 0.0. uzgadnia bez uwag,

4) Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnienin w Zespole Uzgodnienia Dokumentacii
Projektowej dla Powiatu rypinskiego, dzialajacym w Bypinie, przy ul. Warszawskiej 38, .

Niniejsze warunki sq wazne przez okres 2 lat liczac od daty wydania. O dacie /
rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié PE."KOMES" Sp. z o.0. w Rypinic na 7

przed wiw datg,
OTRZYMUIIA: ADU
PREZES
1. adresat
2. oa Mirosiaw wraki
ils : e G !?_ ZA ZGODNOSC
Lm-m Hronw B7-500 Rypin, u. Efiry Ocashtwa) 4, 16 +48 54 380 34-61, lax 48 54 500 37-54, awai: st Z ORYGINALEM
HIF: H0-E0. REGON: 510011344 KRS 13201 haspilad Tkissosey: 18.382,000,00 PLH, Beak PEKAD 5.4 Grga Paias 5.4, OFygen 4T 1

data 27.04.2018
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1.7 Zapytanie Decyzja Srodowiskowa

BURMISTRZ
Miasta Rypin
. Rypin, 2015.07.01
Ni$. 6220.2.4.2015
NEOX sp. z 0.0.
Ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

Dotyczy: zapytania czy przedsigwzigecie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2015 r. w sprawie koniecznosci uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia jakim jest przebudowa i rozbudowa odcinka
ul. Cichej w Rypinie, informuje, ze zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) — dalej ustawy
00$, wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych
przedsiewzie¢ mogacych zawsze Zznaczaco oddziatywa¢ na érodowisko (tzw. | grupa) oraz dla
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodawisko (tzw. Il grupa).

Zgodnie z art. 60 ustawy 00S przedsiewziecia mogace zawsze znaczgco i potencjalnie znaczgco

oddziatywaé na $rodowisko wymienione sg w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr
213 poz. 1397 ze zm.), ktére dokonuje w zakresie swej regulacji wdrozenia min. postanowien Dyrektywy
Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 . w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektore
przedsiewzigcia publiczne i prywatne na $rodowisko naturalne.
Jednoczes$nie jako przedsiewziecie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13) cyt. ustawy rozumie si¢ zamierzenie
budowlane lub inng ingerencje w $rodowisko polegajacg na przeksztatceniu lub zmianie sposobu
wykorzystania terenu, w tym roéwniez na wydobywaniu kopalin; przedsiewzigcia powigzane
technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsiewzigcie, takze jezeli sa one realizowane przez rézne
podmioty.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60) ww. rozporzadzenia przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko sg drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugoéci przedsiewziecia
powyzej 1 _km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, 0
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

We wniosku wskazano, iz przebudowywany odcinek drogi bedzie wynosit ok. 450 m, w zwigzku z
czym nie zostanie osiagnigty prog okreslony w rozporzadzeniu, a co za tym idzie realizacja
przedsiewzigcia nie bedzie wymagata uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku gdy dlugosé rozbudowywanego ilub przebudowywanego odcinka drogi bedzie
wynosita powyzej 1 km koniczne bedzie uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycje ujeta w zapytaniu, z uwagi na przedstawiony opis oceniano jako cato$¢ przedsiewziecia.
Powyzsza opinia ma zastosowanie jedynie do zakresu wskazanego w przedmiotowym zapytaniu i nie
moze mie¢ zastosowania do zmienionego zakresu catosci przedsiewzigcia.

Otrzymuija:
) Adresat

2. aa

; ),; Owsid

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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1.8 Geotechnika — wycigg z opracowania

KARTA DOKUMENTACYJNA Zatnr 4
OTWORU BADAWCZEGO
Temat: Rypin, ul. Cicha Nr arch.:
. Otwérnr: 2
Opracowat: Pawet Nerkowski
Data wykonania otworu: 13.07.2015
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1.9 Opinie do ZRID
BURMISTRZ
Miasta Rypin
Rypin, 27.04.2018r.

11.7200.9.2018

Neox Sp. z o.o0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2018 r., uzgadniam pozytywnie przediozony
projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Cichej".

y
Infrastruktury i Inwestycji

Otrzymuia:
1. Adresat
2. Aa

Sporzadzit: Mariusz Majewski

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018
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ZKPPT.8012.46.2018

B

t

Torus, 25 maja 2018 r.

Andrzej Banaszak

NEOX Sp. z o.0.

ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W zalgczeniu przekazuje uchwale Nr 20/ 69 { (/ 18 Zarzadu Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej
pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej w Rypinie.

uja:
Adresat
Burmistrz Miasta Rypin
ZKPPT a/a M.K.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.04.2018
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UCHWALA NR 20/885/18
ZARZADU WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa
ul. Cichej w Rypinie

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496 i 1566). uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje si¢ pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta Rypin, dotyczace
realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej w Rypinie.

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Wicemarszalek Wojgwo

Piotr Catbeckd

Dariusz aLua
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ODPIS
UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Pan Andrzej Banaszak (NEOX Sp. z 0.0.), dzialajac na podstawie pelnomocnictwa
Burmistrza Miasta Rypin, pismem z 20 kwietnia 2018 r., wystapil do Zarzadu Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego o wydanie opinii do materialéw do wniosku o wydanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej
w Rypinie.

2. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z2017 r.
poz. 1496, z pézin. zm.) wlasciwy zarzadca drogi sklada wniosek o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii wiasciwego miejscowo
zarzadu wojewodztwa.

3. Konsultacje ustawowe:
Zakres powyzszej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego po zbadaniu zalozen realizacji
inwestycji drogowej stwierdzil, iz nie koliduje ona z zadaniami samorzadu wojewodztwa,
w tym 2z zadaniami uwzglednionymi w Planie zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, zatwierdzonym uchwata NrXI/135/03 Sejmiku
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 97, poz. 1437).

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje pozytywnie realizacj¢ inwestycji
drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej w Rypinie.

5. Ocena skutkow regulacji:
Zakres powyzszej regulacji nie niesie za soba skutkow finansowych, jak réwniez
nie pocigga za sobg konieczno$ci zmiany innych aktéw prawnych.
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