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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka ulicy Cichej w miejscowości 

Rypin. 

W ramach budowy drogi planuje się wykonać w szczególności:

• budowa przykanalików i wpustów deszczowych oraz odcinka kanalizacji deszczowej

• budowę nawierzchni drogowych;

• dostosowanie  konstrukcji  jezdni  w  celu  uzyskania  parametrów  wymaganych  dla 

obciążenia 100kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym ulica Cicha ma szerokość zmienną, dochodzącą do 5m  wraz z 

nierównomiernej szerokości poboczami i lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie 

zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga  posiada  kategorię  ruchu  KR1.  Na  budowanym  odcinku  poza  ruchem  samochodów 

osobowych występuje również ruch pieszych. 

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię gruntową 
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oraz  z  płyt  betonowych.  Stan  techniczny  i  równość  istniejącej  nawierzchni  są  złe,  brak 

odwodnienia drogi. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Na powierzchni  występuje piasek drobnoziarnisty  i  pylasty  do głębokości  ok.  1,4 m. 

Piaski te zawierają dużą ilość minerałów ilastych i w stanie suchym są zbite, natomiast wilgotne 

będą  pęczniały.  Poniżej  piasków występują  gliny piaszczyste.  Charakteryzują  się  one dużą 

twardością. W czasie gdy były wykonywane odwierty były suche jednak, ze względu na dużą 

ilość minerałów ilastych pęcznieją w kontakcie z wodą.

Warstwy geotechniczne: 

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

-  I  wykształcona przez  piaski  pylaste.  Utwory  występują  w  stanie  średnio  zagęszczonym,  

  stopień zagęszczenia wynosi 0,33<ID≤ 0,67. 

- II warstwa wykształcona w postaci gliny piaszczystej o stopniu plastyczności IL = 0,25

Grunty przy ulicy Cichej można zaliczyć do wysadzinowych i grupy nośności G3.

Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne - wykonanie wykopów / nasypów pod budowane elementy drogowe,

• wykonanie  przykanalików,  studzienek  ściekowych,  odcinka  kanalizacji  deszczowej  z 

wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej (według projektu branżowego)

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod budowaną drogę,

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W  projektowanym  rozwiązaniu  droga  ma  szerokość  5,0m  (2x2,5m),  wyłukowania 

włączeń mają promienie 6m, ukosowania zjazdów 1:1. Chodnik prawostronny przylegający do 

drogi o szerokości 2,0m.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  rys.  nr 2.1:  „Projekt zagospodarowania 

terenu” . 
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5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR2

− klasa drogi D

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni 5,0m 

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodnik

− szerokość chodnika 2,0m

− pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni

pobocza – szerokości 0,75m, spadek 8% od osi drogi

5.3 Przekrój normalny

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 5,0m, chodnik przylegający do drogi ma 

szerokość  2,0m.  Droga  ma  spadek  daszkowy  o  pochyleniu  2  %,  chodnik  ma  spadek  2 

jednostronny w kierunku drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  Nr  43  poz.430),  a  także  warunków  gruntowo-wodnych  projektuje  się  następujące 

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 20cm

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja chodnika/zjazdów:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 15cm

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 10 cm

istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja poboczy:

− warstwa KŁSM 0-31,5 25 cm

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na rysunku rys. nr 3: „ Przekroje normalne ” 

przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania.
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5.4.1. Podło że gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:

Podłoże bezpośrednio pod nawierzchnią należy doprowadzić do grupy nośności G1 o nośności 

nie  mniejszej  niż  100MPa,  poprzez  wykonanie  warstwy  gruntu  stabilizowanego  spoiwem 

hydraulicznym C3/4. W przypadku gruntów spoistych zaliczanych do grupy nośności G4 należy 

grunty  ulepszyć  (osuszyć,  doziarnić),  następnie  wykonać  stabilizację  w  celu  osiągnięcia 

nośności  100MPa.  W  przypadku  podłoża  gdzie  E<10MPa  (grunty  poza  klasyfikacją  grup 

nośności  podłoża)  oraz  w  przypadku  gruntów  organicznych  wymagane  jest  indywidualne 

wzmocnienie, zasady postępowania opisano w ST D-02.00.00

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym 

oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwiązanie wysokościowe niwelety budowanego odcinka drogi   pokazano na  rys.  nr  4.1: 

„ Profil podłu żny ”  - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Jezdnia ograniczona jest od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym 

na  ławie  betonowej  z  oporem  z  betonu  C12/15  ze  światłem  12cm.  Jezdnia  lewostronnie 

ograniczona jest krawężnikiem najazdowym o świetle 3 cm wymiarach 15x22cm posadowionym 

na ławie betonowej z oporem. 

Krawężnik przed zjazdami zaprojektowano w postaci krawężnika najazdowego o świetle 3 cm 

wymiarach  15x22cm  posadowionego  na  ławie  betonowej  z  oporem.  Obniżenie  światła 

krawężnika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na długości 1,00m.  

Chodnik  od strony  przyległych  posesji  oraz  od  strony  pasa zieleni  ograniczono obrzeżem 

betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej. 

Zakończenie zjazdów zaprojektowano jako opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony 

na ławie betonowej z oporem.

5.8 Odwodnienie

Wody opadowe spływają za pomocą odpowiednich spadków podłużnych – zgodnie z niweletą 

projektowaną,  oraz  poprzecznych  –  spadek  daszkowy  2%,  do  projektowanych  wpustów 

ulicznych włączonych do kanalizacji deszczowej. 

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze  roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  koryta  pod  drogi  należy  wykonać 

mechanicznie.
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Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi  Is=1,00,  zaś  wtórny moduł  odkształcenia E2=100MPa (w 

przypadku stabilizacji gruntu E2=100MPa na powierzchni stabilizacji) .

W  miejscach  występowania  gruntów  spoistych  należy  nie  dopuścić  do  ich  nawodnienia, 

wszelkie grunty niezagęszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymienić na zagęszczalne piaski. 

W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód  gruntowych  do  zadań 

wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogą ulec 

upłynnieniu  na  skutek różnicy  ciśnień  piezometrycznych  wody,  drgań  od  pracy maszyn lub 

odprężenia gruntu.

Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją  z  urządzeniami  obcymi  nie  zinwentaryzowanymi.  W  przypadku  napotkania  sieci  w 

poziomie  prowadzonych  robót  ziemnych  należy  wykonać  rury  osłonowe  oraz  powiadomić 

właściciela sieci.

 Wiążące wymagania dotyczące prowadzonych prac i materiałów określono w szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Stanowią  one  doprecyzowanie  i 

uszczegółowienie wymagań zawartych w niniejszym projekcie.

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  drogowe  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do budowy nie 

będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone 

materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

Zaplecze  budowy  lokalizować  poza  obszarem  Natura  2000,  poza  terenami  podmokłymi, 

torfowiskami. Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych 

kontenerach,  a  następnie  przekazywane  specjalistycznym  firmom  posiadającym  stosowne 

zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  tym  zakresie.  Materiały  rozbiórkowe  zostaną 

wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy 

zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po 

zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany.

Projektował : mgr inż. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod budowane elementy 

drogowe,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod budowaną drogę,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa;

• sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
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• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,
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• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
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6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 

prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń
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2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB
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